

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和7年9月1日						
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要	
1	林道米内川線災害復旧工事（2号箇所）	盛岡市上米内字畑外地内	524日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和7年9月25日	林道米内川線 2号箇所 復旧延長 L=78m	
2	南川第三排水区開渠設置その2工事	盛岡市三本柳2地割地内	157日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和7年9月25日	線延長 L=99.0m 管延長 L=99.0m U型カルバート（2600×2200 Lv1、2地震動対応）開削工法 L=99.0m プレキャストU型側溝（B400×400）L=99.0m	
3	武道処理分区第一工区污水管布設その1、その2工事	盛岡市洪民鶴飼外地内	157日	土木一式工事 甲A又は甲B	総合評価 （特別簡易型）	令和7年9月25日	線延長 L= 286.9m 管延長 L= 279.7m 管きょ工（開削） L= 286.9m マンホール工 8箇所 取付管およびます工 4箇所 付帯工 1式	
4	市道本町通一丁目名乗沢2号線（山岸二丁目）外2路線道路改良その2工事	盛岡市山岸二丁目外地内	157日	土木一式工事 甲A又は甲B	価格競争	令和7年9月25日	市道本町通一丁目名乗沢2号線 施工延長 L=71m 市道中屋敷町青山一丁目1号線 施工延長 L=9m 市道乙部野・菖蒲田線 施工延長 L=123.8m	
5	市道上米内24号線災害復旧工事	盛岡市上米内地内	157日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和7年9月25日	復旧延長 94.83m コンクリートブロック積（河川） 243m ² コンクリートブロック積（道路） 8m ² コンクリート擁壁 1m ³ アスファルト舗装工 314m ² 工事用道路盛土 190m ³	
6	市道中堤町2号線中堤橋橋梁補修工事	盛岡市大館町地内	75日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和7年9月25日	・橋面防水工 51m ² ・伸縮装置設置工 14m ・橋梁用高欄工 1橋 ・断面修復工 1式 ・表面含浸工 1式 ・表面保護工 1式	
7	手代森処理分区第五工区污水管建設工事	盛岡市黒川9地割地内	138日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和7年9月25日	線延長 L=70.80m 管延長 L=67.90m 管きょ工（PRPφ150、管路土留工） L=56.6m 管きょ工（VUφ150、鋼さや管推進工） L=11.5m 1号マンホール 3箇所 取付管及びます工 8箇所 付帯工 1式	
8	道明2号街区公園整備工事	盛岡市向中野細谷地地内	143日	土木一式工事 甲B又は甲C	総合評価 （特別簡易型）	令和7年9月25日	敷地造成工 1式 透水性舗装工 100m ² 土系舗装工 1,050m ² 遊具組立設置工 3基 柵工 132m 照明設備工 1基	

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
9	岩山公園園路整備工事	盛岡市新庄岩山地内	98日	土木一式工事 甲C	価格競争	令和7年9月25日	敷地造成工 1 式 雨水排水設備工 39m 平板ブロック舗装工 154m ² 園路縁石工 34m サービス施設整備工 1 基 柵工 34m 構造物撤去工 1 式
10	もといち泉公園遊具更新工事	盛岡市本宮四丁目地内	100日	土木一式工事 甲C	価格競争	令和7年9月25日	もといち泉公園に係る遊具更新 遊具組立設置工 複合遊具 1 基 二連ブランコ 1 基 公園施設撤去工 複合遊具 1 基 二連ブランコ 1 基
11	史跡盛岡城跡三ノ丸北西部石垣下前面盛土工事	盛岡市内丸57番 1 地内(史跡盛岡城跡内)	54日	とび・土工・コンクリート工事甲	価格競争	令和7年9月25日	・盛土 100m ³ ・張芝 160m ²
12	手代森下台ポンプ場外計装設備更新その 1 工事	盛岡市手代森23地割外地内	147日	電気工事甲A、甲B、乙A、乙B 又は丙	価格競争	令和7年9月25日	電気工事 手代森下台ポンプ場流量計更新 1 組 手代森田中ポンプ場流量計更新 1 組 沢田浄水場No. 1低区配水池水位計更新 1 組
13	大沢川原雨水ポンプ場井戸ポンプ更新工事	盛岡市大沢川原一丁目地内	154日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和7年9月25日	機械設備工事 水中ポンプ 65A 吐出量0.43m ³ /min 揚程17.5m 2P 200V 2.2Kw 付属品共 2 台 管弁類 1 式 上記機器等の更新工事。