

## 「令和5年度盛岡市立中野小学校校舎安全対策(外壁・屋上等防水)修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	仕様書 7.その他	-	「現場代理人不要」で、現場責任者を選任すること」の記載ですが、1人の現場責任者を同日公告の他校の校舎安全対策(外壁・屋根等)修繕にも選任することは可能ですか。 また、工事実績情報登録の有無についてご教示願います。	兼任は可能です。 工事実績情報登録は必要ありません。	5月26日
2	-	細目別内訳 P8 P15 P20	「シーリング修繕」の細目について、打継部、鋼板化粧目地部、防水部、開口部のシーリング仕様がシリコン(SR-2)となっておりますが、MS-2ではないですか。ご確認ください。	設計内訳の(SR-2)とおり、積算願います。 施工上、必要があれば、協議に応じます。	5月26日
3	A-57 「仮設計 画図」	P35 「仮囲い」	共通仮設(積上げ)について 設計書P35「仮囲い」にて数量が1式となっておりますが、設計図A-57「仮設計画図」では数量把握が困難なため、数量(m)をご指示願います。	設計図A-57「仮設計画図」による293mでの積算願います。	5月26日
4	A-57 「仮設計 画図」	P35 「キャスターゲ ート」	設計書P35「キャスターゲート(W3.0*H1.8)」にて数量が1か所となっておりますが、設計図A-57「仮設計画図」では同サイズの「クロスゲートB」の記載が4か所ございます。どちらの数量を正としますか？ご指示願います。	設計書を正として積算願います。	5月26日
5	A-57 「仮設計 画図」	P35 「仮囲い」 「キャスターゲ ート」	設計書P35「仮囲い」及び「キャスターゲート」にて指摘欄に存置5ヶ月とありますが、設計図A-57「仮設計画図」では存置6ヶ月程度となっております。 どちらを正としますか？ご指示願います。	設計書P35共通仮設費(積上)明細の存置5ヶ月で積算願います。	5月26日
6	A-30	建築修繕 別紙とりこわし P27	木製額縁撤去項目が重複していると思われませんが、施工箇所は1箇所のみL=6.9mで、よろしいでしょうか。	設計数量の6.9mで積算願います。 施工上、必要があれば、協議に応じます。	5月26日