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表紙・ 図面リ スト

－

A－01

A－02

A－03

A－04

A－05

A－06

A－07

A－08

A－09

A－10

A－11

A－12

A－13

A－14

A－15

A－16

A－17

A－18

A－19

A－20

表紙・図面リスト

図　面　リ　ス　ト

図　　　面　　　名図面番号 図　　　面　　　名図面番号 図　　　面　　　名図面番号 図　　　面　　　名図面番号

E－01

E－02

E－03

E－04

E－05

E－06

E－07

M－01

M－02

M－03

M－04

A－21

A－22

A－23

A－24

A－25

A－26

A－27

A－28

A－29

A－30

A－31

A－32

A－33

A－34

A－35

A－36

建築解体工事 特記仕様書１

建具表１

建具表２

建具表３

建具表４

建具表５

備品平面図

備品リスト１

備品リスト２

仮設計画図

オイルタンク詳細図

浄化槽詳細図

建具配置図

便所　展開図

便所詳細図２

案内図・配置図

内外部仕上表

平面図

立面図１

立面図２

基礎伏図

小屋伏図

天井伏図

矩計図

断面詳細図

玄関・ポーチ詳細図

調理室　平面詳細図・展開図

乳児室　平面詳細図・展開図

事務室、ボイラー室、休憩室　展開図

遊戯室　展開図

便所詳細図１

建築解体工事 特記仕様書２

配置図

撤去　厨房詳細図

撤去　衛生設備平面図

空調設備平面図

撤去　電灯幹線・コンセント設備平面図

撤去　電灯分岐設備平面図

撤去　弱電設備平面図

撤去　自動火災報知設備平面図

A－37 整地図

遊具詳細図

既存処理槽詳細図

盛岡市立手代森保育園園舎
解体工事

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事

撤去照明器具参考姿図－１

撤去照明器具参考姿図－２

保育室　平面詳細図・展開図

屋外照明設備　案内図・配置図



特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目章

「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
３）特記事項に記載の［　］、（　）及び＜　＞内の表示番号は、それぞれ「解体共通仕様書」、

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

１．共通仕様

（以下「改修標準仕様書」という。）による。
なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

２．特記仕様

１）項目は番号に○印のついたものを適用する。ただし、【共通】特記仕様書の項目について
　は全て適用することを原則とすることから、〇印は付けない。
２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適

用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。
　　なお、【共通】特記仕様書の特記事項は、・印のついたものを適用するが、選択肢が無い
　事項については、内容そのものを適用とすることを原則とする。

「建築物解体工事共通仕様書(令和４年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。
ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（令和７
年版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書(令和７年版）」

無

無
無

[3.12.1]工事名 　　　　　　　　　　　　　特記仕様書

Ⅰ．工　事　概　要

１．工事場所

４．工事範囲

６　別 途 工 事

１
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

１．一般事項

・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の
状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督

調査範囲　　※　図示

・　施工体系図を現場に掲示すること。

技術者
※　適用しない・　適用する [1.3.3]

２．適用基準等

・　建築工事監理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）
（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・　受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円
滑な進捗をはかること。

・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督員に報告の上
、指示に従うこと。

員に提出すること。

・　工事写真撮ガイドブック＜建築工事編及び解体工事編＞　　（最新版）

［1.5.2］

 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配
    置する。
 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能
   士を配置する。

仮設工事 ・とび（とび作業）

・型枠施工（型枠工事作業）
・鉄筋施工（鉄筋組立作業）

・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て
 技能検定職種（技能検定作業）

コンクリート工事
鉄筋工事

以下の該当工事
　工　事　種　目

・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）
・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）コンクリートブロック・ALCパネル

・押出成形セメント板工事

鉄骨工事 ・とび（とび作業）
・鉄工（構造物鉄工作業）

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

塗装工事
内装工事

建具工事

・バルコニー施工（金属バルコニー工事作業）

                ・カーペット系床仕上作業

・ガラス施工（ガラス工事作業）
・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・左官（左官作業）

・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業
・塗装（建築塗装作業）

・自動ドア施工（自動ドア施工作業）
・ガラス施工（ガラス工事作業）

・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）
左官工事

・建築板金（内外装板金作業）
金属工事 ・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）

・建築大工（大工工事作業）木工事
・タイル張り（タイル張り作業）タイル工事

石工事 ・石材施工（石張り作業）

防水工事

            ・合成ゴム系シート防水工事作業

・防水施工（・アスファルト防水工事作業
            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業

            ・塩化ビニル系シート防水工事作業

            ・シーリング防水工事作業
            ・セメント系防水工事作業

            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業
            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）

屋根及びとい工事
・建築板金（内外装板金作業）
・かわらぶき（かわらぶき作業）

排水工事
舗装工事

植栽工事

・配管（建築配管作業）
・路面標示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業
　　　　　　　　・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業）
・造園（造園工事作業）

（契　約　後）
・工事工程表　　・現場代理人，主任技術者等届

・火災保険加入契約書（写）　　・請負代金内訳書
（工　事　中） ・出来高検査願　　　・施工体制台帳（写）

・工事完成届　　　　・工事完成引渡書
（完　成　後）

共通，特記仕様書等に定められている主な提出書類

（契　約　後）

（工　事　中）
・各種工事施工計画書　　　・各種工事施工図
・工事作業日報　　　・主要資材規格又は品質証明書

・完成図　　・責任施工保証書　　・各種届出書等
・官公署認可及び検査済証
・取扱説明書（設備機器説明含む）

（完　成　後）

・各種試験成績書又は報告書　・主要資材搬入検査願
・施工体制台帳（写）

２
　
　
　
仮
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
工
　
　
　
　
　
事

１．仮囲い
・  万能鋼板  （H=          ）
・  単管シート（H=          ）
・  防音パネル（H=          ）
・  パネルゲート  （W=          H=          ）×      箇所

・  防音シート（H=          ）

・  設けない

２．騒音、防塵等
の対策

[2.2.1]
・　防音パネル

・　設けない

３．交通誘導員

４．監督職員
事務所

・　配置しない

※  設ける  （位置、延長等は図示）

※　設ける（適用範囲、高さ等は図示)
・　防音シート ・　養生シート

[2.3.1]
 ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する）
 ・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否）

　　組数　　　量
軍　手備品の種類
　　ケ 　　組 　　ケ 　　ケ数　　　量

懐中電灯備品の種類 上履き 衣類ﾛｯｶｰ安全帯
　　ケ 　　ケ　　組 　　組数　　　量

備品の種類 保護帽雨がっぱｺﾞﾑ長靴温度計
　　ケ　　ケ　　組 　　ケ数　　　量

備品の種類 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ書　棚机・椅子 掛時計

 　　　　　　　　・ 利用できない
 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償）

 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償）
 　　　　　　　　・ 利用できない

※　指定しない　　・　指定する（図示）

・外部足場
・　　　　　　　　）

・設置しない

・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲

・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲
・　　　　　　　　）

・設置しない

<表2.2.1>
<2.2.4>

内部足場 ・設置する　　（・　　　　　　　※脚立，足場板等）

・設置しない

　・材料，撤去材等の運搬方法
　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種）

　　　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　　（　　　　　　　　）
　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　　）

　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労
 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工
 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場
 に関する基準」によること。

・  酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋等に
保管すること。

行うこと。

・  工事に関係部分の出入の表示を行うこと。

５．工事用水

６．工事用電力

７．工事用通路

８．足場等

９．その他

１．解体工法
シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。

（建設リサイクル法規則第２条）」による。

３
．
 
 
 
 
解
 
　
 
 
 
体
　
　
　
施
　
　
　
工
　
 

　・自動測定器による測定
　測定方法

　　測　定　名　称
粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ
クルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタ
イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定
できる機器を用いた測定

　　　　　　　　　測　定　方　法

　　・測　定　４
　　・測　定　５　

　測　定　名　称
フィルタ直径(mm)

メンブレン 試料の吸引流量
(L/min)

試料の吸引時間
(min)

　・測定４　　・　
　・測定５
　・測定
　・　
　・測定
　・　
　・測定

47

47

25 5

10

10

30

120

240

　・JIS K 3850-1に基づいた測定

５
　
　
ア
　
ス
　
ベ
　
ス
　
ト
　
含
　
有
　
建
　
材
　
の
　
除
　
去

１．石綿含有建材
　　の除去工事

　施工調査
　　※石綿含有建材の事前調査
　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって
　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使
　　　　用の有無について調査する。
　　　　調査範囲（・　　　　　　　　・図示　　　　　　　　）

［6.1.3］

　・石綿粉じん濃度測定

　　　　　測定個所数
 適用

　測定
　名称

 処理作業後シート
撤去後1週間以降

 測　定　時　期

 調査対象室外部の付近

　　測　定　場　所

 処理作業室内

 処理作業室内

ゾーン入口
セキュリティ

集じん・排気装置
の排出口（処理作
業室外の場合）
処理作業室外
・施工区画周辺
・敷地境界

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

出口吹出し風速
1m/sec以下の位置

・計　　　　点
・計　　　　点
・計　　　　点

・計　　　　点

・計　　　　点

・計　　　　点

・計　　　　点
・計　　　　点

処理作業後
（シート養生中）

処理作業前

処理作業中

　・　
　・　
　・　

　・　

　・　
　・　

　・
　・

 測定１
 測定２
 測定３

 測定４

 測定５

 測定６

 測定７

 測定８
 測定９

　測定点　測定時期、場所及び
［6.1.4］

　・分析による石綿含有建材の調査
　　分析対象
　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、
　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト
　　分析方法

　　   定性分析方法  　　　　　　定量分析方法
　　材　料　名      JIS A 1481 または 　　　JIS A1481-3または

       JIS A 1481-2 　　　　JIS A 1481-4
　・ 　・　　　　　　　　箇所 　・　　　　　　　　箇所
　・ 　・　　　　　　　　箇所 　・　　　　　　　　箇所
　・ 　・　　　　　　　　箇所 　・　　　　　　　　箇所
　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル
　　採取箇所　　　・図示　　　　・　

※  解体工法は、低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ、防音

※  解体方法及び手順は、「分別解体等に係る施工方法に関する基準

[1.2.1～2]２．施工計画書等

出し、承諾を得ること。

３．杭 杭の解体

杭の解体工法
・　引き抜き工法　（・　振動　　　・　ケーシング　　　・　　　　　)
・　粉砕による解体

・　行う　（※杭頭から　　　ｍまで　　　・全長　）
[3.9.2]

４．樹木等 樹木の伐採伐根　　　　　　　　・　行う（図示による）
樹木の移植　　　　　　　　　　・　行う（図示による）

[3.11.1]

備考所在地(Km)種　　類 処理施設名称等
・CCA処理木材

含有石膏ボード
・ヒ素又はカドミウム

[4.5.1]

・　

１．処分に注意を
要する建設廃
物

４
　
　
建
　
設
　
廃
　
棄
　
物
　
の
　
処
　
理

５．地下埋設物の
埋設配管

６．解体後の整地
解体後の埋戻し及び盛り土
・　行う

埋戻し及び盛土の材料
・　Ａ　種 ※　Ｂ　種 ・　Ｃ　種 ・　Ｄ　種

・
埋戻し範囲 ・　図示による

・　構造物撤去等により自現場で発生するコンクリート塊を現場内

m3
Ｃ種の場合
建設発生土受入れ量
発生場所
受入条件

(3.2.3)(表3.2.1)

　で破砕したもの（粒径40㎜以下）を使用する。

整地の高さ ・　現状ＧＬ　　　　　　・　図示による

・　行う（図示による）
地下埋設物及び埋設配管の解体

[3.13.1]

３．電気保安

４．技能士

５．提出書類

・工事総合施工計画書

・  作業通路は、指定通路表示を行い、足場等の堅固なもので頭上の保護を

・  建物周辺は、粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。

工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提

　石綿含有建材の処理
　　・石綿含有吹付け材の除去

　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置
　　　　※湿潤化　　・固形化
　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分
　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）
　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　
　　　除去工法　　　　・　　　　　

［6.3.1］[6.3.2]［6.3.3］[6.3.4]

　　・石綿含有保温材等の除去
　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　
　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし

［6.4.1］

試料№ 調査箇所調査試料名称 含有の有無 石綿等の種類

　　　　※湿潤化　　・固形化
　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止

　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
　　　・埋立処分（管理型最終処分場）
　　　除去した石綿含有保温材等の処分

[6.4.2]

[6.4.3]

[6.5.1]　　　石綿含有成形板の除去
　　　除去対象範囲　　・図示

　　　除去した石綿含有成形板の処分
　　　・石綿含有せっこうボード
　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

　　　※埋立処分（安定型最終処分場）
　　　※中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

[6.5.4]

　石綿含有建材等※調査結果（設計業務委託時）

盛岡市手代森22地割49-1

用途地域：市街化調整区域　　　　　　　　防火地域等：防火指定なし

２．敷地面積　2,963.21㎡

５．その他

増築　平成１２年

・  成形鋼板  （H=3,000　　 ）

　　　　貸与資料（　石綿含有調査報告書　　　　　　　　　　）

報告書による

※石綿含有建材等・・・石綿含有建材、PCB含有建材を言う。

1 無 －仕上塗材

仕上塗材

－

－
－

無 －
無 －
無 －
無 －
無 －

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
成形板
断熱材
成形板

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ
大平板

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外壁

外壁(増築時)
軒天(増築時)

軒天

外壁(増築時)
ボイラー室
ボイラー室
遊戯室

乳児用便所
遊戯室

保育室(さくら)
事務室

保育室(さくら)
事務室
洗濯室
屋根下葺

クリンタイル

アクチノライト

クリンタイル
クリンタイル

クリンタイル

クリンタイル

クリンタイル
クリンタイル

有
有
有

有

有

有
有
有

盛岡市立手代森保育園園舎解体工事

（対象建築物竣工年　昭和　・　平成　５５年(築４６年)）

　　　調査日　2024年　12月2日、12月10日

・  キャスターゲート  （W=6,000    H=1,800     ）×   1  箇所

※　配置する（100日　×　1人　＝100人日）

養生シート

洗濯室

３．工事規模　木造　平屋建て　延べ床面積　639.25㎡

Ｎｏ .

Ｔ ｉ ｔ ｌ ｅ

Ｉ ｔ ｅ ｍｓ

Ｓｃ ａ ｌ ｅ

Ｄａ ｔ ｅ

森岩彰建築設計事務所

一級建築士事務所

管理建築士　 森岩　 彰

一級建築士 第125601号

知事登録 第け(2803)411号

盛岡市三本柳9-17-35
TEL: 019(638)0139020-0831

盛岡市立
手代森保育園園舎

－

Ａ－０２

建築解体工事
特記仕様書１

解体工事



Ｎｏ .

Ｔ ｉ ｔ ｌ ｅ

Ｉ ｔ ｅ ｍｓ

Ｓｃ ａ ｌ ｅ

Ｄａ ｔ ｅ

一級建築士 第125601号

管理建築士　 森岩　 彰

森岩彰建築設計事務所

一級建築士事務所

岩手県知事登録第け(2803)411号

(※)週休２日工事　掲示の例

　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。

　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。

受注者：

電　話：

 ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　

建築物コード（５桁）：00002

施設コード（２桁）　：02

盛岡市コード（６桁）：032018

 (〇)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。

 (　)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。

 ※作成は監督員との協議による。

0

特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項 項　　目項　　目項　　目項　　目

国土交通省が発出した「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件及び営繕工事編（最新版）」を満たす、

・ 発注者指定型　・ 受注者希望型（監督員との協議による）

　 （ASP）

工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数

ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇

工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事

発注者署名欄 受注者署名欄

発注者：盛岡市〇〇部××課

受注者：△△株式会社

ウィルス対策ソフト名：□□

ウィルス定義：〇年〇月〇日版

チェック年月日：〇年〇月〇日

フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）

 IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。)

（施工計画書フォルダ）  ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル)

PLAN
 ・施工計画書(オリジナルファイル)

ORG

（工程表フォルダ）  ・工程表(DTD+XML+PDFファイル)

SCHEDULE
 ・工程表(オリジナルファイル)

ORG

（打合簿フォルダ）  ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル)

MEET
 ・打合簿(オリジナルファイル)

ORG

（完成図フォルダ）  ・完成図(DTD+XML+PDFファイル)

DRAWINGF
 ・完成図(オリジナルファイル)

ORG

（保全フォルダ）  ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル)

MAINT
 ・保全資料(オリジナルファイル)

ORG

（施工関係資料フォルダ）  ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル)

PROCESS
 ・施工関係資料(オリジナルファイル)

ORG

（その他フォルダ）  ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル)

 ・完成写真等(JPGファイル)
ORG

図　電子媒体の表記例(正副２部)

OTHERS

 電子媒体

 ルート

 工事管理ファイル

 INDEX_C.XML

36 電子納品特記仕様書35 情報共有システム

・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。

・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。

受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。

録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には

「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。

工事受注時

登録内容の変更

工事完成時 工事完成後１０日以内

変更契約締結後から１０日以内

契約締結後１０日以内

機関への登録期限 概　要

工事着手時

工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更

工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。

受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。

盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。

・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）

工事の種類 規模の基準 備　　考

建築物の解体工事

建築物の新築・増築工事

建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）

建築物以外の工作物の解体・新築工事等

床面積の合計：80平方メートル以上

床面積の合計：500平方メートル以上

請負代金額：１億円以上（税込み）

請負代金額 500万円以上（税込み） 土木・電気・機械工事を含む

を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。

発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。

事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。

１ 工事着手届の提出

２ 工事実績情報の登録 請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登

３ 保　険

４ 現場代理人の兼務

　　 及び常駐義務の緩和

落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書

６ 建設リサイクル法の通知等

５ 建設リサイクル法の適用

特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、

７ 建設資材廃棄物

　　　 処理方法等通知書

建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工

工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)

<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>

<!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]>

<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC

_B02.DTD」をダウンロードできます。-->

<constdata DTD_version="02">

**<基礎情報>

****<メディア番号>1</メディア番号>

****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>

****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>

****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>

****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>

****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>

****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>

****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>

****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>

****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>

****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>

****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>

****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>

****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>

****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>

****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>

****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>

****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>

****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>

**</基礎情報>

**<ソフトウェア情報>

****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>

****<バージョン情報>○○</バージョン情報>

****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>

****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>

****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>

**</ソフトウェア情報>

**<工事情報>

****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->

****<工事番号>○○○○○○</工事番号>

****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>

****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->

****<工事分野>○○</工事分野>

****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->

****<工事業種>○○一式工事</工事業種>

****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->

****<工種>○○一式工事</工種>

****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->

****<工法型式>○○一式工事</工法型式>

****<契約金額>○○○○○</契約金額>

****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>

****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>

****<工事内容>新営,○○</工事内容>

**</工事情報>

**<発注者情報>

****<発注者コード>50301201</発注者コード>

****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>

**</発注者情報>

**<受注者情報>

****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->

****<受注者コード>○○○○</受注者コード>

****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>

**</受注者情報>

**<施設情報>

****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->

****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>

****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>

****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->

****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>

****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>

****<建築物情報>

******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->

******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>

******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>

******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->

******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>

******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->

******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>

******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>

****</建築物情報>

**</施設情報>

**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>

**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>

**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>

**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>

</constdata>

施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））

建築物識別コードは11桁とする。_〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕

電
子
納
品
事
項

施設識別コードの設定

建築物識別コードの設定

各種コード詳細

工
事
請
負
契
約
に
伴
う
事
務
手
続
き
事
項

全体工期

うち余裕期間

うち実工期

日間

日間

日間

 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期

 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。

 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。

４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。

・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

　　行う準備は受注者の責により行うものとする。

※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。

　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。

※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。

８ 工　期

実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　

９ 余裕期間の設定等

※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に

※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、

※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。

※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の

※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、

　　登録申請するものとする。

10 週休２日工事

には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。

 ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。）

建物または工種 工事段階 備　　考

11 工事の一時中止 工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書

12 指定部分検査及び指定部分

 工事目的物の引渡し

13 中間検査

各
種
検
査
関
係
事
項

工
期
等
関
連
事
項

受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。

受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。

社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成

監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。

雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。

発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、

詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。

績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。

受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。

受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで

工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係

る費用はすべて受注者の負担とする。

本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。

きる。

 （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。）

　 の作成

　 理体制の報告

　 図書等

　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html

※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。

　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。

　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算

※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により

　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実

　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算

※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。

電
子
納
品
事
項

共
通
費
の
実
績
変
更

工
事
期
間
中
の
書
類
等

25 施工体制台帳の作成

26 工事関係担当者の通知

27 下請負契約対象の限定

28 工事月間工程報告書

29 休業期間中の現場管

30 各種手続き

31 事故報告

32 工事施工上必要な

24 労働者確保に要する共通

　 費の実績変更について

 ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。）

 ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ）

建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。

詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。

工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。 ・ なし　・ あり

廃棄物名 産業廃棄物受入施設等名 受入場所 備　　考

ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。

管理票（マニフェスト）で管理すること。

 ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。）

 ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト）

ＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定する

施設内の場所へ適切に保管とする。

 ・ なし　・ あり（　　　　　　　　）

冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン

14 経年検査

15 総合評価落札方式

　（建設資材調書）

16 産業廃棄物

産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい

本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物

17 残土の処理

18 ＰＣＢ分析調査

19 特別管理産業廃棄物

20 冷媒の回収

総
合
評
価

発
生
材
の
処
理
等

類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ

ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。

21 資源有効利用促進法の運用

・土砂

・砕石

・加熱アスファルト混合物

建設資材

500m3以上

200 t以上

対象数量

・土砂

建設資材

500m3以上

対象数量

・コンクリート塊

　アスファルト・　

　　コンクリート塊

　建設発生木材

200 t以上

合計

※国土交通省で定めている様式を準用すること。

 ・

 ・

 ・
 ・

 ・

・再生資源利用計画書（搬入） ・再生資源利用促進計画書（搬出）

受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら

ない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大き

さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。

受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、

施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。

現
場
事
務
所

の
掲
示
物

工事表示板（参考）

工　事　名

発　注　者

設　　　計

監　　　理

施　　　工

工　　　期 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日

現場連絡先 電話　　　　　　現場代理人

　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費

※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。

　　通知するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し

　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、

※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に

　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。

　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用

　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具

　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。

※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に

　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」

他の書類全てを提出とする。

工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその

ができる。

受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること

２

１機器完成図

１出荷証明書

１写真帳

完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）

完成写真

図面の製本

縮小完成図（Ａ３版）

２ 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、

数量等

機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、１主要機器一覧表

部数 備　　考

１工事施工上必要な図書等工事完成図書

提出する図書等

工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。

備　　考

工事部分に関する保証（例：屋根工事等）

各種の建築、電気、機械に係る試験

原本、原本の写し

建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。

－

－

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

部数

※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。

機器等に付属されたもの

鍵番号一覧表

予備品・工具類

鍵箱

総合試運転報告書

装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表

建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要

建物の主要な構造部や外構について

各署関係機関の届出や申請書類

緊急連絡先

官公署届出書類

機器試験成績表

試験成績書 現地試験成績表

製造者の機器取扱説明書

や運転方法、取り扱いに関する注意事項等

系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置機器取扱説明書

建物等の清掃の要点

建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点

建物を使用するうえでの注意事項　　関する説明書

建築物等の利用に

機器類の製造者保証書

保証書 責任施工部分保証書

提出する図書等

諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承

地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）

品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録

建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録

仮設工事の点検・監理・記録等

安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育

加点に係る書類）

（工事成績評定の

提示または写しの提出

１施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）

工
事
完
成
時
に
提
出
す
る
図
書

共
通
費
の
実
績
変
更

受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。

22 工事表示板の設置

23 施工体制の掲示等

33 工事完成図書等

34 保全に関する資料

24 労働者確保に要する共通費

　 の実績変更について

※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。

必要な図書等 部数 提出時期 備　　考

実施工程表（全体）施工予定に関する 契約締結後速や

かに提出する。変更実施工程表（全体）事項

週間又は月間工程表

工種別工程表

工
　
程
　
表

総合施工計画書 契約締結後30日以内

に提出すること。 工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目

標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大

 ２（３）

 １（２）

 ２（３）

監督員の承諾を受ける。

監督員の指示により作成する。

要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）

盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む

一工程の施工の着手

の７日前を目途に適

宜提出すること。

工種別施工計画書 盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に

基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、

仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品

質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等

施工体制台帳の写し ２ 適宜提出とする。

施工図（加工図） 一工程の施工の着手

総合図 前に適宜提出するこ

と。

施工記録に関する

事項

工事材料搬入報告書

工事材料検査記録

施工報告書

施工検査（立会）記録

工事実施状況報告書

試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、

自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監

 ２（３）

 ２（３）

 １（２）

 ２（３）

 １（２）

 １（２）

 １（２）

 １（２）

る。

を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。

監督員の承諾を受ける。

監督員の承諾を得て省略することができる。

督員の指示により提出。

監督員の指示によ

なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付

すること。

日の確保を実施する旨を記載

　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)

　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)

週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。

　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績

　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績

工事週報 １ 毎週火曜日

工事日報 １ 毎月上旬 雛形は盛岡市ホームページによる。

工事打合せ簿

工事写真 １ 「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営

繕部整備課による。

産業廃棄物管理票（写） Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票

 １（２）

 １（２）

監督員の承諾を得て省略することができる。

監督員の指示により作成する。

週休２日工事工程表(実施) １ 工事完成届提出の20

日前までに提出する

こと。

週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する

こと。

なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施

工程表に記載し提出すること。

　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所

の状況

　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所

の状況

監督員の指示によ

る。

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率

また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

受注者受注者

作成者

発注者

※ASP利用時

書類名フォルダー名 備　考

JPEG形式

PLAN.XML

PLAN.XML

SCHEDULE.XML

SCHEDULE.XML

MEET.XML

MATERIAL.XML

MATERIAL.XML

MATERIAL.XML

MATERIAL.XML

PROCESS.XML

MATERIAL.XML

PROCESS.XML

PROCESS.XML

INSPECT.XML

SALVAGE.XML

SALVAGE.XML

SFC形式(DRAWINGF.XML)

JWW形式、PDFの全て

MAINT.XML

MAINT.XML

MAINT.XML

OTHRS.XML

OTHRS.XML

JPEG形式(OTHRS.XML)

総合施工計画書

工種別施工計画書

マスター工程表

月間工程表

工事打合せ記録

試験成績書

試験計画書

品質証明書

調合表

規格証明書

試験計画書

試験成績書

出来高管理図

完成検査記録

発生材調書

処理報告書

完成図

保全に関する説明書

官公署届出書類

備品リスト

施工図

完成写真

施工計画書

工程表

打合簿

機材関係資料

施工関係資料

検査関係資料

発生材関係資料

完成図

保全に関する資料

施工図

完成写真

その他の資料

６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。

　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。

５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると

４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。

　　※４　参考フォルダ

　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。

　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。

　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。

工事写真

PLAN

SCHEDULE

MEET

MATERIAL

PROCESS

INSPECT

SALVAGE

DRAWINGF

MAINT

OTHERS

　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip

36 電子納品特記仕様書 １　適用

　本工事は、電子納品の対象工事とする。

　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）

２　電子納品対象書類

　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。

　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする

３　電子納品対象書類

 〔建築関係(建築設備を含む。)〕

　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。

　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市

　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.html

様式については、以下のホームページを準用すること。

契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。

情報共有システムを利用すること。

 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。

 ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による

500 t以上

 ・ 完全週休２日（土日）Ⅰ型 ・ 完全週休２日（土日）Ⅱ型

受注者は週休２日の取組について、完全、月単位及び通期のいずれかを工事着手前に選択するものととし、

　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。
　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。
　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。

選択結果について発注者と協議することができる。なお、月単位または通期による週休２日の取組を選択する場合は、補正係数分を減額の上、設計変更を行う。

 R7.10.1施行

コンクリート殻（有筋）

廃コンクリート殻（無筋）

アスファルト殻

廃金属類

木材

盛岡市手代森18地割２-２

盛岡市手代森18地割２-２

盛岡市手代森18地割２-２

盛岡市手代森18地割２-２

株式会社　佐藤興産

株式会社　佐藤興産

株式会社　佐藤興産

株式会社　佐藤興産

盛岡市手代森18地割２-２株式会社　佐藤興産

158

158

岩手県盛岡市三本柳9-17-35
020-0831

TEL: 019(638)0139 FAX: 019(638)0157

－

Ａ－０３

建築解体工事
特記仕様書２

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事
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園　庭

木造平屋建

園舎（解体）

大沢川

（階段）

（解体）

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ

ゴミ庫

（解体）

1000×1000×2050(H)
（解体）

（解体）
1850×5250×1900(H)

物置(ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ)

水飲み場花壇

花壇

花壇

花壇

花壇

(未使用)
地下オイルタンク

灯油タンク保管庫
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森岩彰建築設計事務所

一級建築士事務所

管理建築士　 森岩　 彰

一級建築士 第125601号

知事登録 第け(2803)411号

国
道
39

6号
線

北上川

都南中央橋

セブン
イレブン

産直
花山野

ローソン

大沢川

手代森
小学校

ワークマン
プラス

消防団
屯所

下通
公民館

手代森
児童センター

給食
調理場

都南
浄化センター

金久
盛岡営業所

少林寺
拳法

工事場所：盛岡市手代森22地割49-1

至　盛岡市内

至　乙部、紫波

至　国道４号線

手代森
保育園

新園舎

盛岡市三本柳9-17-35
TEL: 019(638)0139020-0831

案内図・ 配置図

1/300

Ｎ

配　置　図　　S=1/300

案　内　図

Ｎ
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浄化槽
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凡例：解体工事に含む場合は〇
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⑨ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ

凡例：解体工事に含む場合は〇

〇⑨ フラッグポール
Ａ

Ｇ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

①

②
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求積図　　S=1/300

建築面積算入部分を示す

Ｄ

×

×

×

×

×

×

記号

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

面積(㎡)計算式

33.670 15.470

10.920 5.460 59.623

5.460 7.280

0.600 5.460 3.276

0.910 2.730 2.484

1.820 4.550 8.281

×5.460 0.910 4.969

520.875 ×

×

×

記号 面積(㎡)計算式

延べ床面積 建築面積

①

②

③

（Ⅰ）＋（Ⅱ）

合　計　（Ⅰ）

合　計　（Ⅱ）

5.460 0.790

1.700

3.640 1.200

4.313

4.36839.749

639.257

639.25㎡

33.670 57.239

65.920

705.177

705.17㎡

処理槽(下部解体)

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事
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森岩彰建築設計事務所

一級建築士事務所

管理建築士　 森岩　 彰

一級建築士 第125601号

知事登録 第け(2803)411号

盛岡市三本柳9-17-35
TEL: 019(638)0139020-0831

－

内外部仕上表

■外部仕上表

■内部仕上表

基礎廻り 外　壁 備　考ポーチ・テラス 建物周囲屋　根 軒天井 開口部

モルタル塗り刷毛引き仕上

スプレースタッコ吹付コテ押エ仕上

ラス下地モルタル塗り刷毛引き下地

備　　考天　　井壁巾　　木床室　　名 天井高さ 室名札ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

玄　　関

保育室

遊戯室

2720

2850

～

～

2400

3800

モルタル下地

ノンスリップ100角磁器質タイル貼り
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ

H=150

ラワンベニヤt=4.0　ジョイントボードt=12下地

防炎ビニールクロス貼り ウォールコート吹付

ジョイントボードt=9.0下地

水呑場:防水モルタル（足洗場）

【断熱材】

天井部分:グラスウールt=50敷込み

外壁部分:グラスウールt=50

床タタキ部:スタイロフォームt=25

【防火隔壁】

木毛セメント板t=15下地

モルタル塗りt=20（両面）

ポリエチレンフィルムt=0.15

靴洗場:防水モルタル、グレーチング

ノンスリップ用100角磁器質タイル貼り

ノンスリップタイル(段鼻部分)

泥落しゴムマット1800×600 ｽﾃﾝﾚｽ枠付

【ポーチ】

【テラス】

コンクリート下地モルタル塗り

カラコンクリート仕上 目地切仕上

昇段:ノンスリップタイル貼り

手摺:スチール OP

花壇:コンクリート打放シ

アルミサッシュ・アルミドア:（住宅用）

一部オペレーター付

硝子:透明t=3mm、5mm　型板t=4mm

網入t=6.8mm

一部ステンレス網戸付

ポーチ部分:化粧合板サイディング張り

下樋:ボンデ鋼板t=1.6 OP

軒天換気口:アスベストラックt=4

縁石:PCブロック

床下換気口:150×450（鉄筋13φ-＠30 OP）

軒下廻り:洗砂利敷t=100

屋根勾配:１０：２

長尺カラートタンt=0.4 瓦棒葺＠455

アスファルトフェルト20㎏下地

野地板コンパネt=12

下屋及び玄関部分:横葺一文字

長尺カラートタンt=0.4葺

破風・鼻隠し:杉板下地ｶﾗｰﾄﾀﾝt=0.4包み

雪止めアングル45×45×3

軒樋:ｶﾗｰﾄﾀﾝt=0.4 100φ

竪樋:ｶﾗｰﾄﾀﾝt=0.4 75φ受金物共

ラワンベニヤt=4.0　ジョイントボードt=12下地

防炎ビニールクロス貼り
杉　OP

75×24

捨板コンパネt=12下地　ラワンベニヤt=5下張り

アコスチフロアーt=5化粧張り(溶接工法)

防炎ビニールクロス貼り

一部：ジョイントボードt=9下地

ラワンベニヤt=4.0　ジョイントボードt=12下地

防炎ビニールクロス貼り
杉　OP

75×24

捨板コンパネt=12下地　ラワンベニヤt=5下張り

アコスチフロアーt=5化粧張り(溶接工法)

ジョイントボードt=12下地

防炎ビニールクロス貼り 及び ミネラートンキューブt=12張り

ラスボードt=9.0下地プラスター塗下塗り 杉柾ベニヤ目透シ

ジュラク壁仕上　プリントボードt=9.0　目透シ張り

調理室

ボイラー室

物　置

事務室

乳児室

廊　下

便　所

食品庫

2500

2500

2500

2400

2500

2500

2500

2700

2700

3000

2700

杉　OP

75×24

杉　OP

75×24

杉　OP

75×24

杉　OP

75×24

捨板コンパネt=12下地

化粧合板t=12

杉　OP

75×24

捨板コンパネt=12下地

化粧合板t=12

一部：スタイロタタミ敷

杉　OP

75×24

捨板コンパネt=12下地

化粧合板t=12

コンクリート下地モルタル塗金ゴテ目地切

トップコート塗仕上（ノンスリップ工法）

コンクリート下地
ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾞﾃ

H=100　VP

コンクリート下地
ﾓﾙﾀﾙ塗金ｺﾞﾃ

H=100　VP

コンクリート下地モルタル塗下地

丸玉化粧モザイクタイル貼り

ラスモルタル塗下地　75角磁器質タイル貼り 大平板t=5.0　目透シ張りVP

大平板t=5.0　目透シ張りVPラスモルタル塗金ゴテt=30　目地切仕上VP

石膏ボードt=9　目透シ張りVP

大平板t=5.0　目透シ張りVPラスモルタル塗金ゴテt=30　目地切仕上VP

バスリブ張りラスモルタル塗下地　75角磁器質タイル貼り

バスリブ張り

ラワンベニヤt=4.0　ジョイントボードt=12下地

防炎ビニールクロス貼り

防炎ビニールクロス貼り

一部：ジョイントボードt=9下地

ラワンベニヤt=4.0下張り　シポラックス合板t=4.0　目透シ張り 大平板t=5.0　目透シ張りVP

大平板t=5.0　目透シ張りVP

石膏ボードt=9　目透シ張りVP

石膏ボードt=9　目透シ張りVP

ラワンベニヤt=4.0　ジョイントボードt=12下地

防炎ビニールクロス貼り

ラワンベニヤt=4.0下張り　シポラックス合板t=4.0　目透シ張り

一部流し前：ステンレス貼り

ラワンベニヤt=4.0下張り　シポラックス合板t=4.0　目透シ張り

休憩室 2450

2500
石膏ボードt=9.0　目透シ張り　VP

ﾀﾀﾐ寄せ

捨板コンパネt=12下地

化粧合板t=12

用務員室

乳児用便所

倉庫(１)

倉庫(２)

フレキシブルボードt=4 目透かし貼 VP

化粧石膏ボードt=9.0

化粧石膏ボードt=9.0

化粧石膏ボードt=9.0

石膏ボードt=9.0下地

ビニールクロス貼り

2700

トイレブース

掲示板

洗濯流し

幼児用バス

受付カウンター、黒板、行事用黒板

流し台、収納戸棚

煙道、コンクリートメガネ石

煙道部　断熱材（レベル２）

回転釜、ガス台、食洗器

水飲み流し、掲示板

水飲み流し、黒板、掲示板

洗濯室

ラスモルタル塗下地　75角磁器質タイル貼り　H=1300

一部流し前：ステンレス貼り

石膏ボードt=12下地

難燃ベニヤt=6.0　目透シ張りOP

難燃ベニヤt=6.0　目透シ張りOP

杉　OP

75×24

捨板コンパネt=12下地

スタイロタタミ敷

捨板コンパネt=12下地

長尺ビニールシートt=2.0

捨板コンパネt=12下地

化粧合板t=12

捨板コンパネt=12下地

長尺ビニールシートt=2.0

捨板コンパネt=12下地　ラワンベニヤt=5下張り

アコスチフロアーt=3　（本体及び接着剤）

捨板コンパネt=12下地　ラワンベニヤt=5下張り

アコスチフロアーt=3　（本体及び接着剤）

ソフト巾木
ビニールクロス貼り

モルタル金ゴテ目地切仕上

モルタル金ゴテ目地切仕上

Ａ－０５

特記事項：　　　　は石綿含有建材を示す（成形版 レベル３、一部レベル２有り）

硬質セメント板t=12　

スプレースタッコ吹付コテ押エ仕上

レベル３　成形板、吹付材、アスファルトフェルト、床シート

レベル２　断熱材

（二重梱包してレベル２を受け入れる処分場に運搬とする。）

石綿含有建材の処理方法

（保護具を着用し原形のまま、手ばらしによる除去。埋め立て処分とする。）

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事

プリントボードt=9.0　目透シ張り
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森岩彰建築設計事務所

一級建築士事務所

管理建築士　 森岩　 彰

一級建築士 第125601号

知事登録 第け(2803)411号

盛岡市三本柳9-17-35
TEL: 019(638)0139020-0831

1/100

平面図

平　面　図　　S=1/100

廊下廊下

ボイラー室

事務室

玄　関

ポーチ

収納

下足入

下足入

黒板

流し

押入

乳児用
便所

上部:棚

掃除用具入

TV台

棚

乳児室

水飲流し

押入

黒板

水飲流し

掃除用具入

棚

押入

黒板

水飲流し

掃除用具入

棚

押入

黒板

水飲流し

掃除用具入

棚

押入

黒板

水飲流し

掃除用具入

棚

本棚 本棚 本棚 本棚
保育室保育室保育室保育室

水飲

花壇

テラス

花壇 花壇 花壇花壇

食品庫
棚

休憩室

洗濯室

物置棚

遊戯室

ステージ

水飲流し

便所

(さくら)(たんぽぽ)(ちゅーりっぷ)(ひよこ)

倉庫(2)

倉庫(1)

用務員室

調理室

ホール

DN

DN

ｽﾛｰﾌﾟ

Ａ－０６

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事

側溝撤去側溝撤去

側溝撤去

側溝撤去

側溝撤去 桝撤去

桝撤去桝撤去

桝撤去 桝撤去

桝撤去桝撤去
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森岩彰建築設計事務所
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西側立面図　　S=1/100

南側立面図　　S=1/100

Ａ－０７

特記事項：　　　　は石綿含有建材を示す

外壁：硬質セメント板t=12　

スプレースタッコ吹付コテ押エ仕上

外壁：ラス下地モルタル塗り刷毛引き下地
スプレースタッコ吹付コテ押エ仕上

屋根:横葺一文字
長尺カラートタンt=0.4葺

スプレースタッコ吹付コテ押エ仕上

外壁：硬質セメント板t=12　

外壁：ラス下地モルタル塗り刷毛引き下地
スプレースタッコ吹付コテ押エ仕上

屋根:横葺一文字
長尺カラートタンt=0.4葺

破風・鼻隠し:杉板下地ｶﾗｰﾄﾀﾝt=0.4包み

立面図１

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事
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森岩彰建築設計事務所

一級建築士事務所

管理建築士　 森岩　 彰

一級建築士 第125601号

知事登録 第け(2803)411号

盛岡市三本柳9-17-35
TEL: 019(638)0139020-0831

1/100

東側立面図　　S=1/100

北側立面図　　S=1/100

Ａ－０８

スプレースタッコ吹付コテ押エ仕上

外壁：硬質セメント板t=12　

外壁：ラス下地モルタル塗り刷毛引き下地
スプレースタッコ吹付コテ押エ仕上

破風・鼻隠し:杉板下地ｶﾗｰﾄﾀﾝt=0.4包み

外壁：ラス下地モルタル塗り刷毛引き下地
スプレースタッコ吹付コテ押エ仕上

屋根：長尺カラートタンt=0.4 瓦棒葺＠455

アスファルトフェルト20㎏下地

野地板コンパネt=12

立面図２

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事
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1/100

基礎伏図
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手代森保育園園舎

解体工事

Ａ－１０

1/100

小屋伏図



建材を示す。

印は石綿含有
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天井伏図

1/100

Ａ－１１
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建材を示す。

盛岡市三本柳9-17-35
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1/50

矩計図
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断面詳細図
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玄関・ポーチ詳細図
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調理室

平面詳細図・展開図
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Ａ－１６

乳児室

平面詳細図・展開図



建材を示す。

印は石綿含有

Ｎｏ .

Ｔ ｉ ｔ ｌ ｅ

Ｉ ｔ ｅ ｍｓ

Ｓｃ ａ ｌ ｅ

Ｄａ ｔ ｅ

森岩彰建築設計事務所

一級建築士事務所

管理建築士　 森岩　 彰

一級建築士 第125601号

知事登録 第け(2803)411号

盛岡市三本柳9-17-35
TEL: 019(638)0139020-0831

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事

1/50

Ａ－１７

保育室

平面詳細図・展開図
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休憩室　展開図

事務室、ボイラー室、
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遊戯室

展開図

Ａ－１９
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室名 数量 適用品名番号 室名 数量 適用品名番号 室名 数量 適用品名番号

特記事項
１.物置の棚、押入、各収納、棚の内部のものは除く
２.食器類、おもちゃ類、屋内遊具、体育器具は除く
３.上記の他、雑貨類等の一般家庭ゴミとして処分可能と思われるものは除く

木製1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

備品リスト １

玄関

事務室

スノコ

スノコ

事務机

事務机

事務机

事務机

事務ﾛｯｶｰ

事務ﾛｯｶｰ

ﾛｯｶｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)

棚

ｺﾋﾟｰ機

書類戸棚

棚

棚

行事用黒板

ｺﾋﾟｰ機
(木製台付)

棚

ﾃﾚﾋﾞ
(木製台付)

黒板

ｺﾞﾐ箱

戸棚

木製

木製

木製

木製

木製

木製

ｽﾁｰﾙ製

ｽﾁｰﾙ製

ｽﾁｰﾙ製

ｽﾁｰﾙ製

ｽﾁｰﾙ製

ｽﾁｰﾙ製

ｽﾁｰﾙ製

ｽﾁｰﾙ製

材質 寸法(W×D×H) 材質 寸法(W×D×H) 材質 寸法(W×D×H)

ｱﾙﾐ枠

ｱﾙﾐ枠

1640×750×60

1400×750×60

300×300×900

400×450×900

200×400×1100

900×350×1600

900×450×450

600×670×1100

750×750×300

600×450×300

1450×730×720

1060×730×720

1020×730×720

1050×640×720

870×400×1890

870×400×1890

320×540×1890

800×550×700

300×400×550

1800×900

2700×1200

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

2

2

乳児室

乳児室
便所

保育室
(ひよこ)

柵

柵

事務机

道具入ｶｺﾞ

道具入ｶｺﾞ

ｻｰｷｭｰﾚｰﾀｰ

道具入棚

道具入棚

道具入棚

湯沸器

ｺﾞﾐ箱

机

本棚

事務机

木製 1

木製 2

1700×35×800

800×35×720

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

ｽﾁｰﾙ製 11280×900×700

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

9

14

250×320×200

250×320×200(他寸法ｱﾘ)

1350×180×600

木製 1

木製 1

木製 1

900×480×900

420×300×900

900×300×780

1300×200×600

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 1300×400×550

木製 1

木製 1

900×400×550

800×350×600

ｽﾁｰﾙ製 11070×630×750

保育室
(ひよこ)

靴箱

ｵﾙｶﾞﾝ

黒板

子供用ｲｽ

子供用ﾃｰﾌﾞﾙ

子供用ﾃｰﾌﾞﾙ

21200×600×520
木製
(脚:ｽﾁｰﾙ)

1200×600×520
木製
(脚:ｽﾁｰﾙ)

3

木製 14300×300×300

ｱﾙﾐ枠 12700×1200

1980×400×800

木製 1860×200×400

保育室
(たんぽぽ)

保育室
(ちゅーりっぷ)

ｺﾞﾐ箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 1300×400×550

机 木製 1900×400×550

事務机 ｽﾁｰﾙ製 11070×630×750

子供用ﾃｰﾌﾞﾙ 1200×600×520
木製
(脚:ｽﾁｰﾙ)

子供用ﾃｰﾌﾞﾙ 1200×600×520
木製
(脚:ｽﾁｰﾙ)

子供用ｲｽ 木製 300×300×300

道具入棚 木製 1

黒板 ｱﾙﾐ枠 12700×1200

ｻｰｷｭｰﾚｰﾀｰ 1350×180×600

木製 1本棚

ｵﾙｶﾞﾝ 1980×400×800

ｺﾞﾐ箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 1300×400×550

机 木製 1900×400×550

事務机 ｽﾁｰﾙ製 11070×630×750

子供用ﾃｰﾌﾞﾙ 1200×600×520
木製
(脚:ｽﾁｰﾙ)

子供用ﾃｰﾌﾞﾙ 1200×600×520
木製
(脚:ｽﾁｰﾙ)

ｻｰｷｭｰﾚｰﾀｰ 1350×180×600

子供用ｲｽ 木製 300×300×300

黒板 ｱﾙﾐ枠 12700×1200

木製 1本棚

ｵﾙｶﾞﾝ 1980×400×800

18

6

1

1

5

19

900×300×400

900×350×900

900×300×420

調理室

保育室
(さくら)

ｺﾞﾐ箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 1300×400×550

机 木製 1900×400×550

事務机 ｽﾁｰﾙ製 1070×630×750

子供用ﾃｰﾌﾞﾙ 1200×600×520
木製
(脚:ｽﾁｰﾙ)

木製 1本棚

黒板 ｱﾙﾐ枠 12700×1200

子供用ｲｽ 木製 300×300×300

ｻｰｷｭｰﾚｰﾀｰ 1350×180×600

ｵﾙｶﾞﾝ 11400×500×800

5

1

900×350×700

14

1ﾃｰﾌﾞﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製

1ｽﾃﾝﾚｽ製三層ｼﾝｸ 1480×760×800

600×760×800

1食洗器 600×600×1320

1

1

食器保管庫

湯沸器

900×570×1880

350×200×600

1ﾃｰﾌﾞﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製 900×600×850

1ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾞｽ台 1200×780×850

1回転釜 1000×900×950

1ﾃｰﾌﾞﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製 750×900×800

1450×450×750ｽﾄｰﾌﾞ(石油)

1冷蔵庫 1150×820×1900

1ｽﾃﾝﾚｽ製戸棚 1800×800×1800

1冷蔵庫 450×580×1050

1ﾃｰﾌﾞﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製

1ﾃｰﾌﾞﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製

ﾃｰﾌﾞﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製 2

1200×600×800

740×740×900

1800×900×800

ｽﾃﾝﾚｽ製 1二層ｼﾝｸ 1460×750×800

食品庫

倉庫１

休憩室

木製スノコ 21600×600×40

木製 1棚(食品) 800×300×1300

ｽﾁｰﾙ製書類ﾛｯｶｰ 400×600×1350 2

ｽﾁｰﾙ製

ｽﾁｰﾙ製書類ﾛｯｶｰ

ｽﾁｰﾙ製 2

1

1

書類棚

本棚

1100×400×900

630×460×1080

800×300×1300

1冷蔵庫

1冷蔵庫

480×500×1200

480×500×1200

木製 1戸棚 600×280×900

木製 1戸棚 440×280×900

ｽﾁｰﾙ製 1900×550×1780

ｽﾁｰﾙ製 1

ｽﾁｰﾙ製 900×550×1780

ｽﾁｰﾙ製 1

600×550×1780

3

330×550×1780ﾛｯｶｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)

ﾛｯｶｰ(2連)

ﾛｯｶｰ(3連)

ﾛｯｶｰ(3連)

木製 1棚 340×380×970

洗濯室 洗濯機 1450×450×780

洗濯機 1960×630×1200
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管理建築士　 森岩　 彰

一級建築士 第125601号
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盛岡市三本柳9-17-35
TEL: 019(638)0139020-0831

－

室名 数量 適用品名番号 室名 数量 適用品名番号 室名 数量 適用品名番号

特記事項
１.物置の棚、押入、各収納、棚の内部のものは除く
２.食器類、おもちゃ類、屋内遊具、体育器具は除く
３.上記の他、雑貨類等の一般家庭ゴミとして処分可能と思われるものは除く

備品リスト ２

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

135

136

137

138

139

140

134

141

材質 寸法(W×D×H)材質 寸法(W×D×H)材質 寸法(W×D×H)

洗濯室

遊戯室

物置

便所

用務室

倉庫２

洗濯機 1470×470×800

1

1

体重計

身長計

300×550×1280

300×600×2100

ｽﾁｰﾙ製 1ﾛｯｶｰ 330×520×1780

机 木製 1

木製 1棚

900×620×740

550×380×1000

ｺﾞﾐ箱 1ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 330×230×500

木製スノコ

木製スノコ 2

木製スノコ

1

1

360×1200×40

1050×515×40

600×800×40

木製 1

木製 1

木製 1

タンス

とび箱

タンス

900×600×1800

900×600×1800

350×600×1400

ｻｰｷｭｰﾚｰﾀｰ 350×200×600 2

1ﾃｰﾌﾞﾙ 木製 1200×600×430

1ﾋﾟｱﾉ 1580×670×1200

木製 61800×900×200移動ｽﾃｰｼﾞ

1上部垂れ幕 布製 7200×780

廊下

ポーチ

外部 ｺﾞﾐ箱 ｽﾃﾝﾚｽ製 1300×500×1100 2

ｽﾁｰﾙ製

2

2

避難車

傘立て 900×300×500

1100×600×800

ﾋﾞﾆｰﾙ製 6ﾏｯﾄ 1000×1000×30

2ﾍﾞﾝﾁ(ｸｯｼｮﾝ) ﾋﾞﾆｰﾙ製

ﾍﾞﾝﾁ(ｸｯｼｮﾝ) ﾋﾞﾆｰﾙ製

ﾍﾞﾝﾁ(ｸｯｼｮﾝ) ﾋﾞﾆｰﾙ製

1

1

900×300×300

1050×300×370

900×420×370

2ﾍﾞﾝﾁ(ｸｯｼｮﾝ) ﾋﾞﾆｰﾙ製 1050×300×300

木製 1本棚 900×400×900

避難車 1100×600×800 1

木製

木製 1

靴入れ

ﾃｰﾌﾞﾙ

860×200×400 4

1200×600×520

1配膳車 ｽﾃﾝﾚｽ製 800×500×800

1配膳車 ｽﾃﾝﾚｽ製

1配膳車 ｽﾃﾝﾚｽ製

1配膳車 ｽﾃﾝﾚｽ製

700×500×800

730×500×800

720×500×800

子供用ｲｽ 木製

子供用ｲｽ 木製 300×300×300

3

2

380×420×300

適用欄　　〇・・・本工事に含む
　　　　　別・・・本工事外

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別

別1142 テント 2400×2400×1600～2300防水布製
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（量水器）
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手代森線

43西1南1

大沢15右1
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）
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400（

落）

300×
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）
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）
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(As)
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道
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川
一
号
線

市道大沢川線

市道大沢・馬場線

グラウンド

(未使用)

ゴミ庫

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ

物置(ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ)

木造平屋建

園舎（解体）

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ

灯油ﾀﾝｸ保管庫
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仮設計画図

Ｎ

仮設計画図　S=1/200

(仮囲い)成形鋼板(単管＋鉄板)H=3,000

1,524Ｘ6,096　t=22
仮設鉄板敷き

門扉(片引き)

コンクリート壁：撤去

既存フェンス撤去の上

(仮囲い)成形鋼板(単管＋鉄板)H=3,000

1/200

浄化槽

鉄棒

たいこ橋
ぶらんこ登り棒

すべり台

⑦ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

⑧雲梯

ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ

⑥砂場

Ａ－３２

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事

(キャスターゲート)Ｗ＝6,000 Ｈ＝1,800
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既存処理槽

詳細図
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浄化槽詳細図
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オイルタンク

詳細図
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遊具詳細図

① すべり台 １数量 登り棒② １数量 ぶらんこ③ １数量

１数量 鉄棒⑤

１数量 雲梯⑧

１数量 砂場⑥

１数量 フラッグポール⑨

１数量

１数量ジャングルジム⑦

④

1/60

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事

たいこ橋
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※解体後の整地高については現況に戻すことを想定しているが、駐車場として整備される計画があることから、

当該高さについては監督員、施設運営法人を交え、協議が生じることがある。
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整地図

整　地　図　　S=1/300
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-50

整地範囲

整地は再生コンクリート砂入りのうえ転圧とする
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ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ

ゴミ庫
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案内図・ 配置図
屋外照明設備

Ｅ－０１

　　解体工事
CV-SZY2-2C

CV-SZY2-2C

CV-SZY2-2C

土工事GL-600

土工事GL-600

土工事GL-600

電力・電話引込位置



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ蛍光灯　埋込型

ＦＬ２０Ｗ×４　下面アクリル

蛍光灯　埋込型

蛍光灯　埋込型

Ｅ

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ

Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ

蛍光灯　直付型 蛍光灯　直付型 蛍光灯　直付型

蛍光灯　直付型 蛍光灯　チェーン吊り型 蛍光灯　壁付型 蛍光灯　壁付型

蛍光灯　直付型 蛍光灯　壁付型 蛍光灯　壁付型 蛍光灯　壁付型 蛍光灯　コード吊り型

　　　　　　　　　　　
ＦＬ４０Ｗ×２ ＦＬ４０Ｗ×４ ＦＬ４０Ｗ×１

ＦＬ２０Ｗ×２ ＦＬ１５Ｗ×１　殺菌灯 ＦＬ２０Ｗ×１　防水型

ＦＬ２０Ｗ×１ ＦＬ２０Ｗ×１　片面型 ＦＬ１０Ｗ×１ ＦＬ２０Ｗ×１ ＦＣＬ３２＋３０Ｗ

Ｂ１　ＦＬ４０Ｗ×１

　　　ＦＬ４０Ｗ×２

ＦＬ４０Ｗ×１

Ｈ１ 蛍光灯　反射笠型ＦＬ２０Ｗ×２

－１

ＰＣＢ（コンデンサ、安定器等）、鉛・カドミウム（鉛蓄電池、小形二次電池等）、水銀、放射性物質（イオン化式感知器等）の有害物質の含有を搬出前に確認し、

監督職員に報告書を提出するとともに、その処理方法を監督員と協議し、関係法令に基づき適正に取り扱うこと。
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　　解体工事



撤去照明器具参考姿図
－２

白熱灯　直付型Ｕ

ＩＬ６０Ｗ　防湿防雨型 ＬＥＤ４０Ｗ×２相当

ＬＥＤ灯　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ

※備品番号がある場合は担当課と協議すること

Ｖ

監督職員に報告書を提出するとともに、その処理方法を監督員と協議し、関係法令に基づき適正に取り扱うこと。

ＰＣＢ（コンデンサ、安定器等）、鉛・カドミウム（鉛蓄電池、小形二次電池等）、水銀、放射性物質（イオン化式感知器等）の有害物質の含有を搬出前に確認し、

　　　　　　　　　　　

Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ 白熱灯　埋込型 水銀灯

ＭＨ２００Ｗ×１

白熱灯　埋込型（非常照明）

ＩＬ４０Ｗ ＩＬ１００ＷＩＬ４０Ｗ　防水型

白熱灯　壁付型

ＩＬ６０Ｗ　防水型

白熱灯　直付型 Ｔ

ＥＥスイッチ

102φ

89φ

4
5
0
0

8
0
0
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平　面　図　　S=1/100

ボイラー室

休憩室

便所

ステージ

水飲流し

(ちゅーりっぷ)
保育室

(ひよこ)

保育室

玄　関

乳児室

乳児用
便所

上部:棚

WP

2

Ｃ

ＦＣ ＦＣ ＦＣ ＦＣ ＦＣＦＣ

Ｆ
Ｃ

ＦＣ

Ｆ
Ｃ

ＦＣ ＦＣ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＦＣ
Ｃ

Ｃ

Ｆ
Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

2
5

1
9

WP
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2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

2 2

L-1　CV22-3C
P-1　CV14-3C

LD、火報　VVF2.0-2C

ED

14(19)

60A
30A

2

2ET

OB102×44＋ノズルプレート

1

2

2ET

2ET

1

2ET

2

1

1 1

LD　VVF1.6-2C×2

Ｔ

図中特記なき配管配線は下記による 　　　　　保護管

特記事項【撤去処分】

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

凡　例

VVF1.6-2C×2

VVF1.6-3C

VVF2.0-2C

VVF1.6-2C

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）VVF2.0-3C

立下配管 （ＭＭ１Ａ）

2

撤去　 電灯幹線

Ｔ サーモスタット

Ｃ ファンコイルユニット操作器

防雨入線カバー

天井埋込エアコン用コンセント　２Ｐ１５Ａ×２(接地極、接地端子付屋根式)　樹脂製プレート共

ＷＰ 防水コンセント　２Ｐ１５Ａ×２(接地極、接地端子付屋根式)　樹脂製プレート共

Ｌ－１

Ｐ－１

ＭＰＬ

Ｓ 手元開閉器　ＭＣＣＢ３Ｐ６０Ａ×１

Ｓ 手元開閉器　ＭＣＣＢ３Ｐ３０Ａ×１

60A

30A

Ｗ 電力メータボックス

１級漏電火災警報器受信機

埋込コンセント　２Ｐ１５Ａ×２(接地端子付)　樹脂製プレート共

２ 埋込コンセント　２Ｐ１５Ａ×２　樹脂製プレート共

１ 埋込コンセント　２Ｐ１５Ａ×１　樹脂製プレート共

２ＥＴ

Ｌ－１

ＭＰＬ

Ｐ－１

電灯分電盤　(W)600×(H)1200×(D)120　MCB3P100/75A×1,MCB1P50/20A×28・NS1P50A-28P　埋込型

引込開閉器盤　(W)600×(H)600×(D)120　MCB3P100/75A×2,MCB2P50/20A×1　埋込型

動力分電盤　(W)600×(H)1200×(D)200　MCB3P100/70A×1,MCB3P50/50A×1,MCB3P50/30A×5　露出型

配管配線についてはインペイに関しては建屋解体に合わせ撤去とする。

凍結防止ヒーター　天井型

凍結防止ヒーター　壁掛型

Ｍ

Ｓ

Ｓ

Ｗ

Ｗ

2
6

23

2
2

Ｍ
Ｍ

2
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17

2
1
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コンセント 設備平面図
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平　面　図　　S=1/100

調理室

ボイラー室

休憩室
用務員室

倉庫(2)

倉庫(1) 洗濯室

便所

物置

ステージ

水飲流し

遊戯室

掃除用具入

本棚

棚

水飲流し

棚

本棚

掃除用具入

水飲流し

棚

本棚

掃除用具入

水飲流し

保育室

(さくら)
保育室

(たんぽぽ)

保育室
(ちゅーりっぷ)

棚

本棚

掃除用具入

水飲流し

保育室

(ひよこ)

事務室乳児室

TV台

掃除用具入

廊下

ホール

玄　関

下足入

下足入

ポーチ

食品庫

乳児用

便所

廊下

インペイ部の配管配線については建屋解体に合わせ撤去とする。

7 2 3

14

13

6

9

8

10

11

R4.5

R10.11

R12

R6.7

R1.2.3
12L

OP0.9-10P

1
4

5

12
R8.9

WP WP WP

VCT2.0-4C

5

1

1

1 1

1 1

5

外灯

外灯

Ｈ Ｈ

Ｈ Ｈ

Ｅ Ｅ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ａ

Ａ

Ｒ

B1

Ｌ

Ｈ Ｈ

ＨＨ

ＨＨ

Ｈ Ｈ

ＨＨ

Ｈ Ｈ

ＨＨ

Ｈ Ｈ

Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ

Ｌ
Ｊ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｍ

Ｍ

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｊ Ｊ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｃ×４０
Ｄ×２

Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｎ
Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｑ

Ｇ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

ＬＬ

H1

H1 H1 H1

H1H1

Ｊ

図中特記なき配管配線は下記による 　　　　　保護管

特記事項【撤去処分】

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

凡　例

VVF1.6-2C×2

VVF1.6-3C

VVF1.6-2C

（Ｅ１９）

VVF2.0-2C （Ｅ１９）

（Ｅ１９）VVF2.0-3C

パイロットランプ　ＰＬ×１、樹脂製プレート共

タンプラスイッチ　１Ｐ１５Ａ×１、樹脂製プレート共

VVF1.6-2C+3C

１ 埋込コンセント　２Ｐ１５Ａ×１　樹脂製プレート共

防水コンセント　２Ｐ１５Ａ×２(接地極、接地端子付屋根式)　樹脂製プレート共ＷＰ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　中四角　深型　D45

撤去　 電灯分岐

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ＭＭ

Ｏ

Ｎ

Ｕ

Ｕ

Ｖ
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設備平面図
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平　面　図　　S=1/100

事務室

掃除用具入

保育室

(ひよこ)
保育室

(ちゅーりっぷ)

保育室

(たんぽぽ)

撤去　 弱電設備

　 　 平面図

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ ｔ ｔ ｔ

Ａ
Ｍ

Ｐ

ED

16(19)

電話引込口

Ｍ

TEL

T
E
L

OP0.9-10POP0.9-10POP0.9-10POP0.9-10POP0.9-10P

O
P
0
.
9
-
1
0
P

O
P
0
.
9
-
1
0
P

O
P
0
.
9
-
1
0
P

OP0.9-4C　SH0.5-2C

R

R

凡　例

ＡＭＰ 放送アンプ(マイクスタンド含む)　ＪＶＣ製

TEL

OP0.9-10P

ＯＰ０．９－２Ｃ

ＯＰ０．９－３Ｃ

ＯＰ０．９－４Ｃ

ＯＰ０．９－１０Ｐ

同軸ｹｰﾌﾞﾙ　５Ｃ－２Ｖ

電話用ｹｰﾌﾞﾙ　ＳＨ０．７５－２Ｃ

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

保護管図中特記なき配管配線は下記による

特記事項【撤去・処分】

スピーカー　天井埋込形

スピーカー　壁面形

ｔ

トランペットスピーカー　１５Ｗ

アッテネーター　１Ｗ　樹脂プレート共

直列ユニット　中間型　樹脂プレート共

直列ユニット　端末型　樹脂プレート共
Ｒ

防滴マイクジャック　金属プレート共Ｍ

電話用アウトレット　ＭＪ６極４芯（ＲＪ１１）　樹脂プレート共

電話用ローテンションアウトレット 高低水平　　ＭＪ６極４芯（ＲＪ１１）

インターホン相互型

OP0.9-2C　SH0.5-2C

配管配線についてはインペイに関しては建屋解体に合わせ撤去とする。

端子盤300×200×100キー付

U/V　ブースター　×１

分岐器(分岐)×１

UHF　22EL　TVｱﾝﾃﾅ

VHF　12EL　TVｱﾝﾃﾅ

FM　　5EL　ｱﾝﾃﾅ

AM　　　 　ﾛｯﾄｱﾝﾃﾅ

ｱﾝﾃﾅ支持金物40×3000屋側型

ﾌﾞｰｽﾀｰ 屋外用

マイクジャック×２
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調理室

食品庫

休憩室

倉庫(1) 洗濯室

倉庫(2) 物置棚

保育室

(さくら)
保育室

(たんぽぽ)
保育室

(ちゅーりっぷ)

保育室

(ひよこ)

事務室

乳児室

乳児用

便所

配管配線についてはインペイに関しては建屋解体に合わせ撤去とする。

ＢＰ

ＳＳＢ

Ｂ

図中特記なき配管配線は下記による 　　　　　保護管

AE

特記事項【撤去・処分】

AE

受信機受信機受信機受信機 Ｐ型２級３回線　壁掛型

機器収容箱 埋込型Ｐ ＢＰ ＢＰ ＢＰ Ｂ Ｐ ＢＰ ＢＰ ＢＰ Ｂ 収容

凡　例

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＡＥ１．２－４Ｃ （Ｅ１９）

撤去　 自動火災報知

HP0.9-5P(E19)

HP0.9-2C(E19)

AE
AE

AE AE

AE AE AE

AE

AE

AE

AE AE AE AE AE AE

AE

AE

AE

AEAE

AE

AE AE AE

AE

AE

AE

AE

AE
AE AEAEAE

AE

AE

AE AE

AE AE

AE

AE

AE

AE
AE

AEAE

AE
AE

AE

AE

差動式スポット型感知器　　２種、露出型差動式スポット型感知器　　２種、露出型

光電式煙感知器　　２種、露出型光電式煙感知器　　２種、露出型

差動式スポット型感知器　　２種、露出型差動式スポット型感知器　　２種、露出型

光電式煙感知器　　２種、露出型光電式煙感知器　　２種、露出型ＳＳＳＳ

差動式スポット型感知器　　２種、露出型差動式スポット型感知器　　２種、露出型差動式スポット型感知器　　２種、露出型差動式スポット型感知器　　２種、露出型　小屋裏

警報ベルＢ

定温式スポット型感知器　　１種、７０℃　防水型

押しボタンスイッチ

定温式スポット型感知器　　１種
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大
沢
川
一
号
線

市道大沢川線

市道大沢川線

(Co)

市道大沢・馬場線

（階段）

園舎（解体）

木造平屋建

ゴミ庫

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ

物置(ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ)

1850×5250×1900(H)

園　庭

浄化槽解体：建築工事

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ解体

（建築工事）

1000×1000×2050(H)

※A-35参照

灯油ﾀﾝｸ保管庫（建築工事）

保管庫内ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去(198L)

面積：39.6ｍ2

カッター入れ：23.9ｍ,1.7ｍ

D I P A  1 5 0  H 0 0 6 - 0 0 2

φ200 VU 16.4‰

75

40

40

RC2'

RC2'

RC3

記号 適　　用

撤去配管

破線（細） 既設配管再使用

撤去凡例

実線（太）

切断部分 既設管切断・プラグ止めのうえ撤去

以降衛生平面図参照

アスファルト舗装解体範囲

プラグ止め

 3

補足事項

工事の着手、施工にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な手続き等を遅延なく行うこと。

 2

 1

浄化槽からの放流管・桝は岩手県の土地へ設置されている部分があるため、

事前に盛岡広域振興局と打合せをし、「河川区域内作業届」提出の上作業を行うこと。

1
2
5

12
5

敷地内第１弁を閉としプラグ止めの上、埋設標示杭設置（鉄製）とする。

盛岡市立
手代森保育園園舎

解体工事
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TV台

掃除用具入

給水管 塩ビライニング鋼管

配管種別系統

配管種別

排水管

ガス管

温水管

油管

硬質塩ビ管

配管用炭素鋼鋼管・白

配管用炭素鋼鋼管・白

被覆銅管

20
A

600×200 600×200 600×200 600×200

60
0×

20
0

※ボイラー以外の機器は撤去済み

9.5φ/15.9φ

9.5φ/15.9φ
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40
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8 8

8

ＢＯ

ＢＯ 暖房用温水ボイラ

200V 3相　0.2kw 2Ｐ

130,000kcal/h　A重油焚

煙突 φ250　ステンレス製　末端切断済み

ボイラ室機器撤去（アスベスト含有） ※ボイラー本体は室内を密閉して除去工事（ﾚﾍﾞﾙ2相当）を行う。

　　※１　　※１　　※１　　※１

　　※１

　※１　 　※１　

空調機切り離し済み末端プラグ止め
末端プラグ止め残置配管　　　※１

凡　例 台数

13台扇風機

7台

2台天井換気扇　ダクト100φ

１台

１台

２台

オイルタンク　90L

天井吊形エアコン

天井吊形エアコン(厨房用)

天井吊形エアコン用室外機

ＦＦ式石油暖房器 暖房出力5.81KW ７台

３台ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ7.62kw　吹出口・吸込口共

　※１　 　※１　

壁付換気扇（20ｃｍ）

４基

埋設配管・隠蔽配管は建物とともに撤去・解体するものとする。

粉末消火剤の撤去は本工事対象外とする。

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ・ﾎﾞﾝﾍﾞ・ﾒｰﾀｰ以降の屋外ｶﾞｽ配管はｶﾞｽ事業者所有、本工事対象外とする。

 2

 1

補足事項
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衛生設備平面図
撤去

レバー水栓

排水金物

水抜栓

T14A-40

排水金物

水抜栓
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排水金物
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COA-50

排水金物

水抜栓

T14A-40
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水抜栓

T14A-40　×3

T5A-50

COA-50

水抜栓

T5A-50

RC2

RC2

RC2

RC2

RC2

RC1

RC3

水抜栓

自在水栓

ガス栓

水抜栓 MT20×1,000　B1 (VP150)

D-100、D-40、SNA-32

T5A-50

T5A-50

調理室内　詳細図参照

COA-100

COA-100

MT(U-M)

15×10

プロパンガス50kgボンベ4本立

ガスコック　 調整装置一式共

RC1RC2RC2

COA-100

ガス栓
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レバー水栓

自在水栓

以降配置図参照

40φシーリング止水栓共

水道メーター 40φ　取外し

メーターBOX 710×510　縞鋼板蓋 t3.2　撤去

RC2

グリーストラップ

レバー水栓 ×3

浄化槽へ放流：以下配置図参照

MT20×1,000　B1 (VP150)

排水金具D40　SNA32

MT20×1,000　B1 (VP150)

レバー水栓 ×3

ガス集合装置

単水栓T200
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23.0ｍ
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1
0
0
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給湯器20号 撤去

給湯器20号 撤去

給湯器20号 撤去

給湯器5号 撤去

給湯器5号 撤去

G

G

G

G

G

 3

補足事項

 2

 1 屋内埋設配管・隠蔽配管は建物とともに撤去・解体するものとする。

屋外埋設配管は、建物付近は建築工事と一体にて取り壊しとする。

屋外排水管、汚水桝は、機械設備工事にて撤去とする。

RC2

記号

RC1

深さ

700～460

450 MHB

MHB 400φ

数量

350□

450□

寸法 蓋

2

桝 リ ス ト

300φ

10

RC3

MS3

MR3

MR1

～710 MHB600□

350□

～ 700

～

450

600□ 610 700

600□ 610

MHA

MHA

MHA

600φ

600φ

2

1

10

300φ

500φ

700～460 MHBRC2' 2600□ 500φ

6
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厨房詳細図
撤去

品名 型式 仕様№ 幅 奥行 高さ 数量
三槽シンク HS3-156B バック付 前面アール 1,480 760 800 1

ガスレンジ

ガス回転釜

NGR1246

GHT-D-26 55L

玉徳 320φ×2,240×2オーブン 1,200 1

食洗機 JW-450RUF 600 600 1,320 1

二槽シンク HS2-157T 三面アール 750 800 11,460

①

②

③

④

⑤

11,000

厨房撤去器具表

名称 参考型番 設置場所 数量

撤去衛生器具表（便所）

幼児用腰掛大便器 C40C　S570BKS　　TS750ZSG32　TS671FUS 便所

TS570D　T82C32　TC40W

小便器 U307C　T60BU　T62-16　T64FWN 便所

幼児用小便器 U309C　T60ANU　T62-16　T64FWN 便所

ﾊﾞｯｸ付掃除用流し SK22A　TK22　T37SN　T23AE20　T9R 便所

便所

便所洋風便器

洋風便器 コーナー設置用ロータンク大便器

フラッシュバルブ式洋風大便器
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名称 参考型番 設置場所

幼児用腰掛大便器 C40C　S513BKS　TS732ZSG32　TS671FUS

TS32L32　T82C32　TC40W

乳児用便所

隅付手洗器 L8　T205　T4AU　T22DS　TA2S×4 乳児用便所

小便器（小型） U53　T60ANU　T62-16　T65A 乳児用便所

数量

4

1

1

撤去衛生器具表（幼児用便所）

P400　TMF40CK　TH440　TS110P1　TG110B 乳児用便所幼児ﾊﾞｽ 1

※記載なき厨房器具は別途処分とする。

MT32×600　B1 (VP200)
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④

⑤

洗面器 L-5D Sトラップ

 1

補足事項

台付シングルレバー混合水栓

給水：自在水栓

給湯：自在水栓

化粧鏡：TS119AS3

化粧棚：TS121B-1

③

調理室の水栓類は配管と共に撤去するものとする。

780 850

900 950

1/50,1/35


