

市営建設工事の発注見通し

業種：解体工事

No	工事名称	工事場所	入札契約方法	工事種別	入札時期	工期(日)	工事概要
1	つなぎ老人憩いの家解体工事	盛岡市繫字舘市100番地10	一般競争入札	解体工事	令和 7 年 5 月	210	解体撤去工 1 式 木造平屋一部 2 階建231.86㎡
2	赤平ポンプ場解体撤去工事	盛岡市厨川二丁目83番 3	一般競争入札	解体工事	令和 7 年 5 月	150	休止施設である赤平ポンプ場の建屋、水槽、ポンプ設備等の解体撤去（工期 5 カ月）
3	旧手代森配水場解体撤去工事	盛岡市手代森20地割11番 1	一般競争入札	解体工事	令和 7 年 5 月	150	休止施設である旧手代森配水場の水槽、ポンプ設備等の解体撤去（工期 5 カ月）
4	手代森保育園園舎解体工事	盛岡市手代森22地割49番1外	一般競争入札	解体工事	令和 7 年 8 月	180	園舎解体 632.63㎡ 工作物等撤去 一式
5	太田地区土地区画整理事業仮設住宅等解体工事	盛岡市下太田下川原16-2	一般競争入札	解体工事	令和 7 年10月	90	長屋：木造 2 階建344.68㎡ 2棟 物置：木造平屋建49.69㎡ 2棟 物置：木造平屋建57.97㎡ 1棟 石綿含有建材等の分析調査済み