

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和6年5月13日					
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
1	市道天神町銭掛3号線綱取大橋橋梁補修工事	盛岡市浅岸地内	229日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和6年6月3日	<ul style="list-style-type: none"> ・路面切削工 1360m² ・舗装打替え工 494m² ・橋面防水工 1854m² ・伸縮継手工 20m
2	市道東中野14号線道路改良工事	盛岡市東中野字前地内	274日	土木一式工事 甲A	総合評価（特別簡易型）	令和6年6月3日	施工延長 L=146.7m 道路土工 N=1式 大型ブロック積工 A=69m ² 自由勾配側溝（800×700～1300） L=119m アスファルト舗装（車道） A=1060m ² 縁石工 L=223m 道路付属物工 N=1式
3	都南中央第三地区土地区画整備外工事	盛岡市三本柳10地割外地内	173日	土木一式工事 甲BC	価格競争	令和6年6月3日	道路土工 1式 側溝工 81m 管渠工 10m 集水桝・マンホール工 3箇所 舗装工 437m ² 敷地造成工 1,153m ² 地被類植栽 3,563鉢
4	西見前地区ゾーン30プラス交通安全対策工事	盛岡市西見前18地割外地内	69日	土木一式工事 甲C	総合評価（特別簡易型）	令和6年6月3日	標識設置 16基 薄層カラー舗装 158m ² 溶融式区画線 540m
5	中央公園基盤整備工事	盛岡市本宮字荒屋地内	92日	とび・土工・ コンクリート 工事甲	価格競争	令和6年6月3日	敷地造成工 1式
6	黒川配水場外計装設備更新工事	盛岡市黒川16地割外地内	191日	電気工事甲B乙 B	価格競争	令和6年6月3日	電気工事 黒川配水場高区流量計更新 1台 羽場ポンプ場水位計更新 1台

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
7	盛岡市立北厨川小学校校舎トイレ改修工事	盛岡市厨川三丁目1番54	215日	管工事甲A	価格競争	令和6年6月3日	<p>1 施工面積 140.80㎡（鉄筋コンクリート造 4階建）</p> <p>2 工事内容</p> <p>(1) 機械設備工事 換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備（屋内排水設備、屋外排水設備）、撤去工事（換気設備、衛生器具設備、給水設備、屋内排水設備、屋外排水設備）</p> <p>(2) 建築工事 直接仮設、トイレ改修（撤去、改修）</p> <p>(3) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐、コンセント分岐）、電熱設備、トイレ呼び出し、撤去工事</p> <p>(4) 発生材処理 発生材処理（積込運搬費、処分費）</p>
8	盛岡市立仙北中学校校舎トイレ改修工事	盛岡市仙北三丁目97番2外	258日	管工事甲A	価格競争	令和6年6月3日	<p>1 施工面積 162.00㎡（鉄筋コンクリート造4階建）</p> <p>2 工事内容</p> <p>(1) 建築工事 直接仮設、トイレ改修（撤去、改修）</p> <p>(2) 機械設備工事 換気設備、衛生器具設備、給水設備（屋内排水設備）、排水設備（屋内排水設備）、撤去工事（換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備）</p> <p>(3) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐、コンセント分岐）、電熱設備（電気暖房設備）、弱電設備、撤去工事</p> <p>(4) 発生材処理 発生材処理（積込運搬費、処分費）</p>

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
9	下米内一丁目地内配水管布設替工事	盛岡市下米内一丁目地内	120日	水道施設工事 甲BC	価格競争	令和6年6月3日	<ul style="list-style-type: none"> ・ φ50mm配水管布設工 DIP S50 φ50 L=5.5m φ50mm仕切弁設置工×1基 ・ φ75mm配水管布設工 DIP GX φ75 L=107.7m φ75mm仕切弁設置工×1基 ・ 消火栓設置工 地下式単口消火栓×1基 ・ 給水管切替工 φ20mm～φ75mm×18箇所