

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和7年5月8日						
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要	
1	内丸分区分外第一工区管渠更生工事	盛岡市内丸外地内	99日	土木一式工事 甲A又は甲B	価格競争	令和7年5月29日	・線延長 L=173.2m ・管延長 L=169.1m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ400mm） L=97.8m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ600～700mm） L=32.0m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ750～800mm） L=39.3m	
2	盛岡市都南つどいの森（電気設備）改修工事	盛岡市湯沢1地割外地内	219日	電気工事甲A又は甲B	価格競争	令和7年5月29日	今年度中に予定している盛岡市都南サイクリングターミナル外2施設の解体工事により、解体後も残る都南つどいの森の施設に影響がでることのないよう、電気設備の改修工事を実施するもの。 【工事概要】 ・施設内の建柱7本 ・構内電力ケーブルの切り替え	
3	盛岡市立見前中学校校舎トイレ改修工事	盛岡市津志田14地割34番外	185日	管工事甲A	価格競争	令和7年5月29日	1 施工面積 148.50㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、撤去工事（換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備） (2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐、コンセント分岐）、電熱設備、撤去工事 (3) 建築工事 直接仮設、トイレ改修（撤去、改修） (4) 発生材処理 発生材処理（発生材積込運搬費、発生材処分費）	
4	盛岡市都南つどいの森（機械設備）改修工事	盛岡市湯沢1地割外地内	219日	管工事甲A	価格競争	令和7年5月29日	今年度中に予定している盛岡市都南サイクリングターミナル外2施設の解体工事により、解体後も残る都南つどいの森の施設に影響がでることのないよう、機械設備の改修工事を実施するもの。 【工事概要】 ・受水槽1基更新 ・給排水設備の切り替え	
5	市道高松四丁目厨川一丁目1号線外1路線舗装二次改築工事	盛岡市厨川2丁目外地内	118日	舗装工事甲	価格競争	令和7年5月29日	・施工延長 1395.15m ・路面切削工 10,380㎡ ・オーバーレイ工 10,380㎡ ・区画線工 1式	
6	新庄浄水場表洗兼補給水ポンプ更新工事	盛岡市加賀野字桜山地内	276日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和7年5月29日	機械設備工事 水中ポンプ更新工 φ200 3.84m³/min 25m 30kW 4P AC200V 50Hz 1台 電動バタフライ弁更新工 φ200 L=60mm 1台 配管工 ステンレス鋼管200A SGP200A（逆止弁、保温工含） 1式 配線工 水中ケーブル 接地線 1式	

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
7	米内浄水場内配管改修工事	盛岡市上米内字中居地内	95日	水道施設工事 甲B又は甲C	価格競争	令和7年5月29日	φ200配管布設工 L=59.3m φ300配管布設工 L=3.8m φ200仕切弁設置工 N=3基 φ300仕切弁設置工 N=1基
8	盛岡市立つなぎ老人憩いの家解体工事	盛岡市繫字舘市100番10	180日	解体工事甲	価格競争	令和7年5月29日	1 工事規模 解体撤去工 1 式 木造平屋一部 2 階建231.86㎡ 2 工事内容 (1) 解体工事 (2) 外構工事 (3) 電気設備工事 (4) 機械設備工事 (5) 発生材処分