

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

| 公告予定日 | | 令和8年7月8日 | | | | | |
|-------|------------------------|-----------------|------|------------------|------|-----------|--|
| 工事名 | | 工事場所 | 工期 | 発注工種・等級 | 契約方式 | 入札予定日 | 工事概要 |
| 1 | 盛岡市立見前南小学校屋内運動場トイレ改修工事 | 盛岡市西見前13地割167番外 | 202日 | 建築一式工事 甲A又は甲B | 価格競争 | 令和8年7月29日 | 1 施工面積 26.0㎡（鉄骨造地上1階建） 2 工事内容 (1) 建築工事 ア 屋内運動場トイレ改修 直接仮設、建具改修（撤去/改修）、内装改修（撤去/改修）、環境配慮改修（撤去）、発生材処理（建築・電気・機械）（運搬/処分） イ スロープ改修 直接仮設、外部・内部仕上改修（撤去/改修）、発生材処理（運搬/処分） (2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐）、電灯設備（コンセント/電熱分岐）、誘導支援設備（トイレ呼出） (3) 機械設備工事 換気設備（撤去/改修）、衛生設備（撤去/改修）、給水設備（撤去/改修）、排水設備（撤去/改修） |
| 2 | 盛岡市立永井小学校屋内運動場トイレ改修工事 | 盛岡市永井10地割16番3外 | 202日 | 建築一式工事 甲A又は甲B | 価格競争 | 令和8年7月29日 | 1 施工面積 28.4㎡（鉄骨造地上1階建） 2 工事内容 (1) 建築工事 ア 屋内運動場トイレ改修 直接仮設、建具改修（撤去/改修）、内装改修（撤去/改修）、環境配慮改修（撤去）、発生材処理（建築・電気・機械）（運搬/処分） イ スロープ改修 直接仮設、外部・内部仕上改修（撤去/改修）、環境配慮改修（撤去）、発生材処理（運搬/処分） (2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐）、電灯設備（コンセント/電熱分岐）、誘導支援設備（トイレ呼出） (3) 機械設備工事 換気設備（撤去/改修）、衛生設備（撤去/改修）、給水設備（撤去/改修）、排水設備（撤去/改修） |