

## 入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和8年2月18日						
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要	
1	令和8年度盛岡市立上田中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）改修工事	盛岡市上田二丁目401番外	256日	建築一式工事 甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 2,843㎡（鉄筋コンクリート造4階建） 2 工事内容 (1) 建築工事 直接仮設、防水改修、外壁・軒天井改修、バルコニー改修、屋根改修、建具改修、その他 (2) 電気設備工事 電灯設備（撤去、改修）、情報表示設備（撤去、改修）、拡声設備（撤去、改修）、火災報知設備（撤去、改修） (3) 発生材処分 発生材（運搬、処分）	
2	令和8年度盛岡市立高松小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）改修工事	盛岡市上田堤二丁目145番3外	256日	建築一式工事 甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 1,789㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 建築工事 直接仮設、屋根改修（撤去）、屋根改修（改修）、外壁改修、防水改修、ベランダ改修（外部）、塗装改修、その他（外部）、廃棄物運搬、廃棄物処分 (2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐）火災報知設備（自動閉鎖）、撤去工事、発生材処理	
3	令和8年度盛岡市立青山小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）改修工事	盛岡市青山二丁目6番2外	256日	建築一式工事 甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 1618.0㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 建築工事 直接仮設、外壁・軒天井改修、屋根改修、バルコニー改修、建具改修、発生材処理 (2) 電気設備工事 外部電灯設備（電灯分岐）、火災報知設備（自動閉鎖）、発生材処理	
4	令和8年度盛岡市立津志田小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）改修工事	盛岡市津志田中央一丁目108番外	256日	建築一式工事 甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 2,280㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 建築工事 直接仮設、屋根改修（撤去）、屋根改修（改修）、外壁改修、防水改修、塗装改修、避難器具、廃棄物運搬、廃棄物処分 (2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐）、火災報知設備（自動閉鎖）、撤去工事、発生材処理	
5	令和8年度盛岡市立洪民中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）改修工事	盛岡市下田字下田106番1外	256日	建築一式工事 甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 校舎：06 550㎡（鉄筋コンクリート造2階建） 校舎：11 293㎡（鉄筋コンクリート造1階建） 2 工事内容 (1) 建築工事（校舎：06） 直接仮設、外壁、外壁石綿含有材除去、防水、屋根（撤去、改修）、建具、塗装、ユニット及びその他 (2) 建築工事（校舎：11） 直接仮設、外壁、外壁石綿含有材除去、防水、屋根及びとい（撤去、改修）、塗装、電灯・拡声設備 (3) 建築工事（外構） 外構（フェンス） (4) 発生材処分 発生材（運搬、処分）	

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
6	令和8年度盛岡市立松園中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）改修工事	盛岡市東松園二丁目14番1外	256日	建築一式工事 甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 1382.00㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 建築工事 直接仮設、防水改修、外壁・軒天井改修、バルコニー改修、屋根改修（撤去、改修）、塗装改修 (2) 発生材処分 発生材（運搬、処分）
7	令和8年度盛岡市立城北小学校校舎長寿命化改修工事	盛岡市みたけ三丁目245番1外	228日	建築一式工事 甲B	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 753㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 建築工事（①-3棟） 直接仮設、屋上改修（改修）、外壁改修（撤去、改修）、防水改修（撤去・改修）、塗装改修（外部） (2) 建築工事（①-4棟） 直接仮設、屋上改修（改修）、外壁改修（改修）、防水改修（撤去・改修）、塗装改修（外部） (3) 建築工事（屋外階段改修） 直接仮設、鉄骨改修（撤去、改修）、塗装改修（外部） (4) 建築工事（発生材処理） 発生材処理 (5) 電気設備工事（①-3棟） 電灯設備（電灯分岐）、拡声設備、撤去 (6) 電気設備工事（①-4棟） 電灯設備（電灯分岐）、撤去 (7) 電気設備工事（排水設備） 動力設備（排水設備） (8) 電気設備工事（発生材処理） 発生材処理 (9) 機械設備工事（①-3棟、①-4棟） 暖房設備（配管設備）、排水設備（雨水処理設備）、撤去工事（暖房設備） (10) 機械設備工事（発生材処） 発生材処理