

## 入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和8年2月20日						
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要	
1	北上川右岸第三排水区函渠設置その4、その5外工事	盛岡市東見前9地割外地内	350日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年3月17日	線延長 L=302.6m 管延長 L=283.1m 管きょ工（開削）（□900×900 Lv1地震動対応 横引工法） L=17.4m 管きょ工（開削）（□800×800 Lv1地震動対応） L=87.9m 管きょ工（開削）（自由勾配側溝W800H1000～1300 Lv1地震動対応） L=76.5m 硬質塩化ビニル管（φ150、φ350） L=54.5m マンホール工（特殊組立式箱型人孔1500×1500） N=2箇所 プレキャスト集水桝（600×600×900） N=5箇所 組立式マンホール（汚水） N=1箇所 付帯工 1式 自由勾配側溝（B500×H1000） L=38.0m 自由勾配側溝（B300×H700） L=15.9m 自由勾配側溝（B500×H1000・横断） L=4.0m 鉄筋コンクリート台付管（CSB-I φ600） L=3.0m 鉄筋コンクリート台付管（CSB-I φ300） L=2.9m 硬質塩化ビニル管（φ600） L=2.5m プレキャスト集水桝（700×700×1300） N=1箇所 プレキャスト集水桝（800×800×900） N=1箇所 プレキャスト集水桝（800×800×1400） N=1箇所 プレキャスト集水桝（1000×1000×1100） N=1箇所 プレキャスト集水桝（500×500×700） N=2箇所 プレキャスト集水桝（700×700×1000） N=1箇所	
2	上米内分区第二工区污水管布設工事	盛岡市上米内字赤坂地内	169日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年3月17日	線延長 491.2m 管延長 490.6m 管きょ工（PEφ75、オープン掘削） 454.7m 管きょ工（VUφ200、管路土留工） 36.5m マンホール工 1箇所 空気弁 1箇所 立坑工（コンクリート製ブロック式土留φ1500） 1箇所 取付管およびます工 1箇所 付帯工 1式	
3	手代森処理分区外第九工区污水管布設工事	盛岡市黒川9地割外地内	153日	土木一式工事 甲A又は乙A	価格競争	令和8年3月17日	・線延長 L=486.5m ・管延長 L=489.6m ・管きょ工（PEφ200 管路土留工） L=11.1m ・管きょ工（PEφ200 オープン掘削工） L=401.4m ・管きょ工（VUφ150 管路土留工） L=23.5m ・管きょ工（PEφ75 オープン掘削工） L=50.5m ・マンホール工 2箇所 ・取付管およびます工 2箇所 ・管きょ工（小口径推進） L=4.9m ・付帯工 1式	

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
4	新庄浄水場太陽光発電設備更新工事	盛岡市加賀野字桜山地内	340日	電気工事甲A又は乙A	価格競争	令和8年3月17日	電気工事 ・太陽電池 105kw相当 1式 ・PCS・トランス盤 50kw 2面 ・保護継電器盤 1面 ・気象観測装置 1式 ・信号変換器盤 1面 ・太陽光発電設備監視装置 1式
5	盛岡市立大宮中学校校舎安全対策（電気設備）改修工事	盛岡市本宮字大宮5番1外	350日	電気工事甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 6299.62㎡（鉄筋コンクリート造4階建、鉄骨造1階建） 2 工事内容 (1) 電気設備工事 受変電設備（第1キュービクル、第2キュービクル）、電灯設備（電灯分岐、電熱設備）、拡声設備、火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）、発生材処理 (2) 建築工事 キュービクル基礎・フェンス、防火戸、発生材処理
6	盛岡市立上田中学校校舎安全対策（電気設備）改修工事	盛岡市上田二丁目401番外	350日	電気工事甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 7,225㎡（鉄筋コンクリート造4階建） 2 工事内容 電気設備工事／校舎 受変電設備（キュービクル更新、基礎・フェンス）、電灯設備（新設・撤去）、拡声設備（新設・撤去）、火災報知設備（新設・撤去）、発生材処理
7	盛岡市立高松小学校校舎安全対策（電気設備）改修工事	盛岡市上田堤二丁目145番3外	350日	電気工事甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施行面積 4,450㎡（鉄筋コンクリート造3階建て） 2 工事内容 (1) 電気設備工事 受変電設備（機器更新）、電灯設備（機器更新）、拡声設備（機器更新）、火災報知設備（自動火災報知）、撤去工事（受変電設備、電灯設備、拡声設備、火災報知設備）、発生材処理（積込・運搬、処分）
8	盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（電気設備）改修工事	盛岡市山岸二丁目41番1外	350日	電気工事甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 5830.0㎡（鉄筋コンクリート造2～4階建） 2 工事内容 (1) 電気設備工事 受変電設備（機器更新）、電灯設備（機器更新）、拡声設備（機器更新）、火災報知設備（自動火災報知）、電熱設備（排水路ヒーター設備）、撤去工事（受変電設備）、撤去工事（電灯設備）、撤去工事（拡声設備）、撤去工事（火災報知設備）、撤去工事（電熱設備）、発生材処理（積込・運搬）、発生材処理（処分）
9	盛岡市立津志田小学校校舎安全対策（電気設備）改修工事	盛岡市津志田中央一丁目108番外	350日	電気工事甲A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 6,167㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 電気設備工事 受変電設備、電灯設備（照明器具）、拡声設備、火災報知設備（自動火災報知）、撤去工事、発生材処理
10	盛岡市立太田東小学校キュービクル更新工事	盛岡市上太田上野屋敷8番1	331日	電気工事甲A又は乙A	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 3,851.00㎡（鉄筋コンクリート造3階建及び木造2階建て） 2 工事内容 受変電設備（キュービクル更新、配線切り回し、基礎・フェンス工事）、発生材処理
11	市道下太田下飯岡2号線外1路線舗装二次改築工事	盛岡市本宮字石仏外地内	114日	舗装工事甲	価格競争	令和8年3月17日	・施工延長 1,060m ・路面切削工 9,010m <sup>2</sup> ・オーバーレイ工 9,010m <sup>2</sup> ・区画線工 1式

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
12	令和8年度盛岡市立土淵小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）改修工事	盛岡市土淵字幅18番2外	228日	塗装工事甲	価格競争	令和8年3月17日	1 施工面積 749㎡（鉄骨造3階建） 2 工事内容 (1) 建築工事 ア 特別教室棟（017棟、016棟） 直接仮設、防水改修（撤去、改修）、塗装改修（外部） イ 特別教室棟（019棟、018棟） 直接仮設、防水改修（撤去、改修）、塗装改修（外部） ウ 特別教室棟（020棟） 直接仮設、防水改修（撤去、改修）、塗装改修（外部）
13	長橋町外地内配水幹線布設工事	盛岡市長橋町外地内	190日	水道施設工事甲A	価格競争	令和8年3月17日	・φ75mm配水管布設工 DIP GX φ75 L=26.8m φ75 仕切弁設置工×3基 ・φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L=2.6m φ100 仕切弁設置工×1基 ・φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L=341.6m φ150 仕切弁設置工×13基、φ50 排水弁設置工×1基、 φ150 不斷水分岐工×1基、φ150 不斷水栓設置工×1基 ・φ400mm配水管布設工 DIP GX φ400 L=188.5m φ400 仕切弁設置工×2基、φ50 排水弁設置工×1基、 ・消火栓設置工 地上式（単口）消火栓設置工×1基 ・給水管切替工 φ50mm×1箇所
14	洪民字岩鼻地内配水管布設工事	盛岡市洪民字岩鼻地内	150日	水道施設工事甲B	価格競争	令和8年3月17日	・φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L=208.5m、仕切弁設置工×5基 DIP K φ100 L=2.7m ・消火栓設置工 地上式消火栓（単口）設置工×1基 ・給水管切替工 φ20～50mm×4箇所
15	黒石野一丁目地内配水管移設工事	盛岡市黒石野一丁目地内	80日	水道施設工事甲B又は甲C	価格競争	令和8年3月17日	【φ100mm配水管布設工】 φ100mm配水管布設工（DIP GX φ100）L=58.9m 仕切弁設置工×1基 【給水管切替工】 給水管切替工×4箇所 仕切弁設置工×1基
16	下太田田端外地内配水管布設工事	盛岡市下太田田端外地内	95日	水道施設工事甲B又は甲C	価格競争	令和8年3月17日	・φ50mm配水管布設工 DIP S50 L=70.5m 仕切弁設置工×3基 排水弁設置工×1基 ・φ75mm配水管布設工 DIP GX φ75 L=154.5m 仕切弁設置工×1基 排水弁設置工×1基