

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和8年5月11日						
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要	
1	市道二子沢線道路改良工事	盛岡市玉山字畑井沢外地内	221日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年6月3日	施工延長 190m 道路土工 1式 アスファルト舗装工 1020m ² 排水構築物工 196m 水路舗装工 1式 横断函渠工 23m 面壁工 30m ³	
2	市道下太田上太田5号線道路改良工事	盛岡市中太田泉田外地内	271日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年6月3日	施工延長 L=263m 道路土工 1式 側溝工 L=475m アスファルト舗装工 A=2,237m ² 縁石工 L=592m 区画線工 L=553m	
3	市道一の渡岩洞湖線道路改良工事	盛岡市藪川字亀橋地内	175日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年6月3日	施工延長 170m 道路土工 1式 側溝工 117m アスファルト舗装工 948m ² 区画線工 340m プレキャストカルバート工 1式	
4	盛岡市立河北小学校校舎トイレ改修工事	盛岡市長田町33番外	182日	管工事甲A	価格競争	令和8年6月3日	1 施工面積 67.94m ² （鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、撤去工事（換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備） (2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐、コンセント分岐）、電熱設備、誘導支援設備、撤去工事 (3) 建築工事 直接仮設、トイレ改修（撤去、改修） (4) 発生材処理 発生材処理（積込運搬費、発生材処分費）	
5	盛岡市立仙北小学校校舎安全対策（機械設備）改修工事	盛岡市仙北二丁目411番2外	225日	管工事甲A	価格競争	令和8年6月3日	1 延床面積 7,084m ² （鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気設備、制御配線設備、給水設備（屋外給水設備、屋内給水設備）、排水設備、消火設備（屋内消火栓設備）、撤去工事（撤去、撤去・処分） (2) 建築工事 受水槽基礎・フェンス（改修、撤去） (3) 電気設備工事 電灯設備（給水ポンプ、消火ポンプ）、動力設備（給水ポンプ、消火ポンプ）、撤去工事 (4) 発生材処理（機械・建築・電気） 発生材積込・運搬、発生材処分	

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
6	盛岡市立桜城小学校校舎 安全対策（機械設備）改 修工事	盛岡市大通三丁目 8番1	225日	管工事甲A	価格競争	令和8年6月3日	<p>1 延床面積 4,999㎡（鉄筋コンクリート造4階建）</p> <p>2 工事内容</p> <p>(1) 機械設備工事 換気設備、給水設備（受水槽設備、屋外給水設備、仮設受水槽設 備）、排水設備（屋外排水設備、仮設排水設備）、消火設備（屋内消 火栓設備）、撤去工事（撤去）</p> <p>(2) 建築工事 受水槽基礎・フェンス（改修、撤去）</p> <p>(3) 電気設備工事 受水槽 電灯、動力設備（電灯、動力設備、撤去）</p> <p>(4) 発生材処理（機械・建築・電気） 発生材積込・運搬、発生材処分</p>
7	赤平ポンプ場解体撤去工 事	盛岡市厨川二丁目 83番3	150日	解体工事甲	価格競争	令和8年6月3日	<p>盛岡市上下水道局の利用施設である赤平ポンプ場の解体撤去を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ棟の解体撤去 ・減圧水槽の解体撤去 ・外構（ベンチュリーメーター室、弁室、門扉、フェンス、雨水側 溝、雨水集水桝、引き込み電柱）、残材及び樹木の撤去 ・発生材処分 ・電気設備（電気室内盤類、照明器具、ハンドホール）の撤去 ・機械設備（ポンプ棟機械設備、弁室、埋設配管）の撤去