

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和8年5月7日					
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
1	旧中川原終末処理場高速散水ろ床外1施設解体工事	盛岡市東安庭二丁目外地内	214日	建築一式工事 甲A	価格競争	令和8年6月3日	<p>1 建築工事 (1) 建築(旧中川原)/建築(高速散水ろ床外) 直接仮設、とりこわし、環境配慮とりこわし、発生材処理(運搬)、発生材処理(処分)、土工、外構 (2) 建築(旧松園)/建築(取水場) とりこわし、発生材処理(運搬)、発生材処理(処分)、土工、外構</p> <p>2 電気設備工事 (1) 電気設備(旧中川原)/電気設備(高速散水ろ床外) 撤去工事 電灯幹線 (2) 電気設備(旧松園)/電気設備(取水場) 撤去工事 電灯幹線</p> <p>3 機械設備工事 (1) 建築(旧中川原)/建築(高速散水ろ床外) 撤去工事(機器類撤去)、撤去工事(一般配管撤去) (2) 機械設備(旧松園)/機械設備(取水場) 撤去工事(機器類撤去)、撤去工事(一般配管撤去)</p>
2	盛岡市立上田小学校・米内中学校屋内運動場トイレ改修工事	盛岡市上田三丁目201番1外 盛岡市桜台二丁目19番1外	240日	建築一式工事 甲A又は甲B	価格競争	令和8年6月3日	<p>1 施工面積 上田小学校 33.2㎡(鉄骨造地上1階建) 米内中学校 27.0㎡(鉄骨造地上2階建)</p> <p>2 工事内容 (1) 建築工事 ア 屋内運動場トイレ改修 直接仮設、建具改修(撤去/改修)、内部改修(撤去/改修)、環境配慮改修(撤去)、発生材処理【建築・電気・機械】(運搬/処分) イ スロープ改修 直接仮設、外部・内部仕上改修(撤去/改修)、環境配慮改修(撤去)、発生材処理(運搬/処分)</p> <p>(2) 電気設備工事 電灯設備(電灯分岐/コンセント・電熱分岐)、誘導支援設備(トイレ呼出)</p> <p>(3) 機械設備工事 換気設備(撤去/改修)、衛生設備(撤去/改修)、給水設備(撤去/改修)、排水設備(撤去/改修)</p>

	工事名	工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
3	盛岡市立乙部中学校・見前南中学校屋内運動場トイレ改修工事	盛岡市黒川21地割46番1外 盛岡市西見前16地割73番1外	240日	建築一式工事 甲B	価格競争	令和8年6月3日	<p>1 施工面積 乙部中学校 37.4㎡（鉄骨造地上2階建） 見前南中学校 26.5㎡（鉄骨造地上1階建）</p> <p>2 工事内容 (1) 建築工事 ア 屋内運動場トイレ改修 直接仮設、建具改修（撤去/改修）、内部改修（撤去/改修）、環境配慮改修（撤去）、発生材処理【建築・電気・機械】（運搬/処分） イ スロープ改修 直接仮設、外部・内部仕上改修（撤去/改修）、環境配慮改修（撤去）、発生材処理（運搬/処分）</p> <p>(2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐/コンセント・電熱設備）、誘導支援設備（トイレ呼出）</p> <p>(3) 機械設備工事 換気設備（撤去/改修）、衛生設備（撤去/改修）、給水設備（撤去/改修）、排水設備（撤去/改修）</p>