

## 入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和8年6月24日					
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
1	盛岡城跡公園芝生広場トイレ建設工事	盛岡市内丸58番6地内	199日	建築一式工事 甲A	価格競争	令和8年7月15日	<p>【建築概要】 トイレN=1棟、建築面積A=68.71m<sup>2</sup></p> <p>【工事内容】 直接仮設工事、土工事、地業工事、鉄筋工事、コンクリート工事、型枠工事、防水工事、タイル工事、木工事、屋根及びとい工事、金属工事、左官工事、建具工事、塗装工事、内外装工事、スロープ工事、外構工事、発生材運搬処理、電気設備工事、機械設備工事</p>
2	盛岡市立永井小学校屋内運動場トイレ改修工事	盛岡市永井10地割16番3外	150日	建築一式工事 甲A又は甲B	価格競争	令和8年7月15日	<p>1 施工面積 28.4m<sup>2</sup>（鉄骨造地上1階建）</p> <p>2 工事内容 (1) 建築工事 ア 屋内運動場トイレ改修 直接仮設、建具改修（撤去/改修）、内装改修（撤去/改修）、環境配慮改修（撤去）、発生材処理（建築・電気・機械）（運搬/処分） イ スロープ改修 直接仮設、外部・内部仕上改修（撤去/改修）、環境配慮改修（撤去）、発生材処理（運搬/処分）</p> <p>(2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐）、電灯設備（コンセント/電熱分岐）、誘導支援設備（トイレ呼出）</p> <p>(3) 機械設備工事 換気設備（撤去/改修）、衛生設備（撤去/改修）、給水設備（撤去/改修）、排水設備（撤去/改修）</p>
3	盛岡市立大新小学校プール改修等（建築主体）工事	盛岡市南青山町106番1外	300日	建築一式工事 甲A	価格競争	令和8年7月15日	<p>1 概要 プール及びプールサイド改修 附属棟の解体・新築</p> <p>2 内容 (1) 附属棟解体・新築工事 附属棟解体、直接仮設、土工、地業、鉄筋、コンクリート、型枠、防水、木、屋根及びとい、金属、左官、建具、塗装、内外装、ユニット及びその他</p> <p>(2) 通路改修工事 解体工事、改修工事</p> <p>(3) プール改修工事 プールサイドとりこわし、プール槽カバー工法、プールサイド改修</p> <p>(4) 発生材処理</p>