

## 入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和8年7月10日					
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
1	市道開運橋西仙北線盛岡駅構内跨線橋（下り線）橋梁補修工事	盛岡市盛岡駅西通二丁目外地内	187日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年7月29日	橋梁塗装工 27m <sup>2</sup> 伸縮装置止水工 1橋 ひび割れ補修工 1構造物
2	市道羽場線外2路線道路改良工事	盛岡市羽場14地割外地内	217日	土木一式工事 甲A	総合評価 （特別簡易型）	令和8年7月29日	施工延長 199m 道路土工 1式 側溝工 257m アスファルト舗装工 766m <sup>2</sup> 縁石工 68m
3	市道好摩永井線歩道新設工事	盛岡市好摩字築袋外地内	217日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年7月29日	歩道新設 145m 側溝工 239m 舗装工 573m <sup>2</sup>
4	沢田浄水場法面復旧工事	盛岡市東中野字沢田地内	175日	とび・土工・ コンクリート 工事甲	価格競争	令和8年7月29日	とび・土工・コンクリート工事 道路法面復旧工 1式 補強土植生法砕工 200m <sup>2</sup> 敷地内法面復旧工 1式 メッキかご砕工 98m <sup>2</sup>
5	盛岡市最終処分場第二区画遮水シート敷設等工事	盛岡市川又字大日向地内	106日	とび・土工・ コンクリート 工事甲	総合評価 （特別簡易型）	令和8年7月29日	法面工 640m <sup>2</sup> 排水構造物工 21m ガス抜き設備工 8m 構造物撤去工 1式 舗装工 22m <sup>2</sup>
6	盛岡市立桜城小学校校舎安全対策（機械設備）改修工事その1	盛岡市大通三丁目8番1	217日	管工事甲A又は 乙A	価格競争	令和8年7月29日	1 延床面積 4,999m <sup>2</sup> （鉄筋コンクリート造4階建） 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気設備、給水設備（受水槽設備、屋外給水設備、仮設受水槽設備）、排水設備（屋外排水設備、仮設排水設備）、消火設備（屋内消火栓設備）、撤去工事（撤去） (2) 建築工事 受水槽基礎・フェンス（改修、撤去） (3) 電気設備工事 受水槽 電灯、動力設備（電灯、動力設備、撤去） (4) 発生材処理（機械・建築・電気） 発生材積込・運搬、発生材処分
7	盛岡市立仙北小学校校舎安全対策（機械設備）改修工事その1	盛岡市仙北二丁目411番2外	196日	管工事甲A又は 乙A	価格競争	令和8年7月29日	1 延床面積 7,084m <sup>2</sup> （鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気設備、制御配線設備、給水設備（屋外給水設備、屋内給水設備）、排水設備、消火設備（屋内消火栓設備）、撤去工事（撤去、撤去・処分） (2) 建築工事 受水槽基礎・フェンス（改修、撤去） (3) 電気設備工事 電灯設備（給水ポンプ、消火ポンプ）、動力設備（給水ポンプ、消火ポンプ）、撤去工事 (4) 発生材処理（機械・建築・電気） 発生材積込・運搬、発生材処分

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
8	飯岡西浄化センター濃縮槽排出弁更新工事	盛岡市羽場8地割地内	214日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和8年7月29日	濃縮槽排出弁 電動偏心構造弁の更新 1台
9	上堂一丁目外地内配水管布設替工事	盛岡市上堂一丁目外地内	185日	水道施設工事甲A	価格競争	令和8年7月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ φ75mm配水管布設工 DIP GX φ75 L= 33.5m</li> <li>φ75mm仕切弁設置工×2基</li> <li>・ φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L= 45.9m</li> <li>φ100mm仕切弁設置工×6基 φ50mm排水弁設置工×2基</li> <li>・ φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L= 99.7m</li> <li>φ150mm仕切弁設置工×3基 φ50mm排水弁設置工×1基</li> <li>・ φ200mm配水管布設工 DIP GX φ200 L= 244.7m</li> <li>φ200mm仕切弁設置工×9基</li> <li>・ 地上式単口消火栓設置工×2基</li> <li>・ 給水管切替工</li> <li>φ20mm～φ75mm×21箇所</li> </ul>
10	渋民字愛宕地内配水管布設工事	盛岡市渋民字愛宕地内	105日	水道施設工事甲B	総合評価 (特別簡易型)	令和8年7月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ φ100mm配水管布設工</li> <li>DIP GX φ100 L=148.1m、仕切弁設置工×1基</li> <li>・ 消火栓設置工</li> <li>地上式(単口)消火栓設置工×1基、</li> <li>・ 給水管切替工</li> <li>φ25mm～φ50mm×2箇所</li> </ul>
11	南大通一丁目外地内配水管布設替工事	盛岡市南大通一丁目外地内	110日	水道施設工事甲B	価格競争	令和8年7月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L=121.0m</li> <li>φ100mm仕切弁設置工×4基 φ50mm排水弁設置工×1基</li> <li>・ 消火栓設置工</li> <li>地上式単口消火栓×1基</li> <li>・ 給水管切替工</li> <li>φ20mm～φ50mm×10箇所</li> </ul>
12	仙北一丁目外地内配水管布設替工事	岡市仙北一丁目外地内	110日	水道施設工事甲C	価格競争	令和8年7月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ φ100mm配水管布設工</li> <li>DIP GX φ100 L=29.1m</li> <li>φ100mm仕切弁設置工×1基、φ50mm排水弁設置工×1基</li> <li>・ 消火栓設置工</li> <li>地上式単口消火栓×1基</li> <li>・ 給水管切替工</li> <li>φ20～75mm×4箇所</li> </ul>
13	飯岡浄水場沈砂池外解体工事	盛岡市上飯岡1地割外地内	205日	解体工事甲	価格競争	令和8年7月29日	構造物撤去工 取水口 N=1箇所 沈砂池 N=1箇所 接合弁 N=1箇所 管路撤去工 DIP φ150 L=437.0m ACP φ75 L=3.0m ACP φ100 L=682.0m