

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和8年9月15日						
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要	
1	中川原処理分区東安庭地区第一工区污水管布設工事	盛岡市東中野字日蔭山外地内	151日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年10月5日	線延長 317.1m 管延長 303.6m 管きょ工（VUφ200、管路土留工） 317.1m マンホール工 15箇所 取付管およびます工 19箇所 付帯工 1式	
2	市道大塚浅岸橋線浅岸橋外2橋橋梁補修工事	盛岡市浅岸二丁目外地内	151日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年10月5日	・浅岸橋橋梁補修工 1式 ・境橋橋梁補修工 1式 ・447-1号橋橋梁補修工 1式	
3	市道津志田白沢線（第二工区）外1路線道路改良工事	盛岡市永井25地割外地内	151日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年10月5日	市道津志田白沢線 施工延長 L=88.87m 下層路盤 A=527m ² 街渠側溝 L=128m 市道乙部野・菖蒲田線 施工延長 L=164.71m 落蓋式側溝 L=88m As舗装 A=274m ²	
4	市道天神町銭掛3号線呼石橋橋梁補修その2工事	盛岡市浅岸地内	110日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年10月5日	・支承防錆工 8基 ・ひび割れ補修工 1構造物 ・仮設工 1式	
5	南川第三排水区開渠設置その1、その2、その3工事	盛岡市三本柳2地割外地内	151日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年10月5日	線延長 L=46.5m 管延長 L=45.8m U型カルバート（1300×1000 Lv1、2地震動対応）開削工法 L=45.8m プレキャスト集水桝（1500×1500×2000） N=1箇所 付帯工 1式 雨水集水桝浸透化 N=3基	
6	手代森処理分区第二工区污水管布設その1、その2工事	盛岡市黒川11地割外地内	151日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年10月5日	線延長 207.4m 管延長 200.2m 管渠工（PRPφ200 管路土留掘削） 207.4m マンホール工 8箇所 取付管およびます工 16箇所 付帯工 1式	
7	準用河川三沢川河川改修工事	盛岡市湯沢7地割地内	68日	土木一式工事 甲C	総合評価 （特別簡易型）	令和8年10月5日	河川土工 N=1式 かごマット（多段積型） A=90m ² 表層工 A=366m ² 構造物取壊し工 N=1式 仮設工 N=1式	

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
8	中川原簡易水処理施設中央監視制御設備更新工事	盛岡市東安庭二丁目外地内	880日	電気工事甲A（単者）、乙A（単者）、甲A+甲A（JV）又は甲A+乙A（JV）	価格競争	令和8年10月5日	電気設備工事 中央監視制御設備更新工事 1式 ・中川原簡易水処理施設 LCD監視装置、シーケンスコントローラ盤、プリンタ、通信装置盤、光成端箱、UPS 1式 電線・ケーブル類 1式 鋼製付属品（補助材料、塗装共）、貫通部補修工、フリースタフ設置工 1式 既設中央監視制御設備撤去 1式 ・下道雨水ポンプ場、大沢川原雨水ポンプ場、神子田雨水ポンプ場、中川雨水ポンプ場、中川原雨水ポンプ場、三本柳ポンプゲート場、松園第二汚水中継ポンプ場 伝送装置盤 各1面 電線・ケーブル類 各1式 ・東見前ポンプゲート場 盤機能増設 1式 ・松園汚水中継ポンプ場、蛇島汚水中継ポンプ場、上赤平汚水中継ポンプ場、名乗沢第一マンホールポンプ場、名乗沢第二マンホールポンプ場 伝送装置盤 各1面 電線・ケーブル類、電線管類 各1式 電線管工、貫通部補修工 各1式
9	新鑪山橋橋梁添架管外防食工事	盛岡市川目町外地内	130日	塗装工事甲、乙又は丙	価格競争	令和8年10月5日	新鑪山橋橋梁添架管 直管部防食塗装工 150A 32.7m 外1式 東黒石野停留所前水管橋 直管部防食塗装工 300A 12.0m 外1式
10	飯岡西浄化センター濃縮槽排出弁更新その1工事	盛岡市羽場8地割地内	217日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和8年10月5日	濃縮槽排出弁 電動偏心構造弁の更新 1台
11	刈屋浄水場1号取水ポンプ更新その1工事	滝沢市字後地内	190日	機械器具設置工事甲、乙又は丙	価格競争	令和8年10月5日	機械器具設置工事 水中ポンプ更新 1台 配管更新 1式 電気工事 既設水位計撤去・再設置 1台 配線工事 1式
12	新庄浄水場導水管更新（8工区）工事	盛岡市浅岸二丁目外地内	150日	水道施設工事甲A	価格競争	令和8年10月5日	・φ700mm導水管布設工 DIP GX φ700 L=194.2m、DIP GX φ600 L=2.0m
13	中堤町地内配水管布設替工事	盛岡市中堤町地内	150日	水道施設工事甲A又は甲B	価格競争	令和8年10月5日	・φ50mm配水管布設工 DIP S50 φ50 L=40.0m φ50mm排水弁設置工×1基 ・φ75mm配水管布設工 DIP GX φ75 L=210.1m φ75mm仕切弁設置工×8基 φ50mm排水弁設置工×2基 ・φ100mm配水管布設工 DIP K φ100 L=2.7m ・給水管切替工 φ20mm～φ50mm×28箇所