

(仮称) 都南東部体育館建設（機械設備） 工事

| 図 面 目 次 |                 |                   |
|---------|-----------------|-------------------|
| 図 面 番 号 | 図 面 内 容         | 縮 尺               |
| M — 00  | 図面リスト           | No. Scale         |
| M — 01  | 機械設備特記仕様書 1     | No. Scale         |
| M — 02  | 機械設備特記仕様書 2     | No. Scale         |
| M — 03  | 機械設備 配置図        | A1:1/200 A3:1/400 |
| M — 04  | 衛生設備 1 階平面図     | A1:1/100 A3:1/200 |
| M — 05  | 衛生設備器具表・詳細図     | A1:1/30 A3:1/60   |
| M — 06  | マンホールポンプ設備参考図   | A1:1/15 A3:1/30   |
| M — 07  | マンホールポンプ制御盤参考図  | No. Scale         |
| M — 08  | 空調・換気設備機器表      | No. Scale         |
| M — 09  | 空調設備 1 階平面図     | A1:1/100 A3:1/200 |
| M — 10  | 換気設備 1 階平面図     | A1:1/100 A3:1/200 |
| M — 11  | 換気設備キャットウォーク平面図 | A1:1/100 A3:1/200 |
| M — 12  | 暖房設備系統図         | No. Scale         |
| M — 13  | 暖房設備 1 階平面図     | A1:1/100 A3:1/200 |
| M — 14  | 暖房設備断面図         | A1:1/40 A3:1/80   |
| M — 15  | 消火設備 1 階平面図     | A1:1/100 A3:1/200 |
| M — 16  | 消火設備キャットウォーク平面図 | A1:1/100 A3:1/200 |
| M — 17  | 貯留槽接続参考図        | A1:1/50 A3:1/100  |
|         |                 |                   |
|         |                 |                   |
|         |                 |                   |
|         |                 |                   |
|         |                 |                   |
|         |                 |                   |




|                            | 特 記 事 項                 | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 特 記 事 項                         | 項 目      | 特 記 事 項 | 項 目   | 特 記 事 項    |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|-------|------------|-------|---------|----------------|----------------------|-------|------------|--|-------|-------|-----|----------|-------------------|--|-------------|--------------------|--|------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----|-----|----|---------------|--------|--|----|---------------------------------|-------|-----|----|----------------------|
| 工事実施状況について記載する事項           | ①工事着手前の提出<br>②工事実績情報の登録 | 受注者は、契約締結後7日以内に工事着手前を発注者へ提出しなければならない。<br>請負代金額が50万円以上の全ての工事、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員にその内容の確認を受け、登録完了後、速やかに登録開始発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、欄への登録期限は記載の日のとおりとし、日数には「行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まれないこととする。<br><table border="1"><thead><tr><th></th><th>期間への登録期限</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>工事受注時</td><td>契約締結後10日以内</td><td>工事着手時</td></tr><tr><td>登録内容の変更</td><td>変更契約締結後から10日以内</td><td>工事の実績、請負代金の変更、技術者の変更</td></tr><tr><td>工事完成時</td><td>工事完成後10日以内</td><td></td></tr></tbody></table><br>工事着手から引渡までの期間、工事目的及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。<br>受注者は、現場代理人の承認を得た後に行われる場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に変更された場合は、監督員と協議しなければならない。<br>福岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請人員に関する取扱いについて」を参照のこと。<br>・対象外工事 ①対象工事（本工事に基づき下記に該当する工事） <table border="1"><thead><tr><th>工事の種類</th><th>規模の基準</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>建築物の解体工事</td><td>床面積の合計：80平方メートル以上</td><td></td></tr><tr><td>建築物の新築・増築工事</td><td>床面積の合計：500平方メートル以上</td><td></td></tr><tr><td>建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）</td><td>積算代金額：1億円以上（税込分）</td><td></td></tr><tr><td>建築物以外の工作物の解体・新築工事</td><td>積算代金 500万円以上（税込分）</td><td>土木・電気・機械工事を含む</td></tr></tbody></table> 落下したものは、分別処理等すべて定める様式第1号別表1～3のうち当該工事に該当する別表及び工程に基づき登録しなければならない。契約締結前に、発注担当者等に説明書を作成するものとする。また、特定建設業務建築物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づいて書面により報告すること。<br>特定建設業務（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄骨からなる建築物、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知を伴った書面により所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。<br>建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、福岡市建築物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「福岡市建設業務建築物処理方法等通知書」等を工事着手する前までに、所定の行政機関へ提出する。<br><table border="1"><thead><tr><th>全工期</th><th>464</th><th>日数</th><th>※全工期＝余裕期間＋取入日</th></tr></thead><tbody><tr><td>うち余裕期間</td><td></td><td>日数</td><td>※工期の余裕日をあくまで取入日160日を超過しない日数とする。</td></tr><tr><td>うち取入日</td><td>464</td><td>日数</td><td>※工期開始日よりあくまで取入日数とする。</td></tr></tbody></table> 竣工期には、休業日数、準休業日数、被付付け日数のほか休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）を除く。余裕期間（余裕期間＝全工期－余裕期間－休業日数）<br>竣工期には、休業日数、準休業日数、被付付け日数のほか休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）を除く。余裕期間（余裕期間＝全工期－余裕期間－休業日数） |                                 | 期間への登録期限 | 備 考     | 工事受注時 | 契約締結後10日以内 | 工事着手時 | 登録内容の変更 | 変更契約締結後から10日以内 | 工事の実績、請負代金の変更、技術者の変更 | 工事完成時 | 工事完成後10日以内 |  | 工事の種類 | 規模の基準 | 備 考 | 建築物の解体工事 | 床面積の合計：80平方メートル以上 |  | 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計：500平方メートル以上 |  | 建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど） | 積算代金額：1億円以上（税込分） |  | 建築物以外の工作物の解体・新築工事 | 積算代金 500万円以上（税込分） | 土木・電気・機械工事を含む | 全工期 | 464 | 日数 | ※全工期＝余裕期間＋取入日 | うち余裕期間 |  | 日数 | ※工期の余裕日をあくまで取入日160日を超過しない日数とする。 | うち取入日 | 464 | 日数 | ※工期開始日よりあくまで取入日数とする。 |
|                            | 期間への登録期限                | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| 工事受注時                      | 契約締結後10日以内              | 工事着手時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| 登録内容の変更                    | 変更契約締結後から10日以内          | 工事の実績、請負代金の変更、技術者の変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| 工事完成時                      | 工事完成後10日以内              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| 工事の種類                      | 規模の基準                   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| 建築物の解体工事                   | 床面積の合計：80平方メートル以上       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| 建築物の新築・増築工事                | 床面積の合計：500平方メートル以上      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| 建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）     | 積算代金額：1億円以上（税込分）        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| 建築物以外の工作物の解体・新築工事          | 積算代金 500万円以上（税込分）       | 土木・電気・機械工事を含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| 全工期                        | 464                     | 日数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ※全工期＝余裕期間＋取入日                   |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| うち余裕期間                     |                         | 日数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ※工期の余裕日をあくまで取入日160日を超過しない日数とする。 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| うち取入日                      | 464                     | 日数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ※工期開始日よりあくまで取入日数とする。            |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ③保 険                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ④現場代理人の業務<br>及び赴任義務の履行     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑤建設リサイクル法の適用               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑥建設リサイクル法の通知等              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑦建設業務建築物                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑧工 期                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑨余裕期間の設定等                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑩選定2日工事                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑪工事の一時中止                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑫指定部分検査及び指定部分<br>工事目的物の引渡し |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑬中間検査                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑭最終検査                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑮総合評価報告方式<br>（建設費見積書）      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑯産業廃棄物                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑰既土の処理                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑱PCB分析調査                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑲特別管理産業廃棄物                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑳冷暖の回収                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ㉑資源有効利用促進法の運用              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ②労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ③労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ④労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑤労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑥労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑦労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑧労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑨労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑩労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑪労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑫労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑬労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑭労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑮労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑯労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑰労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑱労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑲労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ⑳労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |
| ㉑労働者確保に要する共通費<br>の実績変更について |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |          |         |       |            |       |         |                |                      |       |            |  |       |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |               |        |  |    |                                 |       |     |    |                      |

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 工事管理ファイル<br>INDEX、B2L、D2D（インターネットで入手。） | 電子媒体<br>ルート                                      |
| （施工計画書フォルダ）<br>PLAN                    | ← 施工計画書（D2D+XML+PDFファイル）<br>← 施工計画書（オリジナルファイル）   |
| （工程表フォルダ）<br>SCHEDULE                  | ← 工程表（D2D+XML+PDFファイル）<br>← 工程表（オリジナルファイル）       |
| （打合せフォルダ）<br>MEET                      | ← 打合せ（D2D+XML+PDFファイル）<br>← 打合せ（オリジナルファイル）       |
| （完成図フォルダ）<br>DRAWING                   | ← 完成図（D2D+XML+PDFファイル）<br>← 完成図（オリジナルファイル）       |
| （保安フォルダ）<br>MAINT                      | ← 保安資料（オリジナルファイル）<br>← 保安資料（オリジナルファイル）           |
| （施工関係資料フォルダ）<br>PROCESS                | ← 施工関係資料（D2D+XML+PDFファイル）<br>← 施工関係資料（オリジナルファイル） |
| （その他フォルダ）<br>OTHERS                    | ← 完成写真等（PDFファイル）<br>← 完成写真等（PDFファイル）             |

| ②7工事表示板の設置             | 受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見やすい場所に工事表示板を掲げなければならない。ただし、監督員の承認を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きさは、日本工業規格A2（400×504）程度を標準とする。<br>受注者は、当該建設工事における下請人員の施工の期間等を明示した施工体系図を作成することとし、施工体系図は工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。<br>※ 本工事は、受注者が負担する「労働者に係る等価費用」、「労働者に係る送迎費」及び「労働者が解雇時に要する費用」について、不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を基に算入して契約変更することができるものとする。<br>共通費取費（積上式）：①寄金等（借入金、寄金費）、②労働者送迎費<br>現場管理費（積上式）：①事業及び解雇に係る費用、②労務以外の食費・通勤費等に要する費用<br>※ 実績変更対象費（率分）は含む内容は、下記の内容である。<br>実績変更対象費（率分）：①建築及び解雇等に要する費用、②型交、鋼架及び型交に要する費用、③給工事に含まれない作業員及び作業用被服等の費用、④食費以外の食費・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研習訓練に要する費用、⑥労務保保証に要する給付以外に供資料に事業主が負担する費用<br>※ 3 受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し通知するものとする。<br>※ 4 受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計図における「実績変更対象費」を明記の上、実績報告書（様式1）及び実績変更対象費に明記した全ての特定証明書類（領収書、領収書のないものは金額の適正性を証明する領収書算定書という。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」の取扱いについて協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限については、監督員と協議の上で決定するものとする。                                                                                                                                                                         |               |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|----------|-------------------|--|-------------|--------------------|--|------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----|-----|----|
| ②8施工体制の提供等             | 受注者は、発注者から引渡までの期間、工事目的及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。<br>受注者は、現場代理人の承認を得た後に行われる場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に変更された場合は、監督員と協議しなければならない。<br>福岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請人員に関する取扱いについて」を参照のこと。<br>・対象外工事 ①対象工事（本工事に基づき下記に該当する工事） <table border="1"><thead><tr><th>工事の種類</th><th>規模の基準</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>建築物の解体工事</td><td>床面積の合計：80平方メートル以上</td><td></td></tr><tr><td>建築物の新築・増築工事</td><td>床面積の合計：500平方メートル以上</td><td></td></tr><tr><td>建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）</td><td>積算代金額：1億円以上（税込分）</td><td></td></tr><tr><td>建築物以外の工作物の解体・新築工事</td><td>積算代金 500万円以上（税込分）</td><td>土木・電気・機械工事を含む</td></tr></tbody></table> 落下したものは、分別処理等すべて定める様式第1号別表1～3のうち当該工事に該当する別表及び工程に基づき登録しなければならない。契約締結前に、発注担当者等に説明書を作成するものとする。また、特定建設業務建築物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づいて書面により報告すること。<br>特定建設業務（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄骨からなる建築物、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知を伴った書面により所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。<br>建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、福岡市建築物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「福岡市建設業務建築物処理方法等通知書」等を工事着手する前までに、所定の行政機関へ提出する。<br><table border="1"><thead><tr><th>全工期</th><th>464</th><th>日数</th></tr></thead></table> | 工事の種類         | 規模の基準 | 備 考 | 建築物の解体工事 | 床面積の合計：80平方メートル以上 |  | 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計：500平方メートル以上 |  | 建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど） | 積算代金額：1億円以上（税込分） |  | 建築物以外の工作物の解体・新築工事 | 積算代金 500万円以上（税込分） | 土木・電気・機械工事を含む | 全工期 | 464 | 日数 |
| 工事の種類                  | 規模の基準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考           |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |
| 建築物の解体工事               | 床面積の合計：80平方メートル以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |
| 建築物の新築・増築工事            | 床面積の合計：500平方メートル以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |
| 建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど） | 積算代金額：1億円以上（税込分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |
| 建築物以外の工作物の解体・新築工事      | 積算代金 500万円以上（税込分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 土木・電気・機械工事を含む |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |
| 全工期                    | 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 日数            |       |     |          |                   |  |             |                    |  |                        |                  |  |                   |                   |               |     |     |    |





1,250 840

250

4,200

排水溝：W100：建築工事

排水目皿・配管接続：機械設備工事

D-50

50

300

450

250

沓洗い場

沓洗い場へ放流

玄関ポーチ詳細図 1：30



※ (FL±0) =GL+370

補足事項


|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | 水抜栓下部には浸透ポンク等を設置するものとする。 |
| 2 | ●は地中埋設標とする。(鉄製)          |

|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |     |    |       |      |                          |      |                            |
|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|-------|------|--------------------------|------|----------------------------|
| 訂正 | 月 | 日 | <div></div> <div>SASAKI<br/>AKI RA<br/>ARCHI TECT<br/>OFFICE</div> <div>一級建築士事務所 岩手県知事登録 第お( 2808 ) 1316号</div> <div>有限会社 佐々木章設計事務所</div> <div>〒020-0061 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号</div> <div>TEL 019-661-8222 FAX 019-661-8221</div> | 設計年月日                               | 設計  | 検図 | 承認印   | 工事名称 |                          | 図面番号 |                            |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R6・                                 | 2   | 高橋 | 高橋    | 高橋   | (仮称) 都南東部体育館建設 (機械設備) 工事 |      |                            |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一級建築士 登録第296025号<br>構造設計一級建築士第5273号 | 製図  | 担当 | 承認年月日 | 図面名称 |                          |      | 縮尺<br>A1 1:100<br>A3 1:200 |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 高橋 雅人                               | 佐々木 | 高橋 | ・     | ・    | 衛生設備 1 階平面図              |      |                            |




補足事項


|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 1 | 電動水抜栓リモコン配線は本工事とする。( VCT 0.75□-2C PF16 ) |
| 2 | 屋内設置温水器の水抜き管は最寄りの排水管に接続するものとする。          |
| 3 | ◇ 吸気弁15Aをあらわすものとする。                      |



平面図



A-A断面図



B-B断面図

機器表

| 機器名称     | 仕様                                     | 台数 |
|----------|----------------------------------------|----|
| マンホールポンプ | 型 式 汚水汚物用水中ポンプ 単独交互運転                  | 2  |
|          | 能 力 50A x 0.16m³/min x 3.0m            |    |
|          | 電 源 1Φ-200V-0.4kw                      |    |
|          | 付 属 品 着脱装置 吸込用ベルマウス チェーン: 5m ケーブル: 20m |    |
|          | 予旋回槽 制御盤 (屋外壁掛用) バトランプ (故障表示用)         |    |

- 補足事項
- 1 天板仕上げ面について、アスファルト舗装の勾配に合わせ施工すること。
  - 2 マンホール上部に通気管を設けることとする。

|    |   |   |
|----|---|---|
| 訂正 | 月 | 日 |
|    |   |   |
|    |   |   |
|    |   |   |



一級建築士事務所 岩手県知事登録 第お(2808)1316号  
有限会社 佐々木章設計事務所  
〒020-0061 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号  
TEL 019-661-8222 FAX 019-661-8221

|                                              |           |           |            |                                  |                          |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------------|
| 設計年月日<br>R6. 2                               | 設計<br>高 橋 | 検図<br>高 橋 | 承認印<br>高 橋 | 工事名称<br>(仮称) 都南東部体育館建設 (機械設備) 工事 | 図面番号<br>M 0 6            |
| 一級建築士 登録第296025号<br>構造設計一級建築士第5273号<br>高橋 雅人 | 製図<br>佐々木 | 担当<br>高 橋 | 承認年月日<br>. | 図面名称<br>マンホールポンプ設備参考図            | 縮尺<br>A1 1:15<br>A3 1:30 |

ポンプ制御盤 外形寸法図

605

600

PL

NPO

|   |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 電 | RL 1 | RL 2 | OL 1 | OL 2 | OL 3 | OL 4 | OL 5 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|


NP 2 1 3

A1 V A2

HM 1 HM 2

1030

平部ハンドル



| 記号   | 名称         | 寸法             |
|------|------------|----------------|
| NP0  | 汚水ポンプ制御盤   | 31.5x160x3t 貼付 |
| NP1  | 電源電圧       | 16x50x2t 貼付    |
| NP2  | No1 ポンプ    | 16x50x2t 貼付    |
| NP2  | No2 ポンプ    | 16x50x2t 貼付    |
| 43-1 | 手動 切 自動    | エブロン22φ        |
| 43-2 | No1 交互 No2 | エブロン22φ        |
| 3-1  | 故障復帰       | エブロン22φ        |
| 3-2  | ランプテスト     | エブロン22φ        |

|    |              |              |              |              |              |              |           |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 電源 | No1ポンプ<br>運転 | No2ポンプ<br>運転 | No1ポンプ<br>漏電 | No1ポンプ<br>故障 | No2ポンプ<br>漏電 | No2ポンプ<br>故障 | 異常<br>高水位 |
| WL | RL1          | RL2          | OL1          | OL2          | OL3          | OL4          | OL5       |



商用電源（館内電源盤より）  
3φ3W AC200V 50Hz

RA, SA, TA

MOCB1 M  
3P50/30AT

F1, 3A

SL

V  
0~300V

ELCB1  
3P50/15AT  
30mA  
AL付

TR, TS, 1T

52-1

SC1 30μF

OC1 1K, 1L

3E1

A1  
0~5A  
3倍延長  
赤指針付

U1, V1, W1, E

P1

No.1ポンプ  
0.4Kw

ELCB2  
3P50/15AT  
30mA  
AL付

2R, 2S, 2T

52-2

SC2 30μF

OC2 2K, 2L

3E2

A2  
0~5A  
3倍延長  
赤指針付

U2, V2, W2, E

P2

No.2ポンプ  
0.4Kw

MOCB2  
2P50/10AT

F2, 3A

TR  
200/24V  
50VA

R24, S24

DrSw  
扉開閉 ON

FL  
10W

TH（サーモ）

SH  
50W

スペースヒーター  
サーモ付

操作電源

フロート電源


盤内照明

スペースヒーター

V LA

LAE

ED



|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                 |           |           |                        |        |      |
|----|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|--------|------|
| 訂正 | 月 | 日 |  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>SASAKI<br/>AKI RA<br/>ARCHI TECT<br/>OFFICE</p> <p>一級建築士事務所 岩手県知事登録 第お( 2808 ) 1316号</p> <p><b>有限会社 佐々木章設計事務所</b></p> <p>〒020-0061 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号<br/>TEL 019-661-8222 FAX 019-661-8221</p> </div> | 設計年月日                               | 設計              | 換図        | 承認印       | 工事名称                   |        | 図面番号 |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R6・                                 | 2・<br><b>高橋</b> | <b>高橋</b> | <b>高橋</b> | (仮称) 都南東部体育館建設(機械設備)工事 |        |      |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一級建築士 登録第296025号<br>構造設計一級建築士第5273号 | 製図              | 担当        | 承認年月日     | 図面名称                   | 縮尺     |      |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>高橋 雅人</b>                        | <b>佐々木</b>      | <b>高橋</b> | ・ ・       | マンホールポンプ制御盤参考図         | M — 07 |      |

### 空調設備機器表

[illegible]

※ 「パッケージエアコンについては、JIS B 8616 に基づく値である。」

※ 露出冷媒配管は樹脂保護カバー取付とする。

※ 屋外機、屋内ユニット間の渡り配線は本工事とする。

※ 耐火壁（同等の壁等）貫通のドレーン配管の保温材はロックウール保温材とする。

※ 室外機、室内ユニット間の渡り配線は冷媒管と共巻きとする。


※ DC: 浸透樹 300φ×1000H MHA 下部砂利敷き

※ 空調屋内機・換気扇の天井開口部補強は本工事とする。

### 換氣設備機器表

| 記号    | 機器名称   | 機器仕様                                                                                                                 | 台数 | 電源 |     |          | 設置場所            | 備考<br>(参考型式)                        |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----------|-----------------|-------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                      |    | φ  | V   | W        |                 |                                     |
| HEA-1 | 空調換気扇  | 天井カセット形 (24時間換気用)<br>100φ × 強 : 150m3/h × 75Pa 微弱50m3/h × 8Pa<br>インテリパ® 林、24時間換気用スイッチ、SUS製丸型フード (給・引、防虫網付)、他標準附属品一式  | 1  | 1  | 100 | 69 (25)  | 管理室             | LGH-N15CX3<br>PGL-63DR              |
| HEA-2 | 空調換気扇  | 天井カセット形 (24時間換気用)<br>200φ × 強 : 500m3/h × 95Pa 微弱185m3/h × 8Pa<br>インテリパ® 林、24時間換気用スイッチ、SUS製丸型フード (給・引、防虫網付)、他標準附属品一式 | 1  | 1  | 100 | 186 (62) | 多目的室            | LGH-N50CX3<br>PGL-63DR              |
| HEA-3 | 空調換気扇  | 天井カセット形<br>200φ × 強 : 500m3/h × 95Pa 微弱185m3/h × 8Pa<br>インテリパ® 林、SUS製丸型フード (給・引、防虫網付)、他標準附属品一式                       | 1  | 1  | 100 | 186 (62) | 多目的室            | LGH-N50CX3                          |
| EF-1  | 天井換気扇  | 天井埋込 低騒音ﾎｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ<br>100φ × 180m3/h × 80Pa<br>ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、SUS製丸型フード (給・引、防虫網付)、他標準附属品一式                               | 1  | 1  | 100 | 32       | 管理室             | VD-18ZY13                           |
| EF-2  | 天井換気扇  | 天井埋込 定風量ﾀｲﾌﾟ 人感センサー<br>150φ × 370m3/h × 80Pa<br>ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、SUS製丸型フード (給・引、防虫網付)、他標準附属品一式                             | 2  | 1  | 100 | 16.5     | 便所 (男・女)        | VD-20ZAVC6                          |
| EF-3  | 天井換気扇  | 天井埋込 定風量ﾀｲﾌﾟ 人感センサー<br>100φ × 200m3/h × 100Pa<br>ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、SUS製丸型フード (給・引、防虫網付)、他標準附属品一式                            | 3  | 1  | 100 | 10       | 多目的便所 更衣室 (男・女) | VD-18ZASYC6                         |
| EF-4  | 天井換気扇  | 天井埋込 定風量ﾀｲﾌﾟ<br>150φ × 450m3/h × 100Pa<br>ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、SUS製丸型フード (給・引、防虫網付)、他標準附属品一式                                   | 4  | 1  | 100 | 25       | 器具庫 (控室) 外部用倉庫  | VD-20ZVR6-C                         |
| EF-5  | 有圧換気扇  | 低騒音形<br>350φ × 2,500m3/h × 35Pa<br>電動ｼｬｯﾀｰ、SUSﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ (防鳥網付)、不燃枠、ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ 他標準附属品一式                              | 2  | 1  | 100 | 130      | アリーナ            | ENF-35DSA2<br>OW-35SC<br>SF-1と連動    |
| EF-6  | 有圧換気扇  | メッシュﾀｲﾌﾟ (24時間換気用)<br>300φ × 1,200m3/h × 20Pa<br>電動ｼｬｯﾀｰ、SUSﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ (防鳥網付)、不燃枠、ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ 他標準附属品一式                | 1  | 1  | 100 | 48       | アリーナ            | EFQ-30MSB2<br>OW-30SC               |
| SF-1  | 有圧換気扇  | 低騒音形 給気ﾀｲﾌﾟ<br>350φ × 2,500m3/h × 40Pa<br>電動ｼｬｯﾀｰ、SUSﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ (防虫網付)、不燃枠、他標準附属品一式                                  | 2  | 1  | 100 | 129      | アリーナ            | ENF-35DSA2-Q<br>OW-35SCM<br>EF-5と連動 |
| OA-1  | 給気用フード | SUSﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ (防虫網付) 吹出口 (VHS) : 300 × 250 (BOX : 450 × 400 × 400H) 不燃枠、他標準附属品一式                                     | 1  |    |     |          | 廊下用             | OW-35SCM                            |
| OA-2  | 給気用フード | SUSﾌｧｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ (防虫網付) 吹出口 (VHS) : 300 × 300 (BOX : 450 × 450 × 450H) 不燃枠、他標準附属品一式                                     | 2  |    |     |          | アリーナ用           | OW-35SCM                            |

## 電気二次配線系統要領図




## 換気計算 (24時間)


| 室 名       | 床面積<br>㎡ | 天井高<br>m | 容積<br>㎥ | 換気回数<br>回/H | 必要換気量<br>㎥/H | 換気能力<br>㎥/H | 備 考   |
|-----------|----------|----------|---------|-------------|--------------|-------------|-------|
| 管理室       | 19.81    | 2.70     | 53.49   | 0.3         | 16           | 50          | HEA-1 |
| 多目的室      | 53.69    | 3.00     | 161.07  | 0.3         | 48           | 185         | HEA-2 |
| アリーナ      | 947.15   | 12.015   | 11380.0 | 0.1         | 1,186        | 1200        | EF-6  |
| （ステージ）    | 48.10    | 6.00     | 288.60  |             |              |             |       |
| （器具庫（控室）） | 23.91    | 2.70     | 64.56   |             |              |             |       |
| （器具庫（控室）） | 49.78    | 2.70     | 129.87  |             |              |             |       |

※アリーナの換気回数について、天井高さによる緩和(6.9以上13.8未満)による


|    |   |   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                     |     |    |       |      |                          |      |    |
|----|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|-------|------|--------------------------|------|----|
| 訂正 | 月 | 日 |  <b>SASAKI</b><br><b>AKI RA</b><br><b>ARCHI TECT</b><br><b>OFFICE</b> | 一級建築士事務所 岩手県知事登録 第お(2808)1316号<br><b>有限会社 佐々木章設計事務所</b><br>〒020-0061 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号<br>TEL 019-661-8222 FAX 019-661-8221 | 設計年月日                               | 設計  | 換図 | 承認印   | 工事名称 |                          | 図面番号 |    |
|    |   |   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | R6・                                 | 2   | 高橋 | 高橋    | 高橋   | (仮称) 都南東部体育館建設 (機械設備) 工事 |      |    |
|    |   |   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | 一級建築士 登録第296025号<br>構造設計一級建築士第5273号 | 製図  | 担当 | 承認年月日 | 図面名称 |                          |      | 縮尺 |
|    |   |   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | 高橋 雅人                               | 佐々木 | 高橋 | ・     | ・    | 空調・換気設備機器表               |      |    |


$$\times (\text{FL} \pm 0) = \text{GL} + 370$$

|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |     |       |                          |                        |      |
|----|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-------|--------------------------|------------------------|------|
| 訂正 | 月 | 日 |  <b>SASAKI<br/>AKI RA<br/>ARCHI TECT<br/>OFFICE</b><br>一級建築士事務所 岩手県知事登録 第お( 2808 ) 1316号<br><b>有限会社 佐々木章設計事務所</b><br>〒020-0061 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号<br>TEL 019-661-8222 FAX 019-661-8221 | 設計年月日                               | 設計  | 検図  | 承認印   | 工事名称                     |                        | 図面番号 |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | R6・ 2・                              | 高 橋 | 高 橋 | 高 橋   | (仮称) 都南東部体育館建設 (機械設備) 工事 |                        |      |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一級建築士 登録第296025号<br>構造設計一級建築士第5273号 | 製図  | 担当  | 承認年月日 | 図面名称                     | 縮尺                     |      |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 高橋 雅人                               | 佐々木 | 高 橋 | ・ ・   | 空調設備1階平面図                | A1 1: 100<br>A3 1: 200 |      |




|         |   |   |                                                                                                                                                                                                                    |                                     |     |     |       |                          |                        |      |
|---------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-------|--------------------------|------------------------|------|
| 訂正      | 月 | 日 | <div><div></div><div>SASAKI<br/>AKI RA<br/>ARCHI TECT<br/>OFFI CE</div></div> <div>一級建築士事務所 岩手県知事登録 第お( 2808 ) 1316号<br/>有限会社 佐々木章設計事務所<br/>〒020-0061 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号<br/>TEL 019-661-8222 FAX 019-661-8221</div> | 設計年月日                               | 設計  | 検図  | 承認印   | 工事名称                     |                        | 図面番号 |
|         |   |   |                                                                                                                                                                                                                    | R6・ 2                               | 高 橋 | 高 橋 | 高 橋   | (仮称) 都南東部体育館建設 (機械設備) 工事 |                        |      |
|         |   |   |                                                                                                                                                                                                                    | 一級建築士 登録第296025号<br>構造設計一級建築士第5273号 | 製図  | 担当  | 承認年月日 | 図面名称                     | 縮尺                     |      |
|         |   |   |                                                                                                                                                                                                                    | 高橋 雅人                               | 佐々木 | 高 橋 | ・ ・   | 換気設備 1 階平面図              | A1 1: 100<br>A3 1: 200 |      |
| M — 1 0 |   |   |                                                                                                                                                                                                                    |                                     |     |     |       |                          |                        |      |




キャットウォーク平面図 1 : 100


- 特記事項
- 外壁貫通部において、先行して配管を行い、防水・密閉処置に影響が無いように施工すること。
  - フード、ベントキャップ取付け高さは参考値のため、施工時に再度検討すること。

|    |   |   |                                                                                      |                                          |                                                                                                                            |                                              |           |          |            |                         |                            |
|----|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 訂正 | 月 | 日 |  | SASAKI<br>AKI RA<br>ARCHI TECT<br>OFFICE | 一級建築士事務所 岩手県知事登録 第お(2808)1316号<br><b>有限会社 佐々木章設計事務所</b><br>〒020-0061 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号<br>TEL 019-661-8222 FAX 019-661-8221 | 設計年月日                                        | 設計        | 検図       | 承認印        | 工事名称                    | 図面番号                       |
|    |   |   |                                                                                      |                                          |                                                                                                                            | R6・2                                         | 高橋        | 高橋       | 高橋         | (仮称) 都南東部体育館建設(機械設備) 工事 |                            |
|    |   |   |                                                                                      |                                          |                                                                                                                            | 一級建築士 登録第296025号<br>構造設計一級建築士第5273号<br>高橋 雅人 | 製図<br>佐々木 | 担当<br>高橋 | 承認年月日<br>・ | 換気設備キャットウォーク平面図         | 縮尺<br>A1 1:100<br>A3 1:200 |






|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                    |                                     |     |    |       |                          |                        |      |
|----|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|-------|--------------------------|------------------------|------|
| 訂正 | 月 | 日 | <div><div></div><div>SASAKI<br/>AKI RA<br/>ARCHI TECT<br/>OFFI CE</div></div> <div>一級建築士事務所 岩手県知事登録 第お( 2808 ) 1316号<br/>有限会社 佐々木章設計事務所<br/>〒020-0061 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号<br/>TEL 019-661-8222 FAX 019-661-8221</div> | 設計年月日                               | 設計  | 検図 | 承認印   | 工事名称                     |                        | 図面番号 |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                    | R6・ 2                               | 高橋  | 高橋 | 高橋    | (仮称) 都南東部体育館建設 (機械設備) 工事 |                        |      |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                    | 一級建築士 登録第296025号<br>構造設計一級建築士第5273号 | 製図  | 担当 | 承認年月日 | 図面名称                     | 縮尺                     |      |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                    | 高橋 雅人                               | 佐々木 | 高橋 | ・ ・   | 暖房設備 1 階平面図              | A1 1: 100<br>A3 1: 200 |      |




|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |           |           |                 |                                  |                     |
|----|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| 訂正 | 月 | 日 | <div><div></div><div>SASAKI<br/>AKI RA<br/>ARCHI TECT<br/>OFFI CE</div></div> <div>一級建築士事務所 岩手県知事登録 第お(2808)1316号<br/>有限会社 佐々木章設計事務所<br/>〒020-0061 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号<br/>TEL 019-661-8222 FAX 019-661-8221</div> | 設計年月日<br>R6・ 2・                              | 設計<br>高 橋 | 検図<br>高 橋 | 承認印<br>高 橋      | 工事名称<br>(仮称) 都南東部体育館建設 (機械設備) 工事 | 図面番号<br><br>M — 1 4 |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                 | 一級建築士 登録第296025号<br>構造設計一級建築士第5273号<br>高橋 雅人 | 製図<br>佐々木 | 担当<br>高 橋 | 承認年月日<br>・ ・    |                                  |                     |
|    |   |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |           |           | 図面名称<br>暖房設備断面図 | 縮尺 A1 1:40<br>A3 1:80            |                     |



| 消火器機器表      |                  | 廊 下 | 器具庫(控室) | アリーナ |
|-------------|------------------|-----|---------|------|
| ABC粉末消火器10型 | 床置きスタンド設置        | 1   | 1       |      |
| ABC粉末消火器10型 | 半埋込ボックス（建築工事）内設置 |     |         | 4    |

1階平面図 1 : 100 ※ (FL±0) = GL+370



| 消火器機器表      |           | キャットウォーク |  |  |
|-------------|-----------|----------|--|--|
| ABC粉末消火器10型 | 床置きスタンド設置 | 4        |  |  |
|             |           |          |  |  |

キャットウォーク平面図 1 : 100

