

	課 長	主 幹	課長補佐	係 長	精 算	設 計	監督員

令和 5年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名

工 事 名      令和5年度盛岡市避難場所標識整備業務委託

施工箇所名    盛岡市

円也

9 3 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	標識板設置	12	枚	<div>工種区分</div> <div>工事中止日数</div> <div>単価地区</div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛適用年月</div> <div>道路維持工事</div> <div>0 日</div> <div>盛岡</div> <div>2023年 9月</div> <div>2023年 9月</div>
	標識板撤去	14	枚	