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３０

－

－

－

－

－

1/150

1/150

1/150

建築改修工事　特記仕様書１

建築改修工事　特記仕様書２

建築改修工事　特記仕様書３

建築改修工事　特記仕様書４

共通　特記仕様書

案内図・配置図

全体　１階平面図

全体　２階平面図

全体　３階平面図

全体　屋根伏図

仕上表

外壁他補修集計表 －

1/150

－

1/500

⑪教室棟　立面図１

⑪教室棟　立面図２

1/100

1/100

⑪教室棟　矩計図 1/50

部分詳細図

⑪教室棟　１・２階　天井伏図

⑪教室棟　３・Ｒ階　天井伏図

図示

1/100

1/100

1/150１階　建具配置図

Ａ－

Ａ－

Ａ－

Ａ－

３１

３２

３３

３４

1/150

1/150

屋根　建具配置図

⑪教室棟　建具表１

1/150

1/50

1/50

２階　建具配置図

３階　建具・避難器具配置図

Ａ－

Ａ－

３８

４０

Ａ－

Ａ－

Ａ－

Ａ－

Ａ－

Ａ－

４１

４２

４３

４４

４５

５０

⑪教室棟　⑰管理・特別教室棟　階段　展開図 1/50

令和６年度　盛岡市立仙北小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

仮設計画　１階平面図（参考図）

仮設計画　２階平面図（参考図）

仮設計画　３階平面図（参考図）

仮設計画　屋根平面図（参考図）

仮設計画　⑪立面図１（参考図）

仮設計画　⑪立面図２（参考図）

仮設計画　全体配置図（参考図） 1/500

1/150

1/150

1/150

1/150

1/100

1/100

Ｅ－

Ｅ－

０１

０２

Ｅ－０３ 1/150

Ｅ－

Ｅ－

Ｅ－

Ｅ－

０４

０７

０８

０９

電気設備修繕　特記仕様書

電気設備修繕　　共通特記仕様書

既存・修繕　電灯設備　１階平面図

－

－

1/150既存・修繕　ドレンヒーター設備　屋上平面図

1/150

1/150

1/150

既存・修繕　弱電設備　１階平面図

既存・修繕　弱電設備　２階平面図

既存・修繕　弱電設備　３階平面図



　工　事　種　目

　 家具の移動　　・　行う(図示)　　　　・　行わない

３．実施工程表
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１．一般事項
指示に従うこと。

調査範囲　　※　図示

・　施工体系図を現場に掲示すること。

　　　　　　　　　　　　　特記仕様書

２．敷地面積

１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。
２．特記仕様

２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適
用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。

３）特記事項に記載の（　）、＜　＞及び［　］内の表示番号は、それぞれ「標準仕様書」、
「改修標準仕様書」及び「解体共通仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目章

１．共通仕様
図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

仕様書」という。）による。　

「改修標準仕様書」という。）「公共建築木造工事標準仕様書（最新版）」（以下「木造

標準仕様書」という。）及び「建築物解体工事共通仕様書 (最新版）」(以下「解体共通

「公共建築工事標準仕様書(最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）による。ただし、
標準仕様書に記載されていない事項は、「公共建築改修工事標準仕様書（最新版）（以下

・　工事着手前及び完成時に、以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の状

に提出すること。
況（地盤、擁壁、内外壁、床、建具等）を調査・記録し、報告書を監督員

・　工事写真撮影ガイドブック＜建築工事編及び解体工事編＞　（最新版）
・　建築工事監理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）

・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

２．適用基準等

週間、月間、工種別工程表等の作成、提出は監督職員の指示による。＜1.2.1＞

・　適用する ※　適用しない
技術者

＜1.3.3＞

＜1.4.2＞材料の品質等

とし、その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場合を除いて監督員の
承諾を受ける。

特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又は、これら
と同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を
受ける。

環境への配慮
　　※標準仕様書1.4.1による。

＜1.4.1＞

度の測定
の化学物質濃

※　ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定
　測定対象物質 ※ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　　・ﾄﾙｴﾝ　　　・ｷｼﾚﾝ

・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　　 ・ｽﾁﾚﾝ　　　・ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

　気中の化学物質の抑制に関する措置について」（平成15年４月１日付け）
　国営建第１号・国営設第１号）により行い、厚生労働省の指針値以下であ
　ることを確認し、報告すること。

　　　測定する室名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・　次の室について測定する。

測定箇所

・　上記によらない場合は監督員の指示による。
　　この場合、受注者は協議簿を作成し、監督員から指示を受けること。

＜1.6.9＞(1.5.9)

　　測定は、「官庁営繕部における平成15年度からのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等の室内空

　測定結果等報告書の提出
　　次の事項を記載した報告書を２部提出する。

　　ａ測定結果

　　　日射進入状況、測定年月日・時間、窓の開閉状況、機械換気量、工事
　　ｂ試料採取時の状況（気温・湿度（室外・室内）、天候，風の状況、

　　　完成時から測定日までの日数）
　　ｃ試料採取方法、測定方法、使用した測定機器

　測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合、引渡は受けない。

    工法  法は、当該製品の指定工法とする。
 「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」に記載されていない特別な材料の工

４．電気保安

５．建築材料等

６．室内の空気中

７．特別な材料の

 施工数量調査
 調査項目 調査範囲 調査方法 成　果　品

＜1.5.2＞

 ・　既存部分の破壊を行った場合の補修方法は、図示による。 ＜1.5.3＞

８．施工調査

仮設工事 ・とび（とび作業）

 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配

・型枠施工（型枠工事作業）
・鉄筋施工（鉄筋組立作業）

・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て
 技能検定職種（技能検定作業）

コンクリート工事
鉄筋工事

以下の該当工事

 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能
    置する。

   士を配置する。

・建築大工（大工工事作業）木工事
・タイル張り（タイル張り作業）タイル工事

石工事 ・石材施工（石張り作業）

防水工事

            ・合成ゴム系シート防水工事作業

・防水施工（・アスファルト防水工事作業
            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業

            ・塩化ビニル系シート防水工事作業

            ・シーリング防水工事作業
            ・セメント系防水工事作業

            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業
            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）

・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）
・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）

鉄骨工事 ・とび（とび作業）
・鉄工（構造物鉄工作業）

コンクリートブロック・ALCパネル

・押出成形セメント板工事

・建築板金（内外装板金作業）
屋根及びとい工事

・かわらぶき（かわらぶき作業）

                ・ボード仕上工事作業          ）

植栽工事 ・造園（造園工事作業）

排水工事
・表装（壁装作業）
・配管（建築配管作業）
・路面表示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業
                ・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ作業     ）

舗装工事

・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）金属工事
・建築板金（内外装板金作業）

左官工事
建具工事

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

塗装工事
内装工事

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）

・ガラス施工（ガラス工事作業）
・自動ドア施工（自動ドア施工作業）

・塗装（建築塗装作業）
・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業

・左官（左官作業）

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）
・ガラス施工（ガラス工事作業）

                ・カーペット系床仕上作業

・バルコニー施工（金属バルコニー工事作業）

・木質系床仕上げ工事作業

 ・　下表で技能士を適用しないとした職種でも、技能士の配置に努めること。

＜1.6.2＞

・コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

（契　約　後）
・工事工程表　　・現場代理人，主任技術者等届

・火災保険加入契約書（写）　　・請負代金内訳書
（工　事　中） ・出来高検査願　　　・施工体制台帳（写）

・工事完成届　　　　・工事完成引渡書
（完　成　後）

共通，特記仕様書等に定められている主な提出書類

（契　約　後）

（工　事　中）
・各種工事施工計画書　　　・各種工事施工図
・工事作業日報　　　・主要資材規格又は品質証明書

・完成図　　・責任施工保証書　　・各種届出書等
・官公署認可及び検査済証
・取扱説明書（設備機器説明含む）

（完　成　後）

・各種試験成績書又は報告書　・主要資材搬入検査願
・施工体制台帳（写）

　　　施工計画書 施工図及び施工計画書の提出について

（ｂ）施工図の記載内容及び記載水準は、建設大臣官房官庁営繕部監修「建

築・設備工事施工図の描き方（最新版）」に準ずるものとする。

＜1.2.2＞＜1.2.3＞

（ａ）施工図及び施工計画書は、工事の着手に先立ち、各工種において作成
　　し提出する。

（ｃ）本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物にお
ける使用に限り発注者に移譲するものとする。

（ｄ）提出部数は、監督員の指示による。

 施工範囲　　各工事の区分表による。
　　取合い

　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作ｽｲｯﾁ
　・自動閉鎖装置取付けの箇所の切り込み及び補強
　・他指示するところ
 施 工 図    設備機器の位置，取り合い等が検討できる施工図を提出して
 　　　　　監督職員の承諾を受ける。

　・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強
　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強

 住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の加入又は保証金の供託の義務付け
　　責任 　・あり（新築住宅の場合）　　・なし（新築住宅以外の場合）

９．技　能　士

10．提出書類

11．施工図及び

12．設備工事との

13．住宅瑕疵担保

＜2.4.1＞３.監督職員事務所  ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する）
 ・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否）

 ※　シート張り　　・　金網養生２.危害防止

 ・　設けない

 　　・シートゲート（H=　　，W=　　）×　　　箇所

 ※　設ける
　　 仮囲いの位置及び延長は図示による。

１.仮囲い

２
　
　
　
仮
　
　
　
　
設
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

掛時計机・椅子 書　棚 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ備品の種類
数　　　量 　　ケ　　組 　　ケ 　　ケ

温度計 ｺﾞﾑ長靴 雨がっぱ 保護帽備品の種類
数　　　量 　　組　　組 　　ケ　　ケ

安全帯 衣類ﾛｯｶｰ上履き備品の種類 懐中電灯
数　　　量 　　ケ　　ケ　　組　　ケ
備品の種類 軍　手
数　　　量 　　組

 ※　指定しない　　・　指定する（図示）

 構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　　※　利用できない

 構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　　※　利用できない

＜2.3.2＞＜表2.3.1＞

・　Ａ種　　　　・　Ｂ種　　　　※　Ｃ種
　 ・　設ける(図示)

　 ・　設けない

　　

＜表2.2.1＞
＜2.2.1＞

 外部足場　　・　設置する（　設置範囲　　　　　　　　　　・　図示　）

 　　　　　　・　設置しない

 防護シート　・　設置する（　設置範囲　　　　　　　　　　・　図示　）
 　　　　　　・　設置しない

 内部足場　　・　設置する（　設置範囲　　　　　　　　　　・　図示　）

 　　　　　　・　設置しない

 に関する基準」によること。
 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場
 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工
　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労

　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　　　　　　）
　Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　　　　　　　　）

・材料、撤去材等の運搬方法
種別（　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種　　・Ｅ種　）

　 　養生の方法：
　 　保管場所：

家具名称：

　 既存ブラインド・カーテン等の養生及び保管
　 　　　　　　　・　行う(図示)　　　　・　行わない

１．アスファルト
防水 施　工　箇　所

改修工法の種別 <3.1.4><3.3.3><表3.1.1><表3.3.3～10>
改 修 工 法 の 種 類新規防水層の種別

<3.2.2>

<3.3.3>

２．伸縮調整目地 <3.3.2><3.3.5>

３
　
防
　
　
水
　
　
改
　
　
修
　
　
工
　
　
事

アスファルトの種類　JIS K2207のJIS表示認証製品　　※３種

・Ｅ－１ 屋内（便所・浴室）

・
・

種　　類　　　・　平面部脱気型　・　立ち上がり部脱気型
施工業者　　　　　防水層製品の製造所又はその指定業者とする。

※　成型伸縮目地（天端：EPTゴム　サイド：ブチルゴム製）

３. 改質アス
ファルト
シート防水 ※　カラー

仕 上 塗 料

・　シルバー

改修工法の種別
新規防水層の種別 改修工法の種類 施　工　箇　所

<3.1.4><3.4.3><表3.1.1><表3.4.1～3>

種　　類　　　・　平面部脱気型　・　立ち上がり部脱気型
施工業者　　　　　防水層製品の製造所又はその指定業者とする。

<3.4.3>

脱気装置　　　　・　設ける　　　　・　設けない

脱気装置　　　　・　設ける　　　　・　設けない

４. 合成高分子系
ルーフィング
シート防水

５．塗膜防水 改修工法の種別

改修工法の種別

※　カラー
仕 上 塗 料

・　シルバー

新規防水層の種別 改修工法の種類 施　工　箇　所

※　カラー
仕 上 塗 料

・　シルバー

新規防水層の種別 改修工法の種類 施　工　箇　所
・Ｘ－１
・Ｘ－２

<3.1.4><3.5.3><表3.1.1><表3.5.1～2>

・Ｙ－２

<3.1.4><3.6.3><表3.1.1><表3.6.1～2>

・Ｓ－Ｆ
・Ｓ－Ｍ

種　　類　　　・　平面部脱気型　・　立ち上がり部脱気型
<3.5.3>

施工業者　　　　　防水層製品の製造所又はその指定業者とする。

脱気装置　　　　・　設ける　　　　・　設けない

脱気装置　　　　・　設ける　　　　・　設けない

施工業者　　　　　防水層製品の製造所又はその指定業者とする。
種　　類　　　・　平面部脱気型　・　立ち上がり部脱気型

<3.6.3>

６．シーリング
材料の種別
及び施工箇所

シ　ー　リ　ン　グ　材　料 

<3.7.2><表3.7.1>

７．シーリング
改修工法

・　シーリング再充てん工法
・　拡幅シーリング充てん工法
・　ブリッジ工法（　　　 　　）

・　シーリング充てん工法
改修工法の種類

改修工法の種別
施　　工　　箇　　所

８．と　　い

・
特記無き限り既存のとい受け金物を使用する。

材　　　　　　種 防　　　　　　　露

※　被着体に応じたものとし、<表3.7.1>を標準とする。
・　<表3.7.1>によらない箇所及びシーリング材料 

<表3.7.1>によらない箇所

<3.1.4><3.7.4～8><表3.1.2>

※　<表3.8.3～4>により行う　 

・カーテンウォール
・

<3.8.2><表3.8.1><表3.8.2～3>

鋼管製といの防露巻き <3.8.3><表3.8.4>
※　<表3.8.4>による。     ・ 

９．ルーフドレン <3.8.3>

10．アルミニウム
製笠木

部材の種類 <3.9.2><表3.9.1>

・　板材折曲げ形（・オープン形式　　・シール形式）

表面処理 <3.9.2><表5.2.2>

※水はけよく床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する。

・　押出　250形 ・　押出　300形 ・　押出　350形

※　BB－１種 ・　BB－２種

付属部品の材料、角各部並びに突当り部等の役物は、笠木本体製作所の仕
様による。

・　配管用鋼管（SGP）
・　硬質塩化ビニル管（VP）

・AS－Ｔ
・AS－Ｊ
・ASI－

・SI－

11．防水保証 　アスファルト防水、改質アスファルトシート防水及び合成高分子系ルーフ
ィングシート防水の保証期間は、引渡しの日から10年間とし、メーカー・施

塗膜防水及びケイ酸質系塗布防水については、メーカー・施工業者が通常
定めている期間とし、保証書を作成し提出する。

工業者との連名の上、保証書を作成し提出する。

下地の補修方法

既存笠木を撤去した後、下地となる構造体の状況を確認し、上記によるこ
・　モルタル補修

とが困難な場合は、監督員と協議すること。

４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

１．コンクリート
打放し仕上外壁 材　　　　料

※　シール工法

※　樹脂注入工法

※　パテ状エポキシ樹脂
・　可とう性エポキシ樹脂

延べ長さ

※　可とう性エポキシ樹脂※　Ｕカットシール
材充てん工法

・　可とう性エポキシ樹脂
・　シーリング材ＰＵ－２

ひび割れの幅
(mm)

<4.3.4～6><4.2.2>

・　高粘度エポキシ樹脂
・　低粘度エポキシ樹脂

※　注入工法
　　　　　　　　注入材

工　　　　法
・　ひび割れ部改修

※　充てん工法
工　　　法 材　　　　料

・エポキシ樹脂モルタル

・ポリマーセメント
　モルタル

想定箇所数欠損程度
100*100程度
300*300程度
500*500程度
700*700程度

700*700を超える

・　欠損部改修 <4.2.2> <4.3.7>

(想定ｍ)

0.2～0.3未満

0.5～1.0未満
0.3～0.5未満

0.2～0.3未満
0.3～0.5未満
0.5～1.0未満
1.0～1.5未満

　　 ～ 　　未満
1.5～2.0未満

0.2未満

コアの抜き取り検査 ・　行う　　　　※　行わない <4.3.4>

仕上外壁
２．モルタル塗り

材　　　　料

※　シール工法

※　樹脂注入工法

※　パテ状エポキシ樹脂
・　可とう性エポキシ樹脂

※　可とう性エポキシ樹脂※　Ｕカットシール
材充てん工法

・　可とう性エポキシ樹脂
・　シーリング材ＰＵ－２

　　 ～ 　　未満

ひび割れの幅
(mm)

<4.2.2>

・　高粘度エポキシ樹脂
・　低粘度エポキシ樹脂

工　　　　法
・　ひび割れ部改修

※　注入工法
　　　　　　　　注入材

※　充てん工法
材　　　　料

・　モルタル
塗替え工法

・ポリマーセメント
モルタル

<4.4.8～9>

・<表4.4.1>による

・エポキシ樹脂モルタル

<4.2.2>

・ポリマーセメント
　モルタル

工　　　法
・　欠損部改修

想定箇所数欠損程度
100*100程度
300*300程度
500*500程度
700*700程度

700*700を超える

<4.4.5～7>
延べ長さ
(想定ｍ)

・　超微粒子セメント系

・　超微粒子セメント系

0.2未満

0.2～0.3未満
0.3～0.5未満
0.5～1.0未満
0.2～0.3未満
0.3～0.5未満
0.5～1.0未満
1.0～1.5未満
1.5～2.0未満

　　　20程度
ﾗｽ下地25程度

円滑な進捗をはかること。

４.工事用水

５.工事用電力

６.工事用通路

７．足場等

８．養生

９．仮設間仕切り

10．その他の仮設
・工事総合施工計画書

修繕名

Ⅰ．修　繕　概　要

１．修繕場所

３．修繕規模

４．修繕範囲

５．検査等

６　別途修繕

Ⅱ　　建　築　修　繕　仕　様

・　修繕施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、

・　受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び修繕の

　　本修繕に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの

令和６年度　盛岡市立仙北小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

防火地域等：用途地域：第一種中高層住居専用地域 準防火地域

16,951㎡

（竣工年平成3年11月）

（竣工年平成3年11月）

（竣工年昭和54年2月）

盛岡市仙北二丁目411番２外

・請負工事検査要領（昭和63年7月1日 63盛検発3号）第3・第5項の規定に基づき、

⑪ 教室棟　

⑱ 教室棟　

⑰ 管理・特別教室棟　RC造　3階　延べ面積 4,414㎡

RC造　3階　延べ面積 1,655㎡

RC造　3階　延べ面積 1,015㎡

　（昭和46年規則33号）第135条の規定による請負工事の検査員が必要に応じ、随時

　中間検査を行うことがある。

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・自動火災報知設備機器・非常放送設備機器更新　防火戸機器更新

玄関ｵｰﾄﾛｯｸ・監視ｶﾒﾗ、受水槽更新　消火設備更新

外壁修繕　屋根・屋上修繕　ﾊﾞﾙｺﾆｰ修繕　防火戸修繕　内外装修繕　避難機器更新

(内壁含む)

(内壁含む)

図示

屋上（図示）

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床・庇等（図示）

設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花  　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）R 5 年  12 月     日

Ａ-０１
建築改修工事　特記仕様書１

２３－０３２ 令和６年度　盛岡市立仙北小学校
－

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕



・　不要(既存マスターキーで施解錠可能とする。）・　不要(既存マスターキーで施解錠可能とする。）・　不要(既存マスターキーで施解錠可能とする。）・　不要(既存マスターキーで施解錠可能とする。）・　不要(既存マスターキーで施解錠可能とする。）・　不要(既存マスターキーで施解錠可能とする。）・　不要(既存マスターキーで施解錠可能とする。）

性能性能性能性能性能性能性能

※　不要※　不要※　不要※　不要※　不要※　不要※　不要・　要・　要・　要・　要・　要・　要・　要

・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない

凍結防止装置凍結防止装置凍結防止装置凍結防止装置凍結防止装置凍結防止装置凍結防止装置
全半開装置全半開装置全半開装置全半開装置全半開装置全半開装置全半開装置 ※　設ける（半開幅＝　　　　　　　　　）※　設ける（半開幅＝　　　　　　　　　）※　設ける（半開幅＝　　　　　　　　　）※　設ける（半開幅＝　　　　　　　　　）※　設ける（半開幅＝　　　　　　　　　）※　設ける（半開幅＝　　　　　　　　　）※　設ける（半開幅＝　　　　　　　　　）

・　引き戸用駆動装置・　引き戸用駆動装置・　引き戸用駆動装置・　引き戸用駆動装置・　引き戸用駆動装置・　引き戸用駆動装置・　引き戸用駆動装置
・　多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置・　多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置・　多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置・　多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置・　多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置・　多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置・　多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置

引き戸用検出引き戸用検出引き戸用検出引き戸用検出引き戸用検出引き戸用検出引き戸用検出
装置の種類装置の種類装置の種類装置の種類装置の種類装置の種類装置の種類

・　光線式（反射）センサー・　光線式（反射）センサー・　光線式（反射）センサー・　光線式（反射）センサー・　光線式（反射）センサー・　光線式（反射）センサー・　光線式（反射）センサー
・　タッチスイッチ・　タッチスイッチ・　タッチスイッチ・　タッチスイッチ・　タッチスイッチ・　タッチスイッチ・　タッチスイッチ
・・・・・・・
　※　多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉　※　多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉　※　多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉　※　多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉　※　多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉　※　多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉　※　多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉

装置は、補助センサー併用とする装置は、補助センサー併用とする装置は、補助センサー併用とする装置は、補助センサー併用とする装置は、補助センサー併用とする装置は、補助センサー併用とする装置は、補助センサー併用とする

<5.8.3><表5.8.4><5.8.3><表5.8.4><5.8.3><表5.8.4><5.8.3><表5.8.4><5.8.3><表5.8.4><5.8.3><表5.8.4><5.8.3><表5.8.4>

４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法
・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面
エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面
ポリマーセメントポリマーセメントポリマーセメントポリマーセメントポリマーセメントポリマーセメントポリマーセメント
スラリー注入工法スラリー注入工法スラリー注入工法スラリー注入工法スラリー注入工法スラリー注入工法スラリー注入工法

・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン
ニング部分エポキシニング部分エポキシニング部分エポキシニング部分エポキシニング部分エポキシニング部分エポキシニング部分エポキシ
樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法

・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン
ニング全面エポキシニング全面エポキシニング全面エポキシニング全面エポキシニング全面エポキシニング全面エポキシニング全面エポキシ
樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法

・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン
ニング全面ポリマーニング全面ポリマーニング全面ポリマーニング全面ポリマーニング全面ポリマーニング全面ポリマーニング全面ポリマー
セメントスラリーセメントスラリーセメントスラリーセメントスラリーセメントスラリーセメントスラリーセメントスラリー
注入工法注入工法注入工法注入工法注入工法注入工法注入工法

・充てん工法・充てん工法・充てん工法・充てん工法・充てん工法・充てん工法・充てん工法

・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法

<4.4.4><4.4.8～15><4.4.4><4.4.8～15><4.4.4><4.4.8～15><4.4.4><4.4.8～15><4.4.4><4.4.8～15><4.4.4><4.4.8～15><4.4.4><4.4.8～15>・　浮き部改修・　浮き部改修・　浮き部改修・　浮き部改修・　浮き部改修・　浮き部改修・　浮き部改修

工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　
※25　・　※25　・　※25　・　※25　・　※25　・　※25　・　※25　・　
※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　
※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　
※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　

※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　

※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　

※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　

※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　

(本/㎡)(本/㎡)(本/㎡)(本/㎡)(本/㎡)(本/㎡)(本/㎡)
一般部一般部一般部一般部一般部一般部一般部
指定部指定部指定部指定部指定部指定部指定部

アンカーピンアンカーピンアンカーピンアンカーピンアンカーピンアンカーピンアンカーピン 注入口注入口注入口注入口注入口注入口注入口
(箇/㎡)(箇/㎡)(箇/㎡)(箇/㎡)(箇/㎡)(箇/㎡)(箇/㎡)
一般部一般部一般部一般部一般部一般部一般部
指定部指定部指定部指定部指定部指定部指定部

※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　
※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　
※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　

※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　

※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　

※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　

想定箇所想定箇所想定箇所想定箇所想定箇所想定箇所想定箇所
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上外壁上外壁上外壁上外壁上外壁上外壁上外壁
３．タイル張り仕３．タイル張り仕３．タイル張り仕３．タイル張り仕３．タイル張り仕３．タイル張り仕３．タイル張り仕

材　　　　料材　　　　料材　　　　料材　　　　料材　　　　料材　　　　料材　　　　料 ひび割れの幅ひび割れの幅ひび割れの幅ひび割れの幅ひび割れの幅ひび割れの幅ひび割れの幅
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)

<4.5.5～8><4.5.16><4.5.5～8><4.5.16><4.5.5～8><4.5.16><4.5.5～8><4.5.16><4.5.5～8><4.5.16><4.5.5～8><4.5.16><4.5.5～8><4.5.16><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2>

※　樹脂注入工法※　樹脂注入工法※　樹脂注入工法※　樹脂注入工法※　樹脂注入工法※　樹脂注入工法※　樹脂注入工法 ・　低粘度エポキシ樹脂・　低粘度エポキシ樹脂・　低粘度エポキシ樹脂・　低粘度エポキシ樹脂・　低粘度エポキシ樹脂・　低粘度エポキシ樹脂・　低粘度エポキシ樹脂
・　高粘度エポキシ樹脂・　高粘度エポキシ樹脂・　高粘度エポキシ樹脂・　高粘度エポキシ樹脂・　高粘度エポキシ樹脂・　高粘度エポキシ樹脂・　高粘度エポキシ樹脂

工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法
・　ひび割れ部改修・　ひび割れ部改修・　ひび割れ部改修・　ひび割れ部改修・　ひび割れ部改修・　ひび割れ部改修・　ひび割れ部改修

延べ長さ延べ長さ延べ長さ延べ長さ延べ長さ延べ長さ延べ長さ
(想定ｍ)(想定ｍ)(想定ｍ)(想定ｍ)(想定ｍ)(想定ｍ)(想定ｍ)

0.2～0.3未満0.2～0.3未満0.2～0.3未満0.2～0.3未満0.2～0.3未満0.2～0.3未満0.2～0.3未満
0.3～0.5未満0.3～0.5未満0.3～0.5未満0.3～0.5未満0.3～0.5未満0.3～0.5未満0.3～0.5未満
0.5～1.0未満0.5～1.0未満0.5～1.0未満0.5～1.0未満0.5～1.0未満0.5～1.0未満0.5～1.0未満

張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法 モルタルモルタルモルタルモルタルモルタルモルタルモルタル
・　ポリマーセメント・　ポリマーセメント・　ポリマーセメント・　ポリマーセメント・　ポリマーセメント・　ポリマーセメント・　ポリマーセメント・　タイル部分・　タイル部分・　タイル部分・　タイル部分・　タイル部分・　タイル部分・　タイル部分

張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法
上タイル上タイル上タイル上タイル上タイル上タイル上タイル

・樹脂注入工法の・樹脂注入工法の・樹脂注入工法の・樹脂注入工法の・樹脂注入工法の・樹脂注入工法の・樹脂注入工法の
材充てん工法材充てん工法材充てん工法材充てん工法材充てん工法材充てん工法材充てん工法

・Ｕカットシール・Ｕカットシール・Ｕカットシール・Ｕカットシール・Ｕカットシール・Ｕカットシール・Ｕカットシール

　　 ～ 　　未満　　 ～ 　　未満　　 ～ 　　未満　　 ～ 　　未満　　 ～ 　　未満　　 ～ 　　未満　　 ～ 　　未満
・　可とう性エポキシ樹脂・　可とう性エポキシ樹脂・　可とう性エポキシ樹脂・　可とう性エポキシ樹脂・　可とう性エポキシ樹脂・　可とう性エポキシ樹脂・　可とう性エポキシ樹脂

※　可とう性エポキシ樹脂※　可とう性エポキシ樹脂※　可とう性エポキシ樹脂※　可とう性エポキシ樹脂※　可とう性エポキシ樹脂※　可とう性エポキシ樹脂※　可とう性エポキシ樹脂※　タイル貼り※　タイル貼り※　タイル貼り※　タイル貼り※　タイル貼り※　タイル貼り※　タイル貼り
除去後除去後除去後除去後除去後除去後除去後 0.3～0.5未満0.3～0.5未満0.3～0.5未満0.3～0.5未満0.3～0.5未満0.3～0.5未満0.3～0.5未満

0.2～0.3未満0.2～0.3未満0.2～0.3未満0.2～0.3未満0.2～0.3未満0.2～0.3未満0.2～0.3未満

0.5～1.0未満0.5～1.0未満0.5～1.0未満0.5～1.0未満0.5～1.0未満0.5～1.0未満0.5～1.0未満
1.0～1.5未満1.0～1.5未満1.0～1.5未満1.0～1.5未満1.0～1.5未満1.0～1.5未満1.0～1.5未満
1.5～2.0未満1.5～2.0未満1.5～2.0未満1.5～2.0未満1.5～2.0未満1.5～2.0未満1.5～2.0未満

※　タイル部分※　タイル部分※　タイル部分※　タイル部分※　タイル部分※　タイル部分※　タイル部分
張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法

材　　　　料材　　　　料材　　　　料材　　　　料材　　　　料材　　　　料材　　　　料 平均深さ(mm)平均深さ(mm)平均深さ(mm)平均深さ(mm)平均深さ(mm)平均深さ(mm)平均深さ(mm)
<4.5.7～8><4.5.7～8><4.5.7～8><4.5.7～8><4.5.7～8><4.5.7～8><4.5.7～8><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2>

・ポリマーセメント・ポリマーセメント・ポリマーセメント・ポリマーセメント・ポリマーセメント・ポリマーセメント・ポリマーセメント
　モルタル　モルタル　モルタル　モルタル　モルタル　モルタル　モルタル

　　～　　～　　～　　～　　～　　～　　～
・　タイル・　タイル・　タイル・　タイル・　タイル・　タイル・　タイル

張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法張替え工法

工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法
・　欠損部改修工法・　欠損部改修工法・　欠損部改修工法・　欠損部改修工法・　欠損部改修工法・　欠損部改修工法・　欠損部改修工法

想定延べ面積(㎡)想定延べ面積(㎡)想定延べ面積(㎡)想定延べ面積(㎡)想定延べ面積(㎡)想定延べ面積(㎡)想定延べ面積(㎡)

<4.5.4><4.5.7～15><4.5.4><4.5.7～15><4.5.4><4.5.7～15><4.5.4><4.5.7～15><4.5.4><4.5.7～15><4.5.4><4.5.7～15><4.5.4><4.5.7～15>・　浮き部改修工法・　浮き部改修工法・　浮き部改修工法・　浮き部改修工法・　浮き部改修工法・　浮き部改修工法・　浮き部改修工法

・　目地改修工法・　目地改修工法・　目地改修工法・　目地改修工法・　目地改修工法・　目地改修工法・　目地改修工法
　・　目地ひび割れ部改修工法　　　　位置及び寸法は図示による。　・　目地ひび割れ部改修工法　　　　位置及び寸法は図示による。　・　目地ひび割れ部改修工法　　　　位置及び寸法は図示による。　・　目地ひび割れ部改修工法　　　　位置及び寸法は図示による。　・　目地ひび割れ部改修工法　　　　位置及び寸法は図示による。　・　目地ひび割れ部改修工法　　　　位置及び寸法は図示による。　・　目地ひび割れ部改修工法　　　　位置及び寸法は図示による。

エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法
・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面
エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面・アンカーピンニング全面
ポリマーセメントポリマーセメントポリマーセメントポリマーセメントポリマーセメントポリマーセメントポリマーセメント
スラリー注入工法スラリー注入工法スラリー注入工法スラリー注入工法スラリー注入工法スラリー注入工法スラリー注入工法

・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン
ニング部分エポキシニング部分エポキシニング部分エポキシニング部分エポキシニング部分エポキシニング部分エポキシニング部分エポキシ
樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法

・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン
ニング全面エポキシニング全面エポキシニング全面エポキシニング全面エポキシニング全面エポキシニング全面エポキシニング全面エポキシ
樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法樹脂注入工法

・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン・注入口付アンカーピン
ニング全面ポリマーニング全面ポリマーニング全面ポリマーニング全面ポリマーニング全面ポリマーニング全面ポリマーニング全面ポリマー
セメントスラリーセメントスラリーセメントスラリーセメントスラリーセメントスラリーセメントスラリーセメントスラリー
注入工法注入工法注入工法注入工法注入工法注入工法注入工法

・充てん工法・充てん工法・充てん工法・充てん工法・充てん工法・充てん工法・充てん工法

・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法・モルタル塗替え工法

工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法工　　　　法

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　
※25　・　※25　・　※25　・　※25　・　※25　・　※25　・　※25　・　
※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　
※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　
※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　※13　・　

※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　

※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　

※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　

※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　

(本/㎡)(本/㎡)(本/㎡)(本/㎡)(本/㎡)(本/㎡)(本/㎡)
一般部一般部一般部一般部一般部一般部一般部
指定部指定部指定部指定部指定部指定部指定部

アンカーピンアンカーピンアンカーピンアンカーピンアンカーピンアンカーピンアンカーピン 注入口注入口注入口注入口注入口注入口注入口
(箇/㎡)(箇/㎡)(箇/㎡)(箇/㎡)(箇/㎡)(箇/㎡)(箇/㎡)
一般部一般部一般部一般部一般部一般部一般部
指定部指定部指定部指定部指定部指定部指定部

※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　
※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　
※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　※12　・　

※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　※20　・　

※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　

※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　※ 9　・　

※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　※16　・　

想定箇所想定箇所想定箇所想定箇所想定箇所想定箇所想定箇所

　・　伸縮調整目地改修工法　　　　　位置及び寸法は図示による。　・　伸縮調整目地改修工法　　　　　位置及び寸法は図示による。　・　伸縮調整目地改修工法　　　　　位置及び寸法は図示による。　・　伸縮調整目地改修工法　　　　　位置及び寸法は図示による。　・　伸縮調整目地改修工法　　　　　位置及び寸法は図示による。　・　伸縮調整目地改修工法　　　　　位置及び寸法は図示による。　・　伸縮調整目地改修工法　　　　　位置及び寸法は図示による。

10～15未満10～15未満10～15未満10～15未満10～15未満10～15未満10～15未満
15～20未満15～20未満15～20未満15～20未満15～20未満15～20未満15～20未満

・　シーリング材PU－２・　シーリング材PU－２・　シーリング材PU－２・　シーリング材PU－２・　シーリング材PU－２・　シーリング材PU－２・　シーリング材PU－２

アンカーピンの材質アンカーピンの材質アンカーピンの材質アンカーピンの材質アンカーピンの材質アンカーピンの材質アンカーピンの材質
※　<4.2.2(5)(6)>による。※　<4.2.2(5)(6)>による。※　<4.2.2(5)(6)>による。※　<4.2.2(5)(6)>による。※　<4.2.2(5)(6)>による。※　<4.2.2(5)(6)>による。※　<4.2.2(5)(6)>による。

タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品 <4.2.2><4.5.8><4.2.2><4.5.8><4.2.2><4.5.8><4.2.2><4.5.8><4.2.2><4.5.8><4.2.2><4.5.8><4.2.2><4.5.8>
備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

利用利用利用利用利用利用利用
タイルタイルタイルタイルタイルタイルタイル

注文注文注文注文注文注文注文標準標準標準標準標準標準標準
色色色色色色色

ゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆう
施施施施施施施

ゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆう
無無無無無無無 有有有有有有有

役物役物役物役物役物役物役物うわぐすりうわぐすりうわぐすりうわぐすりうわぐすりうわぐすりうわぐすり
無無無無無無無

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所 形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)

・有機系接着剤によるタイル張替え工法　<表4.5.5>による。・有機系接着剤によるタイル張替え工法　<表4.5.5>による。・有機系接着剤によるタイル張替え工法　<表4.5.5>による。・有機系接着剤によるタイル張替え工法　<表4.5.5>による。・有機系接着剤によるタイル張替え工法　<表4.5.5>による。・有機系接着剤によるタイル張替え工法　<表4.5.5>による。・有機系接着剤によるタイル張替え工法　<表4.5.5>による。

※セメントモルタルによるタイル張替え工法※セメントモルタルによるタイル張替え工法※セメントモルタルによるタイル張替え工法※セメントモルタルによるタイル張替え工法※セメントモルタルによるタイル張替え工法※セメントモルタルによるタイル張替え工法※セメントモルタルによるタイル張替え工法
　　<表4.5.4>により、小口タイル以上二丁掛け以下は密着張りとする。　　<表4.5.4>により、小口タイル以上二丁掛け以下は密着張りとする。　　<表4.5.4>により、小口タイル以上二丁掛け以下は密着張りとする。　　<表4.5.4>により、小口タイル以上二丁掛け以下は密着張りとする。　　<表4.5.4>により、小口タイル以上二丁掛け以下は密着張りとする。　　<表4.5.4>により、小口タイル以上二丁掛け以下は密着張りとする。　　<表4.5.4>により、小口タイル以上二丁掛け以下は密着張りとする。

再生材再生材再生材再生材再生材再生材再生材

<4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2>

アンカーピン固定用エポキシ樹脂アンカーピン固定用エポキシ樹脂アンカーピン固定用エポキシ樹脂アンカーピン固定用エポキシ樹脂アンカーピン固定用エポキシ樹脂アンカーピン固定用エポキシ樹脂アンカーピン固定用エポキシ樹脂
※　JIS A6024のJIS表示認証製品　　　※硬質　高粘度形※　JIS A6024のJIS表示認証製品　　　※硬質　高粘度形※　JIS A6024のJIS表示認証製品　　　※硬質　高粘度形※　JIS A6024のJIS表示認証製品　　　※硬質　高粘度形※　JIS A6024のJIS表示認証製品　　　※硬質　高粘度形※　JIS A6024のJIS表示認証製品　　　※硬質　高粘度形※　JIS A6024のJIS表示認証製品　　　※硬質　高粘度形

注入用エポキシ樹脂注入用エポキシ樹脂注入用エポキシ樹脂注入用エポキシ樹脂注入用エポキシ樹脂注入用エポキシ樹脂注入用エポキシ樹脂
※　JIS A6024のJIS表示認証製品※　JIS A6024のJIS表示認証製品※　JIS A6024のJIS表示認証製品※　JIS A6024のJIS表示認証製品※　JIS A6024のJIS表示認証製品※　JIS A6024のJIS表示認証製品※　JIS A6024のJIS表示認証製品

<4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2><4.2.2>

４．材料４．材料４．材料４．材料４．材料４．材料４．材料

５．タイル張り５．タイル張り５．タイル張り５．タイル張り５．タイル張り５．タイル張り５．タイル張り

６．塗り仕上げ６．塗り仕上げ６．塗り仕上げ６．塗り仕上げ６．塗り仕上げ６．塗り仕上げ６．塗り仕上げ 仕上の形状仕上の形状仕上の形状仕上の形状仕上の形状仕上の形状仕上の形状

　仕上塗材　仕上塗材　仕上塗材　仕上塗材　仕上塗材　仕上塗材　仕上塗材
・可とう形改修用・可とう形改修用・可とう形改修用・可とう形改修用・可とう形改修用・可とう形改修用・可とう形改修用

・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー
・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け

・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌
・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波

　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE

　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE
・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修

・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修
　　塗材E　　塗材E　　塗材E　　塗材E　　塗材E　　塗材E　　塗材E

・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修・可とう形改修

・平たん・平たん・平たん・平たん・平たん・平たん・平たん

・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー
・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け

・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌
・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸
・凸部処理・凸部処理・凸部処理・凸部処理・凸部処理・凸部処理・凸部処理

　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE　　塗材RE
・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層

・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層
　　塗材CE　　塗材CE　　塗材CE　　塗材CE　　塗材CE　　塗材CE　　塗材CE

　　塗材CE　　塗材CE　　塗材CE　　塗材CE　　塗材CE　　塗材CE　　塗材CE
・可とう形複層・可とう形複層・可とう形複層・可とう形複層・可とう形複層・可とう形複層・可とう形複層
・複層塗材RE・複層塗材RE・複層塗材RE・複層塗材RE・複層塗材RE・複層塗材RE・複層塗材RE
・複層塗材E・複層塗材E・複層塗材E・複層塗材E・複層塗材E・複層塗材E・複層塗材E
・複層塗材Si・複層塗材Si・複層塗材Si・複層塗材Si・複層塗材Si・複層塗材Si・複層塗材Si
・複層塗材CE・複層塗材CE・複層塗材CE・複層塗材CE・複層塗材CE・複層塗材CE・複層塗材CE

・複層仕上塗材・複層仕上塗材・複層仕上塗材・複層仕上塗材・複層仕上塗材・複層仕上塗材・複層仕上塗材

・薄付け仕上塗材・薄付け仕上塗材・薄付け仕上塗材・薄付け仕上塗材・薄付け仕上塗材・薄付け仕上塗材・薄付け仕上塗材

・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー
・こて・こて・こて・こて・こて・こて・こて

・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け

工　法工　法工　法工　法工　法工　法工　法

・こて・こて・こて・こて・こて・こて・こて

・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け・吹付け
・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー・ローラー

・掻き落とし・掻き落とし・掻き落とし・掻き落とし・掻き落とし・掻き落とし・掻き落とし
・ひき起し・ひき起し・ひき起し・ひき起し・ひき起し・ひき起し・ひき起し
・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸

・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸・凹凸
・着色骨材・着色骨材・着色骨材・着色骨材・着色骨材・着色骨材・着色骨材
　　砂壁状　　砂壁状　　砂壁状　　砂壁状　　砂壁状　　砂壁状　　砂壁状

・凸部処理・凸部処理・凸部処理・凸部処理・凸部処理・凸部処理・凸部処理
・吹放し・吹放し・吹放し・吹放し・吹放し・吹放し・吹放し

・平たん・平たん・平たん・平たん・平たん・平たん・平たん
・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波

・外装厚塗材Si・外装厚塗材Si・外装厚塗材Si・外装厚塗材Si・外装厚塗材Si・外装厚塗材Si・外装厚塗材Si
・外装厚塗材E・外装厚塗材E・外装厚塗材E・外装厚塗材E・外装厚塗材E・外装厚塗材E・外装厚塗材E

・外装厚塗材C・外装厚塗材C・外装厚塗材C・外装厚塗材C・外装厚塗材C・外装厚塗材C・外装厚塗材C
・外装薄塗材S・外装薄塗材S・外装薄塗材S・外装薄塗材S・外装薄塗材S・外装薄塗材S・外装薄塗材S

・防水形外装・防水形外装・防水形外装・防水形外装・防水形外装・防水形外装・防水形外装
　　薄塗材E　　薄塗材E　　薄塗材E　　薄塗材E　　薄塗材E　　薄塗材E　　薄塗材E

　　薄塗材E　　薄塗材E　　薄塗材E　　薄塗材E　　薄塗材E　　薄塗材E　　薄塗材E
・可とう形外装・可とう形外装・可とう形外装・可とう形外装・可とう形外装・可とう形外装・可とう形外装
・外装薄塗材E・外装薄塗材E・外装薄塗材E・外装薄塗材E・外装薄塗材E・外装薄塗材E・外装薄塗材E

　　薄塗材Si　　薄塗材Si　　薄塗材Si　　薄塗材Si　　薄塗材Si　　薄塗材Si　　薄塗材Si
・可とう形外装・可とう形外装・可とう形外装・可とう形外装・可とう形外装・可とう形外装・可とう形外装

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考種類(呼び名)種類(呼び名)種類(呼び名)種類(呼び名)種類(呼び名)種類(呼び名)種類(呼び名)規格名称規格名称規格名称規格名称規格名称規格名称規格名称

・平たん・平たん・平たん・平たん・平たん・平たん・平たん
・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波・さざ波
・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌・ゆず肌
・砂壁状・砂壁状・砂壁状・砂壁状・砂壁状・砂壁状・砂壁状

<4.1.5><4.2.2><表4.2.4～5><4.1.5><4.2.2><表4.2.4～5><4.1.5><4.2.2><表4.2.4～5><4.1.5><4.2.2><表4.2.4～5><4.1.5><4.2.2><表4.2.4～5><4.1.5><4.2.2><表4.2.4～5><4.1.5><4.2.2><表4.2.4～5>・仕上塗材・仕上塗材・仕上塗材・仕上塗材・仕上塗材・仕上塗材・仕上塗材

・外装薄塗材Si・外装薄塗材Si・外装薄塗材Si・外装薄塗材Si・外装薄塗材Si・外装薄塗材Si・外装薄塗材Si

・厚付け仕上塗材・厚付け仕上塗材・厚付け仕上塗材・厚付け仕上塗材・厚付け仕上塗材・厚付け仕上塗材・厚付け仕上塗材

　　塗材E　　塗材E　　塗材E　　塗材E　　塗材E　　塗材E　　塗材E
・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層・防水形複層

外壁外壁外壁外壁外壁外壁外壁

・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示
工　　法工　　法工　　法工　　法工　　法工　　法工　　法

及び下地処理及び下地処理及び下地処理及び下地処理及び下地処理及び下地処理及び下地処理
塗膜等の除去塗膜等の除去塗膜等の除去塗膜等の除去塗膜等の除去塗膜等の除去塗膜等の除去

・　水洗い工法・　水洗い工法・　水洗い工法・　水洗い工法・　水洗い工法・　水洗い工法・　水洗い工法

※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体
※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体
※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体
※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体※　既存仕上面全体

・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示
・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示
・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示・　図示

処　理　範　囲処　理　範　囲処　理　範　囲処　理　範　囲処　理　範　囲処　理　範　囲処　理　範　囲

・　塗膜はく離剤工法・　塗膜はく離剤工法・　塗膜はく離剤工法・　塗膜はく離剤工法・　塗膜はく離剤工法・　塗膜はく離剤工法・　塗膜はく離剤工法

・　サンダー工法・　サンダー工法・　サンダー工法・　サンダー工法・　サンダー工法・　サンダー工法・　サンダー工法
・　高圧水洗工法・　高圧水洗工法・　高圧水洗工法・　高圧水洗工法・　高圧水洗工法・　高圧水洗工法・　高圧水洗工法

　外壁用塗膜防水塗り　外壁用塗膜防水塗り　外壁用塗膜防水塗り　外壁用塗膜防水塗り　外壁用塗膜防水塗り　外壁用塗膜防水塗り　外壁用塗膜防水塗り
　　仕上げの形状　・　　　　　　工法・ 　　仕上げの形状　・　　　　　　工法・ 　　仕上げの形状　・　　　　　　工法・ 　　仕上げの形状　・　　　　　　工法・ 　　仕上げの形状　・　　　　　　工法・ 　　仕上げの形状　・　　　　　　工法・ 　　仕上げの形状　・　　　　　　工法・ 
　　外壁用仕上塗材の耐候性　・　　　外壁用仕上塗材の耐候性　・　　　外壁用仕上塗材の耐候性　・　　　外壁用仕上塗材の耐候性　・　　　外壁用仕上塗材の耐候性　・　　　外壁用仕上塗材の耐候性　・　　　外壁用仕上塗材の耐候性　・　
　　　　　　　　　　　　　　※JIS A 6909の耐候性1種相当　　　　　　　　　　　　　　※JIS A 6909の耐候性1種相当　　　　　　　　　　　　　　※JIS A 6909の耐候性1種相当　　　　　　　　　　　　　　※JIS A 6909の耐候性1種相当　　　　　　　　　　　　　　※JIS A 6909の耐候性1種相当　　　　　　　　　　　　　　※JIS A 6909の耐候性1種相当　　　　　　　　　　　　　　※JIS A 6909の耐候性1種相当
　　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない　　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない　　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない　　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない　　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない　　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない　　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない
　　　吹付け工法の模様材の種類　・　　　　吹付け工法の模様材の種類　・　　　　吹付け工法の模様材の種類　・　　　　吹付け工法の模様材の種類　・　　　　吹付け工法の模様材の種類　・　　　　吹付け工法の模様材の種類　・　　　　吹付け工法の模様材の種類　・　
　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)
　　　外壁用仕上塗材の種類　　　・　　　　外壁用仕上塗材の種類　　　・　　　　外壁用仕上塗材の種類　　　・　　　　外壁用仕上塗材の種類　　　・　　　　外壁用仕上塗材の種類　　　・　　　　外壁用仕上塗材の種類　　　・　　　　外壁用仕上塗材の種類　　　・　
　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)

　　モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は，改修特記仕様　　モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は，改修特記仕様　　モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は，改修特記仕様　　モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は，改修特記仕様　　モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は，改修特記仕様　　モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は，改修特記仕様　　モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は，改修特記仕様

　　コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４　　コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４　　コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４　　コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４　　コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４　　コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４　　コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４
　　章　外壁改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による　　章　外壁改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による　　章　外壁改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による　　章　外壁改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による　　章　外壁改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による　　章　外壁改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による　　章　外壁改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による

　　書４章　外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による　　書４章　外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による　　書４章　外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による　　書４章　外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による　　書４章　外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による　　書４章　外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による　　書４章　外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による

　　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　　　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　　　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　　　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　　　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　　　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　　　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　
　　外壁改修工事（塗仕上げ外壁等改修）による　　外壁改修工事（塗仕上げ外壁等改修）による　　外壁改修工事（塗仕上げ外壁等改修）による　　外壁改修工事（塗仕上げ外壁等改修）による　　外壁改修工事（塗仕上げ外壁等改修）による　　外壁改修工事（塗仕上げ外壁等改修）による　　外壁改修工事（塗仕上げ外壁等改修）による

<4.6.3><4.6.3><4.6.3><4.6.3><4.6.3><4.6.3><4.6.3>

　　防水材塗り　　防水材塗り　　防水材塗り　　防水材塗り　　防水材塗り　　防水材塗り　　防水材塗り
<4.1.5><4.2.2><4.8.2><表4.2.6><4.1.5><4.2.2><4.8.2><表4.2.6><4.1.5><4.2.2><4.8.2><表4.2.6><4.1.5><4.2.2><4.8.2><表4.2.6><4.1.5><4.2.2><4.8.2><表4.2.6><4.1.5><4.2.2><4.8.2><表4.2.6><4.1.5><4.2.2><4.8.2><表4.2.6>７．外壁用塗膜７．外壁用塗膜７．外壁用塗膜７．外壁用塗膜７．外壁用塗膜７．外壁用塗膜７．外壁用塗膜

８．壁仕上げ既存８．壁仕上げ既存８．壁仕上げ既存８．壁仕上げ既存８．壁仕上げ既存８．壁仕上げ既存８．壁仕上げ既存
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<5.1.3><5.1.3><5.1.3><5.1.3><5.1.3><5.1.3><5.1.3>１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項 改修工法改修工法改修工法改修工法改修工法改修工法改修工法
・　かぶせ工法・　かぶせ工法・　かぶせ工法・　かぶせ工法・　かぶせ工法・　かぶせ工法・　かぶせ工法 ・　撤去工法・　撤去工法・　撤去工法・　撤去工法・　撤去工法・　撤去工法・　撤去工法

新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。

製　作製　作製　作製　作製　作製　作製　作
仮　組仮　組仮　組仮　組仮　組仮　組仮　組

見本の作成等見本の作成等見本の作成等見本の作成等見本の作成等見本の作成等見本の作成等

防犯建物部品防犯建物部品防犯建物部品防犯建物部品防犯建物部品防犯建物部品防犯建物部品 ※　使用しない※　使用しない※　使用しない※　使用しない※　使用しない※　使用しない※　使用しない ・　使用する（建具表による）・　使用する（建具表による）・　使用する（建具表による）・　使用する（建具表による）・　使用する（建具表による）・　使用する（建具表による）・　使用する（建具表による）

※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない
※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない

・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）
・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）・　行う（建具表による）

<5.1.5><5.1.5><5.1.5><5.1.5><5.1.5><5.1.5><5.1.5>

適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級 ・　Ｔ－３・　Ｔ－３・　Ｔ－３・　Ｔ－３・　Ｔ－３・　Ｔ－３・　Ｔ－３・　Ｔ－１・　Ｔ－１・　Ｔ－１・　Ｔ－１・　Ｔ－１・　Ｔ－１・　Ｔ－１

２．アルミニウム２．アルミニウム２．アルミニウム２．アルミニウム２．アルミニウム２．アルミニウム２．アルミニウム
製建具製建具製建具製建具製建具製建具製建具 種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別

・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種
耐風圧性耐風圧性耐風圧性耐風圧性耐風圧性耐風圧性耐風圧性
Ｓ－４Ｓ－４Ｓ－４Ｓ－４Ｓ－４Ｓ－４Ｓ－４

気密性気密性気密性気密性気密性気密性気密性
Ａ－３Ａ－３Ａ－３Ａ－３Ａ－３Ａ－３Ａ－３

水密性水密性水密性水密性水密性水密性水密性
Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４

・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種 Ｓ－６Ｓ－６Ｓ－６Ｓ－６Ｓ－６Ｓ－６Ｓ－６ Ａ－４Ａ－４Ａ－４Ａ－４Ａ－４Ａ－４Ａ－４ Ｗ－５Ｗ－５Ｗ－５Ｗ－５Ｗ－５Ｗ－５Ｗ－５

Ｓ－５Ｓ－５Ｓ－５Ｓ－５Ｓ－５Ｓ－５Ｓ－５・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種

枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)
外部に面する建具外部に面する建具外部に面する建具外部に面する建具外部に面する建具外部に面する建具外部に面する建具

内 部 建 具内 部 建 具内 部 建 具内 部 建 具内 部 建 具内 部 建 具内 部 建 具
外部に面する建具外部に面する建具外部に面する建具外部に面する建具外部に面する建具外部に面する建具外部に面する建具表面処理 表面処理 表面処理 表面処理 表面処理 表面処理 表面処理 

※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による

・　Ｈ－２・　Ｈ－２・　Ｈ－２・　Ｈ－２・　Ｈ－２・　Ｈ－２・　Ｈ－２適用する場合の断熱性の等級適用する場合の断熱性の等級適用する場合の断熱性の等級適用する場合の断熱性の等級適用する場合の断熱性の等級適用する場合の断熱性の等級適用する場合の断熱性の等級

※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない

※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない

※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない
適用する場合の面内変形適用する場合の面内変形適用する場合の面内変形適用する場合の面内変形適用する場合の面内変形適用する場合の面内変形適用する場合の面内変形
追随性の等級追随性の等級追随性の等級追随性の等級追随性の等級追随性の等級追随性の等級

・　Ｄ－１・　Ｄ－１・　Ｄ－１・　Ｄ－１・　Ｄ－１・　Ｄ－１・　Ｄ－１ ・　Ｄ－２・　Ｄ－２・　Ｄ－２・　Ｄ－２・　Ｄ－２・　Ｄ－２・　Ｄ－２

・　Ｔ－２・　Ｔ－２・　Ｔ－２・　Ｔ－２・　Ｔ－２・　Ｔ－２・　Ｔ－２

・　Ｈ－３・　Ｈ－３・　Ｈ－３・　Ｈ－３・　Ｈ－３・　Ｈ－３・　Ｈ－３

・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）

・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）

・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）・　適用する（適用範囲は図示による）

・ブロンズカラー（※標準色　　・濃色)・ブロンズカラー（※標準色　　・濃色)・ブロンズカラー（※標準色　　・濃色)・ブロンズカラー（※標準色　　・濃色)・ブロンズカラー（※標準色　　・濃色)・ブロンズカラー（※標準色　　・濃色)・ブロンズカラー（※標準色　　・濃色)
・ステンカラー・ステンカラー・ステンカラー・ステンカラー・ステンカラー・ステンカラー・ステンカラー

<5.1.7><5.1.7><5.1.7><5.1.7><5.1.7><5.1.7><5.1.7>

<5.2.2><5.2.4><表5.2.1><5.2.2><5.2.4><表5.2.1><5.2.2><5.2.4><表5.2.1><5.2.2><5.2.4><表5.2.1><5.2.2><5.2.4><表5.2.1><5.2.2><5.2.4><表5.2.1><5.2.2><5.2.4><表5.2.1>

で複層ガラスを使用する時にで複層ガラスを使用する時にで複層ガラスを使用する時にで複層ガラスを使用する時にで複層ガラスを使用する時にで複層ガラスを使用する時にで複層ガラスを使用する時に
性能が確保できない場合は、性能が確保できない場合は、性能が確保できない場合は、性能が確保できない場合は、性能が確保できない場合は、性能が確保できない場合は、性能が確保できない場合は、
100）100）100）100）100）100）100）

※100　　・　※100　　・　※100　　・　※100　　・　※100　　・　※100　　・　※100　　・　

※　BB－１種※　BB－１種※　BB－１種※　BB－１種※　BB－１種※　BB－１種※　BB－１種 ・　BB－２種・　BB－２種・　BB－２種・　BB－２種・　BB－２種・　BB－２種・　BB－２種
※　BC－１種※　BC－１種※　BC－１種※　BC－１種※　BC－１種※　BC－１種※　BC－１種 ・　BC－２種・　BC－２種・　BC－２種・　BC－２種・　BC－２種・　BC－２種・　BC－２種

BB－２種、BC－２種の場合BB－２種、BC－２種の場合BB－２種、BC－２種の場合BB－２種、BC－２種の場合BB－２種、BC－２種の場合BB－２種、BC－２種の場合BB－２種、BC－２種の場合

３．網戸３．網戸３．網戸３．網戸３．網戸３．網戸３．網戸 使用方法による区分使用方法による区分使用方法による区分使用方法による区分使用方法による区分使用方法による区分使用方法による区分 ※外面納まりの可動式※外面納まりの可動式※外面納まりの可動式※外面納まりの可動式※外面納まりの可動式※外面納まりの可動式※外面納まりの可動式
・内部納まりの開き式・内部納まりの開き式・内部納まりの開き式・内部納まりの開き式・内部納まりの開き式・内部納まりの開き式・内部納まりの開き式

<5.2.3><5.2.3><5.2.3><5.2.3><5.2.3><5.2.3><5.2.3>

・ガラス繊維入り合成樹脂・ガラス繊維入り合成樹脂・ガラス繊維入り合成樹脂・ガラス繊維入り合成樹脂・ガラス繊維入り合成樹脂・ガラス繊維入り合成樹脂・ガラス繊維入り合成樹脂
防虫網（線径0.25mm　網目16-18メッシュ）防虫網（線径0.25mm　網目16-18メッシュ）防虫網（線径0.25mm　網目16-18メッシュ）防虫網（線径0.25mm　網目16-18メッシュ）防虫網（線径0.25mm　網目16-18メッシュ）防虫網（線径0.25mm　網目16-18メッシュ）防虫網（線径0.25mm　網目16-18メッシュ）

・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS 316)・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS 316)・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS 316)・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS 316)・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS 316)・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS 316)・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS 316) ※合成樹脂※合成樹脂※合成樹脂※合成樹脂※合成樹脂※合成樹脂※合成樹脂
防鳥網防鳥網防鳥網防鳥網防鳥網防鳥網防鳥網 ※ステンレス（SUS304）線径1.5mm　ピッチ15mm※ステンレス（SUS304）線径1.5mm　ピッチ15mm※ステンレス（SUS304）線径1.5mm　ピッチ15mm※ステンレス（SUS304）線径1.5mm　ピッチ15mm※ステンレス（SUS304）線径1.5mm　ピッチ15mm※ステンレス（SUS304）線径1.5mm　ピッチ15mm※ステンレス（SUS304）線径1.5mm　ピッチ15mm

・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種

外部に面する建具性能等級等外部に面する建具性能等級等外部に面する建具性能等級等外部に面する建具性能等級等外部に面する建具性能等級等外部に面する建具性能等級等外部に面する建具性能等級等４．樹脂製建具４．樹脂製建具４．樹脂製建具４．樹脂製建具４．樹脂製建具４．樹脂製建具４．樹脂製建具
枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)枠の見込み寸法(mm)種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別 耐風圧性耐風圧性耐風圧性耐風圧性耐風圧性耐風圧性耐風圧性

Ｓ－４Ｓ－４Ｓ－４Ｓ－４Ｓ－４Ｓ－４Ｓ－４
気密性気密性気密性気密性気密性気密性気密性 水密性水密性水密性水密性水密性水密性水密性

Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４
・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種・　Ｂ　種 Ｓ－５Ｓ－５Ｓ－５Ｓ－５Ｓ－５Ｓ－５Ｓ－５ Ａ－４Ａ－４Ａ－４Ａ－４Ａ－４Ａ－４Ａ－４ ※建具表による※建具表による※建具表による※建具表による※建具表による※建具表による※建具表による

・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種 Ｓ－６Ｓ－６Ｓ－６Ｓ－６Ｓ－６Ｓ－６Ｓ－６
※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による※　適用箇所は図示による

Ｗ－５Ｗ－５Ｗ－５Ｗ－５Ｗ－５Ｗ－５Ｗ－５

<5.3.2><表5.3.1><5.3.2><表5.3.1><5.3.2><表5.3.1><5.3.2><表5.3.1><5.3.2><表5.3.1><5.3.2><表5.3.1><5.3.2><表5.3.1>

・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない
適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級適用する場合の遮音性の等級 ・　Ｔ－Ａ種　　・　Ｔ－Ｂ種・　Ｔ－Ａ種　　・　Ｔ－Ｂ種・　Ｔ－Ａ種　　・　Ｔ－Ｂ種・　Ｔ－Ａ種　　・　Ｔ－Ｂ種・　Ｔ－Ａ種　　・　Ｔ－Ｂ種・　Ｔ－Ａ種　　・　Ｔ－Ｂ種・　Ｔ－Ａ種　　・　Ｔ－Ｂ種

防音ドア、防音サッシ　　　　　　　　　　　　         　　　　<表5.3.2>防音ドア、防音サッシ　　　　　　　　　　　　         　　　　<表5.3.2>防音ドア、防音サッシ　　　　　　　　　　　　         　　　　<表5.3.2>防音ドア、防音サッシ　　　　　　　　　　　　         　　　　<表5.3.2>防音ドア、防音サッシ　　　　　　　　　　　　         　　　　<表5.3.2>防音ドア、防音サッシ　　　　　　　　　　　　         　　　　<表5.3.2>防音ドア、防音サッシ　　　　　　　　　　　　         　　　　<表5.3.2>

・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない
適用する場合の断熱性の等級　・　Ｈ－Ａ種　・　Ｈ－Ｂ種　・　Ｈ－Ｃ種適用する場合の断熱性の等級　・　Ｈ－Ａ種　・　Ｈ－Ｂ種　・　Ｈ－Ｃ種適用する場合の断熱性の等級　・　Ｈ－Ａ種　・　Ｈ－Ｂ種　・　Ｈ－Ｃ種適用する場合の断熱性の等級　・　Ｈ－Ａ種　・　Ｈ－Ｂ種　・　Ｈ－Ｃ種適用する場合の断熱性の等級　・　Ｈ－Ａ種　・　Ｈ－Ｂ種　・　Ｈ－Ｃ種適用する場合の断熱性の等級　・　Ｈ－Ａ種　・　Ｈ－Ｂ種　・　Ｈ－Ｃ種適用する場合の断熱性の等級　・　Ｈ－Ａ種　・　Ｈ－Ｂ種　・　Ｈ－Ｃ種

断熱ドア、断熱サッシ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　<表5.3.3>断熱ドア、断熱サッシ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　<表5.3.3>断熱ドア、断熱サッシ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　<表5.3.3>断熱ドア、断熱サッシ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　<表5.3.3>断熱ドア、断熱サッシ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　<表5.3.3>断熱ドア、断熱サッシ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　<表5.3.3>断熱ドア、断熱サッシ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　<表5.3.3>

・標準色（白）　　・特注色（・黒　・ブラウン　・シルバー）・標準色（白）　　・特注色（・黒　・ブラウン　・シルバー）・標準色（白）　　・特注色（・黒　・ブラウン　・シルバー）・標準色（白）　　・特注色（・黒　・ブラウン　・シルバー）・標準色（白）　　・特注色（・黒　・ブラウン　・シルバー）・標準色（白）　　・特注色（・黒　・ブラウン　・シルバー）・標準色（白）　　・特注色（・黒　・ブラウン　・シルバー）

表面色　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 <5.3.4>表面色　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 <5.3.4>表面色　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 <5.3.4>表面色　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 <5.3.4>表面色　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 <5.3.4>表面色　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 <5.3.4>表面色　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 <5.3.4>

気密性気密性気密性気密性気密性気密性気密性
水密性水密性水密性水密性水密性水密性水密性

※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３
※　Ｗ－１※　Ｗ－１※　Ｗ－１※　Ｗ－１※　Ｗ－１※　Ｗ－１※　Ｗ－１

・・・・・・・
・・・・・・・

・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない

※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）
５．鋼製建具５．鋼製建具５．鋼製建具５．鋼製建具５．鋼製建具５．鋼製建具５．鋼製建具 <5.4.2><5.4.4><表5.4.1><表5.4.2><5.4.2><5.4.4><表5.4.1><表5.4.2><5.4.2><5.4.4><表5.4.1><表5.4.2><5.4.2><5.4.4><表5.4.1><表5.4.2><5.4.2><5.4.4><表5.4.1><表5.4.2><5.4.2><5.4.4><表5.4.1><表5.4.2><5.4.2><5.4.4><表5.4.1><表5.4.2>簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット

・　Ｓ－５・　Ｓ－５・　Ｓ－５・　Ｓ－５・　Ｓ－５・　Ｓ－５・　Ｓ－５※　Ｓ－４※　Ｓ－４※　Ｓ－４※　Ｓ－４※　Ｓ－４※　Ｓ－４※　Ｓ－４外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性

使用箇所使用箇所使用箇所使用箇所使用箇所使用箇所使用箇所

中骨中骨中骨中骨中骨中骨中骨
一般部分一般部分一般部分一般部分一般部分一般部分一般部分
枠，方立，無目枠，方立，無目枠，方立，無目枠，方立，無目枠，方立，無目枠，方立，無目枠，方立，無目

上記以外上記以外上記以外上記以外上記以外上記以外上記以外

窓窓窓窓窓窓窓
出入口出入口出入口出入口出入口出入口出入口

区　　分区　　分区　　分区　　分区　　分区　　分区　　分 厚さ　(mm)厚さ　(mm)厚さ　(mm)厚さ　(mm)厚さ　(mm)厚さ　(mm)厚さ　(mm)

2.32.32.32.32.32.32.3
2.32.32.32.32.32.32.3

枠類枠類枠類枠類枠類枠類枠類
枠類枠類枠類枠類枠類枠類枠類
戸戸戸戸戸戸戸

<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ

<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ<表5.4.2>に同じ

建具寸法が<5.4.4(1)>を超える又は図示された建具に使用する鋼板類の厚さ建具寸法が<5.4.4(1)>を超える又は図示された建具に使用する鋼板類の厚さ建具寸法が<5.4.4(1)>を超える又は図示された建具に使用する鋼板類の厚さ建具寸法が<5.4.4(1)>を超える又は図示された建具に使用する鋼板類の厚さ建具寸法が<5.4.4(1)>を超える又は図示された建具に使用する鋼板類の厚さ建具寸法が<5.4.4(1)>を超える又は図示された建具に使用する鋼板類の厚さ建具寸法が<5.4.4(1)>を超える又は図示された建具に使用する鋼板類の厚さ

※　使用する※　使用する※　使用する※　使用する※　使用する※　使用する※　使用する標準型鋼製建具標準型鋼製建具標準型鋼製建具標準型鋼製建具標準型鋼製建具標準型鋼製建具標準型鋼製建具 ・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない <5.4.6><5.4.6><5.4.6><5.4.6><5.4.6><5.4.6><5.4.6>
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事

簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット
※　使用する(適用箇所は図示による)※　使用する(適用箇所は図示による)※　使用する(適用箇所は図示による)※　使用する(適用箇所は図示による)※　使用する(適用箇所は図示による)※　使用する(適用箇所は図示による)※　使用する(適用箇所は図示による)

気密性気密性気密性気密性気密性気密性気密性 ※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３ ・・・・・・・
・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない

６．鋼製軽量建具６．鋼製軽量建具６．鋼製軽量建具６．鋼製軽量建具６．鋼製軽量建具６．鋼製軽量建具６．鋼製軽量建具 <5.5.2～4><表5.5.1><5.5.2～4><表5.5.1><5.5.2～4><表5.5.1><5.5.2～4><表5.5.1><5.5.2～4><表5.5.1><5.5.2～4><表5.5.1><5.5.2～4><表5.5.1>

・　ビニル被覆鋼板・　ビニル被覆鋼板・　ビニル被覆鋼板・　ビニル被覆鋼板・　ビニル被覆鋼板・　ビニル被覆鋼板・　ビニル被覆鋼板戸の鋼板戸の鋼板戸の鋼板戸の鋼板戸の鋼板戸の鋼板戸の鋼板 ※　亜鉛めっき鋼板※　亜鉛めっき鋼板※　亜鉛めっき鋼板※　亜鉛めっき鋼板※　亜鉛めっき鋼板※　亜鉛めっき鋼板※　亜鉛めっき鋼板 ・　カラー鋼板・　カラー鋼板・　カラー鋼板・　カラー鋼板・　カラー鋼板・　カラー鋼板・　カラー鋼板

標準型鋼製軽量建具標準型鋼製軽量建具標準型鋼製軽量建具標準型鋼製軽量建具標準型鋼製軽量建具標準型鋼製軽量建具標準型鋼製軽量建具 <5.5.6><5.5.6><5.5.6><5.5.6><5.5.6><5.5.6><5.5.6>※　使用する※　使用する※　使用する※　使用する※　使用する※　使用する※　使用する ・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない

※　鋼製※　鋼製※　鋼製※　鋼製※　鋼製※　鋼製※　鋼製 ・　アルミ製・　アルミ製・　アルミ製・　アルミ製・　アルミ製・　アルミ製・　アルミ製標準型鋼製軽量建具の小窓枠、がらり標準型鋼製軽量建具の小窓枠、がらり標準型鋼製軽量建具の小窓枠、がらり標準型鋼製軽量建具の小窓枠、がらり標準型鋼製軽量建具の小窓枠、がらり標準型鋼製軽量建具の小窓枠、がらり標準型鋼製軽量建具の小窓枠、がらり

建具建具建具建具建具建具建具
簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット簡易気密型ドアセット

※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）※　使用する（適用範囲は図示とする）
気密性気密性気密性気密性気密性気密性気密性 ※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３※　Ａ－３ ・・・・・・・
水密性水密性水密性水密性水密性水密性水密性 ※　Ｗ－１※　Ｗ－１※　Ｗ－１※　Ｗ－１※　Ｗ－１※　Ｗ－１※　Ｗ－１ ・・・・・・・

７．ステンレス製７．ステンレス製７．ステンレス製７．ステンレス製７．ステンレス製７．ステンレス製７．ステンレス製 <5.6.2><5.6.2><5.6.2><5.6.2><5.6.2><5.6.2><5.6.2>

・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない

外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性外部に面する建具の耐風圧性 ※　Ｓ－４※　Ｓ－４※　Ｓ－４※　Ｓ－４※　Ｓ－４※　Ｓ－４※　Ｓ－４ ・　Ｓ－５・　Ｓ－５・　Ｓ－５・　Ｓ－５・　Ｓ－５・　Ｓ－５・　Ｓ－５
表面処理表面処理表面処理表面処理表面処理表面処理表面処理
鋼板の曲げ加工鋼板の曲げ加工鋼板の曲げ加工鋼板の曲げ加工鋼板の曲げ加工鋼板の曲げ加工鋼板の曲げ加工 ※　普通曲げ※　普通曲げ※　普通曲げ※　普通曲げ※　普通曲げ※　普通曲げ※　普通曲げ ・　かど出し曲げ・　かど出し曲げ・　かど出し曲げ・　かど出し曲げ・　かど出し曲げ・　かど出し曲げ・　かど出し曲げ

・・・・・・・※　ＨＬ※　ＨＬ※　ＨＬ※　ＨＬ※　ＨＬ※　ＨＬ※　ＨＬ <5.6.4><5.6.4><5.6.4><5.6.4><5.6.4><5.6.4><5.6.4>
<5.6.5><5.6.5><5.6.5><5.6.5><5.6.5><5.6.5><5.6.5>

かまち戸の樹種かまち戸の樹種かまち戸の樹種かまち戸の樹種かまち戸の樹種かまち戸の樹種かまち戸の樹種
ふすまの上張りふすまの上張りふすまの上張りふすまの上張りふすまの上張りふすまの上張りふすまの上張り
ふすまの種類ふすまの種類ふすまの種類ふすまの種類ふすまの種類ふすまの種類ふすまの種類

かまちは杉上小節程度　桟，鏡板は杉無節程度かまちは杉上小節程度　桟，鏡板は杉無節程度かまちは杉上小節程度　桟，鏡板は杉無節程度かまちは杉上小節程度　桟，鏡板は杉無節程度かまちは杉上小節程度　桟，鏡板は杉無節程度かまちは杉上小節程度　桟，鏡板は杉無節程度かまちは杉上小節程度　桟，鏡板は杉無節程度
※　新鳥の子程度又はビニル紙程度※　新鳥の子程度又はビニル紙程度※　新鳥の子程度又はビニル紙程度※　新鳥の子程度又はビニル紙程度※　新鳥の子程度又はビニル紙程度※　新鳥の子程度又はビニル紙程度※　新鳥の子程度又はビニル紙程度

８．木製建具８．木製建具８．木製建具８．木製建具８．木製建具８．木製建具８．木製建具
建具材の加工、組立時の含水率　　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種建具材の加工、組立時の含水率　　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種建具材の加工、組立時の含水率　　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種建具材の加工、組立時の含水率　　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種建具材の加工、組立時の含水率　　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種建具材の加工、組立時の含水率　　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種建具材の加工、組立時の含水率　　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種

※　戸ぶすま 工法（・　在来型　・　チップ型）※　戸ぶすま 工法（・　在来型　・　チップ型）※　戸ぶすま 工法（・　在来型　・　チップ型）※　戸ぶすま 工法（・　在来型　・　チップ型）※　戸ぶすま 工法（・　在来型　・　チップ型）※　戸ぶすま 工法（・　在来型　・　チップ型）※　戸ぶすま 工法（・　在来型　・　チップ型）

(16.7.2～4)(16.7.2～4)(16.7.2～4)(16.7.2～4)(16.7.2～4)(16.7.2～4)(16.7.2～4)

９．建具用金物９．建具用金物９．建具用金物９．建具用金物９．建具用金物９．建具用金物９．建具用金物

（表16.8.1）以外で建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。（表16.8.1）以外で建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。（表16.8.1）以外で建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。（表16.8.1）以外で建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。（表16.8.1）以外で建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。（表16.8.1）以外で建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。（表16.8.1）以外で建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。
材質は（表16.8.1）により、建具の形式に応じたものとする。材質は（表16.8.1）により、建具の形式に応じたものとする。材質は（表16.8.1）により、建具の形式に応じたものとする。材質は（表16.8.1）により、建具の形式に応じたものとする。材質は（表16.8.1）により、建具の形式に応じたものとする。材質は（表16.8.1）により、建具の形式に応じたものとする。材質は（表16.8.1）により、建具の形式に応じたものとする。

 標準型鋼製建具及び標準型軽量鋼製建具(準標準型共)のドアクローザー、 標準型鋼製建具及び標準型軽量鋼製建具(準標準型共)のドアクローザー、 標準型鋼製建具及び標準型軽量鋼製建具(準標準型共)のドアクローザー、 標準型鋼製建具及び標準型軽量鋼製建具(準標準型共)のドアクローザー、 標準型鋼製建具及び標準型軽量鋼製建具(準標準型共)のドアクローザー、 標準型鋼製建具及び標準型軽量鋼製建具(準標準型共)のドアクローザー、 標準型鋼製建具及び標準型軽量鋼製建具(準標準型共)のドアクローザー、
 シリンダー箱錠は公共工事標準型とする。 シリンダー箱錠は公共工事標準型とする。 シリンダー箱錠は公共工事標準型とする。 シリンダー箱錠は公共工事標準型とする。 シリンダー箱錠は公共工事標準型とする。 シリンダー箱錠は公共工事標準型とする。 シリンダー箱錠は公共工事標準型とする。

 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント取付位置は、建具表による。 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント取付位置は、建具表による。 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント取付位置は、建具表による。 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント取付位置は、建具表による。 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント取付位置は、建具表による。 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント取付位置は、建具表による。 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント取付位置は、建具表による。

 マスターキーの製作 マスターキーの製作 マスターキーの製作 マスターキーの製作 マスターキーの製作 マスターキーの製作 マスターキーの製作

・　要（市販品　フック数(本)・30　・40　・60　・100）・　要（市販品　フック数(本)・30　・40　・60　・100）・　要（市販品　フック数(本)・30　・40　・60　・100）・　要（市販品　フック数(本)・30　・40　・60　・100）・　要（市販品　フック数(本)・30　・40　・60　・100）・　要（市販品　フック数(本)・30　・40　・60　・100）・　要（市販品　フック数(本)・30　・40　・60　・100）
・　不要・　不要・　不要・　不要・　不要・　不要・　不要

 鍵　　箱 鍵　　箱 鍵　　箱 鍵　　箱 鍵　　箱 鍵　　箱 鍵　　箱

<5.7.2><表5.7.1><5.7.2><表5.7.1><5.7.2><表5.7.1><5.7.2><表5.7.1><5.7.2><表5.7.1><5.7.2><表5.7.1><5.7.2><表5.7.1>

<5.7.4><5.7.4><5.7.4><5.7.4><5.7.4><5.7.4><5.7.4>

開閉装置開閉装置開閉装置開閉装置開閉装置開閉装置開閉装置
10．自動ドア10．自動ドア10．自動ドア10．自動ドア10．自動ドア10．自動ドア10．自動ドア <5.8.2><表5.8.1～2><5.8.2><表5.8.1～2><5.8.2><表5.8.1～2><5.8.2><表5.8.1～2><5.8.2><表5.8.1～2><5.8.2><表5.8.1～2><5.8.2><表5.8.1～2>

シャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッター
11．重量11．重量11．重量11．重量11．重量11．重量11．重量

スラットの材質スラットの材質スラットの材質スラットの材質スラットの材質スラットの材質スラットの材質
　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)

・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)

<5.11.3><5.11.3><5.11.3><5.11.3><5.11.3><5.11.3><5.11.3>

<5.10.2><表5.10.1><5.10.2><表5.10.1><5.10.2><表5.10.1><5.10.2><表5.10.1><5.10.2><表5.10.1><5.10.2><表5.10.1><5.10.2><表5.10.1>

※　上部電動式※　上部電動式※　上部電動式※　上部電動式※　上部電動式※　上部電動式※　上部電動式
・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない
※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける

(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)
・　上部手動式・　上部手動式・　上部手動式・　上部手動式・　上部手動式・　上部手動式・　上部手動式

(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)
※　上部電動式※　上部電動式※　上部電動式※　上部電動式※　上部電動式※　上部電動式※　上部電動式※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける

・・・・・・・
・　防火シャッター・　防火シャッター・　防火シャッター・　防火シャッター・　防火シャッター・　防火シャッター・　防火シャッター

種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類
シャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッター
ケースケースケースケースケースケースケース

耐風圧耐風圧耐風圧耐風圧耐風圧耐風圧耐風圧
開閉方式開閉方式開閉方式開閉方式開閉方式開閉方式開閉方式 保護装置保護装置保護装置保護装置保護装置保護装置保護装置

・　外壁用・　外壁用・　外壁用・　外壁用・　外壁用・　外壁用・　外壁用
・　屋内用・　屋内用・　屋内用・　屋内用・　屋内用・　屋内用・　屋内用

強度強度強度強度強度強度強度

建具表建具表建具表建具表建具表建具表建具表
及び及び及び及び及び及び及び
図示図示図示図示図示図示図示
によるによるによるによるによるによるによる

・　防煙シャッター・　防煙シャッター・　防煙シャッター・　防煙シャッター・　防煙シャッター・　防煙シャッター・　防煙シャッター

・　管理用・　管理用・　管理用・　管理用・　管理用・　管理用・　管理用
　　シャッター　　シャッター　　シャッター　　シャッター　　シャッター　　シャッター　　シャッター

障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置
(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を
設ける。設ける。設ける。設ける。設ける。設ける。設ける。

スラット及びシャッターケース用鋼板スラット及びシャッターケース用鋼板スラット及びシャッターケース用鋼板スラット及びシャッターケース用鋼板スラット及びシャッターケース用鋼板スラット及びシャッターケース用鋼板スラット及びシャッターケース用鋼板 <5.10.3><5.10.3><5.10.3><5.10.3><5.10.3><5.10.3><5.10.3>
　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)

・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)

シャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッター
12．軽量12．軽量12．軽量12．軽量12．軽量12．軽量12．軽量

※　手動式※　手動式※　手動式※　手動式※　手動式※　手動式※　手動式

・　上部電動式・　上部電動式・　上部電動式・　上部電動式・　上部電動式・　上部電動式・　上部電動式
(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)(手動併用)

耐風圧耐風圧耐風圧耐風圧耐風圧耐風圧耐風圧

※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける

シャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッターシャッター
ケースケースケースケースケースケースケース

・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない

※　インター※　インター※　インター※　インター※　インター※　インター※　インター
ロッキング型ロッキング型ロッキング型ロッキング型ロッキング型ロッキング型ロッキング型

※　オーバー※　オーバー※　オーバー※　オーバー※　オーバー※　オーバー※　オーバー
ラッピング型ラッピング型ラッピング型ラッピング型ラッピング型ラッピング型ラッピング型

障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置

保護装置保護装置保護装置保護装置保護装置保護装置保護装置
形状形状形状形状形状形状形状
スラットのスラットのスラットのスラットのスラットのスラットのスラットの

開閉形式開閉形式開閉形式開閉形式開閉形式開閉形式開閉形式
強度強度強度強度強度強度強度
建具表建具表建具表建具表建具表建具表建具表
及び及び及び及び及び及び及び
図示図示図示図示図示図示図示
によるによるによるによるによるによるによる

<5.11.2～4><表5.11.1><5.11.2～4><表5.11.1><5.11.2～4><表5.11.1><5.11.2～4><表5.11.1><5.11.2～4><表5.11.1><5.11.2～4><表5.11.1><5.11.2～4><表5.11.1>

設ける設ける設ける設ける設ける設ける設ける
(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を(自動閉鎖型)を

ヘッドドアヘッドドアヘッドドアヘッドドアヘッドドアヘッドドアヘッドドア
13．オーバー13．オーバー13．オーバー13．オーバー13．オーバー13．オーバー13．オーバー

保護装置保護装置保護装置保護装置保護装置保護装置保護装置

ガイドレールガイドレールガイドレールガイドレールガイドレールガイドレールガイドレール収納形式収納形式収納形式収納形式収納形式収納形式収納形式開閉方式開閉方式開閉方式開閉方式開閉方式開閉方式開閉方式

鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板鋼板
・　ステンレス・　ステンレス・　ステンレス・　ステンレス・　ステンレス・　ステンレス・　ステンレス

メッキ鋼板メッキ鋼板メッキ鋼板メッキ鋼板メッキ鋼板メッキ鋼板メッキ鋼板

耐風圧性能耐風圧性能耐風圧性能耐風圧性能耐風圧性能耐風圧性能耐風圧性能
※　溶融亜鉛※　溶融亜鉛※　溶融亜鉛※　溶融亜鉛※　溶融亜鉛※　溶融亜鉛※　溶融亜鉛

・１２５・１２５・１２５・１２５・１２５・１２５・１２５
・１００・１００・１００・１００・１００・１００・１００
・　７５・　７５・　７５・　７５・　７５・　７５・　７５
・　５０・　５０・　５０・　５０・　５０・　５０・　５０

カル形カル形カル形カル形カル形カル形カル形
・　バーチ・　バーチ・　バーチ・　バーチ・　バーチ・　バーチ・　バーチ

リフト形リフト形リフト形リフト形リフト形リフト形リフト形
・　ハイ・　ハイ・　ハイ・　ハイ・　ハイ・　ハイ・　ハイ

ヘッド形ヘッド形ヘッド形ヘッド形ヘッド形ヘッド形ヘッド形
・　ロー・　ロー・　ロー・　ロー・　ロー・　ロー・　ロー

ダード形ダード形ダード形ダード形ダード形ダード形ダード形
※　スタン※　スタン※　スタン※　スタン※　スタン※　スタン※　スタン

・　電動式・　電動式・　電動式・　電動式・　電動式・　電動式・　電動式
・　チェーン式・　チェーン式・　チェーン式・　チェーン式・　チェーン式・　チェーン式・　チェーン式
※　バランス式※　バランス式※　バランス式※　バランス式※　バランス式※　バランス式※　バランス式

材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質

グラスタイプグラスタイプグラスタイプグラスタイプグラスタイプグラスタイプグラスタイプ

タイプタイプタイプタイプタイプタイプタイプ

タイプタイプタイプタイプタイプタイプタイプ

・ファイバー・ファイバー・ファイバー・ファイバー・ファイバー・ファイバー・ファイバー

・アルミニウム・アルミニウム・アルミニウム・アルミニウム・アルミニウム・アルミニウム・アルミニウム

※スチール※スチール※スチール※スチール※スチール※スチール※スチール

障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置障害物感知装置 ※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける※　設ける ・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない

(JIS A4715(JIS A4715(JIS A4715(JIS A4715(JIS A4715(JIS A4715(JIS A4715
による強さによる強さによる強さによる強さによる強さによる強さによる強さ
の区分)の区分)の区分)の区分)の区分)の区分)の区分)

<5.12.2～3><5.12.2～3><5.12.2～3><5.12.2～3><5.12.2～3><5.12.2～3><5.12.2～3>

14．ガラス14．ガラス14．ガラス14．ガラス14．ガラス14．ガラス14．ガラス <5.13.2><5.13.3><5.13.2><5.13.3><5.13.2><5.13.3><5.13.2><5.13.3><5.13.2><5.13.3><5.13.2><5.13.3><5.13.2><5.13.3>
※　外部の建具に使用するガラスは、建築基準法に基づく耐風圧性能を※　外部の建具に使用するガラスは、建築基準法に基づく耐風圧性能を※　外部の建具に使用するガラスは、建築基準法に基づく耐風圧性能を※　外部の建具に使用するガラスは、建築基準法に基づく耐風圧性能を※　外部の建具に使用するガラスは、建築基準法に基づく耐風圧性能を※　外部の建具に使用するガラスは、建築基準法に基づく耐風圧性能を※　外部の建具に使用するガラスは、建築基準法に基づく耐風圧性能を

有すること。有すること。有すること。有すること。有すること。有すること。有すること。
※　ガラスの材料、厚さ、それぞれの種類等は建具表及び図示による。※　ガラスの材料、厚さ、それぞれの種類等は建具表及び図示による。※　ガラスの材料、厚さ、それぞれの種類等は建具表及び図示による。※　ガラスの材料、厚さ、それぞれの種類等は建具表及び図示による。※　ガラスの材料、厚さ、それぞれの種類等は建具表及び図示による。※　ガラスの材料、厚さ、それぞれの種類等は建具表及び図示による。※　ガラスの材料、厚さ、それぞれの種類等は建具表及び図示による。

合わせガラスの特性合わせガラスの特性合わせガラスの特性合わせガラスの特性合わせガラスの特性合わせガラスの特性合わせガラスの特性
・　Ⅰ類・　Ⅰ類・　Ⅰ類・　Ⅰ類・　Ⅰ類・　Ⅰ類・　Ⅰ類 ・　Ⅱ－１類・　Ⅱ－１類・　Ⅱ－１類・　Ⅱ－１類・　Ⅱ－１類・　Ⅱ－１類・　Ⅱ－１類 ・　Ⅱ－２類・　Ⅱ－２類・　Ⅱ－２類・　Ⅱ－２類・　Ⅱ－２類・　Ⅱ－２類・　Ⅱ－２類 ・　Ⅲ類・　Ⅲ類・　Ⅲ類・　Ⅲ類・　Ⅲ類・　Ⅲ類・　Ⅲ類

・　要（　　　本）　　　　・不要・　要（　　　本）　　　　・不要・　要（　　　本）　　　　・不要・　要（　　　本）　　　　・不要・　要（　　　本）　　　　・不要・　要（　　　本）　　　　・不要・　要（　　　本）　　　　・不要

70（引違い、片引き、上げ下げ窓70（引違い、片引き、上げ下げ窓70（引違い、片引き、上げ下げ窓70（引違い、片引き、上げ下げ窓70（引違い、片引き、上げ下げ窓70（引違い、片引き、上げ下げ窓70（引違い、片引き、上げ下げ窓

防音ドア、防音サッシ防音ドア、防音サッシ防音ドア、防音サッシ防音ドア、防音サッシ防音ドア、防音サッシ防音ドア、防音サッシ防音ドア、防音サッシ

断熱ドア、断熱サッシ断熱ドア、断熱サッシ断熱ドア、断熱サッシ断熱ドア、断熱サッシ断熱ドア、断熱サッシ断熱ドア、断熱サッシ断熱ドア、断熱サッシ

耐震ドア、耐震サッシ耐震ドア、耐震サッシ耐震ドア、耐震サッシ耐震ドア、耐震サッシ耐震ドア、耐震サッシ耐震ドア、耐震サッシ耐震ドア、耐震サッシ

外壁(仕上表図示)外壁(仕上表図示)外壁(仕上表図示)外壁(仕上表図示)外壁(仕上表図示)外壁(仕上表図示)外壁(仕上表図示)

設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号 工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名 検　　図検　　図検　　図検　　図検　　図検　　図検　　図 担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当 特　記特　記特　記特　記特　記特　記特　記 図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名 縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺 図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号

一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹  花  　勉竹 花  　勉竹 花  　勉竹 花  　勉竹 花  　勉竹 花  　勉竹 花  　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日

Ａ-０２Ａ-０２Ａ-０２Ａ-０２Ａ-０２Ａ-０２Ａ-０２
建築改修工事　特記仕様書　２建築改修工事　特記仕様書　２建築改修工事　特記仕様書　２建築改修工事　特記仕様書　２建築改修工事　特記仕様書　２建築改修工事　特記仕様書　２建築改修工事　特記仕様書　２

２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２ 令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校
－－－－－－－

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕



乾燥収縮(×１０　）：０乾燥収縮(×１０　）：０乾燥収縮(×１０　）：０乾燥収縮(×１０　）：０乾燥収縮(×１０　）：０乾燥収縮(×１０　）：０乾燥収縮(×１０　）：０-4-4-4-4-4-4-4

１．防火材料１．防火材料１．防火材料１．防火材料１．防火材料１．防火材料１．防火材料

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法

１．改修範囲１．改修範囲１．改修範囲１．改修範囲１．改修範囲１．改修範囲１．改修範囲 既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲
※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。

<6.1.3><6.1.3><6.1.3><6.1.3><6.1.3><6.1.3><6.1.3>

・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲
※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。
・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲

※　既存のまま※　既存のまま※　既存のまま※　既存のまま※　既存のまま※　既存のまま※　既存のまま
・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲

２．既存床の撤去２．既存床の撤去２．既存床の撤去２．既存床の撤去２．既存床の撤去２．既存床の撤去２．既存床の撤去 合成樹脂塗床の除去方法合成樹脂塗床の除去方法合成樹脂塗床の除去方法合成樹脂塗床の除去方法合成樹脂塗床の除去方法合成樹脂塗床の除去方法合成樹脂塗床の除去方法
・　目荒工法・　目荒工法・　目荒工法・　目荒工法・　目荒工法・　目荒工法・　目荒工法 ・　機械的除去工法・　機械的除去工法・　機械的除去工法・　機械的除去工法・　機械的除去工法・　機械的除去工法・　機械的除去工法

３．改修後の３．改修後の３．改修後の３．改修後の３．改修後の３．改修後の３．改修後の
床の清掃範囲床の清掃範囲床の清掃範囲床の清掃範囲床の清掃範囲床の清掃範囲床の清掃範囲

４．既存壁の撤去４．既存壁の撤去４．既存壁の撤去４．既存壁の撤去４．既存壁の撤去４．既存壁の撤去４．既存壁の撤去

５．木　材５．木　材５．木　材５．木　材５．木　材５．木　材５．木　材

・（　　　　　　　）・（　　　　　　　）・（　　　　　　　）・（　　　　　　　）・（　　　　　　　）・（　　　　　　　）・（　　　　　　　）

・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修

・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修 ※　<4.4.9>による※　<4.4.9>による※　<4.4.9>による※　<4.4.9>による※　<4.4.9>による※　<4.4.9>による※　<4.4.9>による

表面仕上げの程度表面仕上げの程度表面仕上げの程度表面仕上げの程度表面仕上げの程度表面仕上げの程度表面仕上げの程度
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事

６
　
内
　
装
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工
　
事

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６
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事

６
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事

６
　
内
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修
　
工
　
事

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事 <6.2.2(1)><6.2.2(1)><6.2.2(1)><6.2.2(1)><6.2.2(1)><6.2.2(1)><6.2.2(1)>

<6.2.2(3)><6.2.2(3)><6.2.2(3)><6.2.2(3)><6.2.2(3)><6.2.2(3)><6.2.2(3)>

<6.3.2(1)><6.3.2(1)><6.3.2(1)><6.3.2(1)><6.3.2(1)><6.3.2(1)><6.3.2(1)>

<6.5.1(3)><6.5.1(3)><6.5.1(3)><6.5.1(3)><6.5.1(3)><6.5.1(3)><6.5.1(3)>

既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

　・　当該室全体　・　当該室全体　・　当該室全体　・　当該室全体　・　当該室全体　・　当該室全体　・　当該室全体 　・　図示の範囲　・　図示の範囲　・　図示の範囲　・　図示の範囲　・　図示の範囲　・　図示の範囲　・　図示の範囲

６．集成材６．集成材６．集成材６．集成材６．集成材６．集成材６．集成材 <6.5.2><6.5.2><6.5.2><6.5.2><6.5.2><6.5.2><6.5.2>

７．床張り用合板７．床張り用合板７．床張り用合板７．床張り用合板７．床張り用合板７．床張り用合板７．床張り用合板 (12.2.1)(12.2.1)(12.2.1)(12.2.1)(12.2.1)(12.2.1)(12.2.1)

・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

単材の樹種単材の樹種単材の樹種単材の樹種単材の樹種単材の樹種単材の樹種
単材の厚さ(mm)単材の厚さ(mm)単材の厚さ(mm)単材の厚さ(mm)単材の厚さ(mm)単材の厚さ(mm)単材の厚さ(mm)

等　　　級等　　　級等　　　級等　　　級等　　　級等　　　級等　　　級
見 付 け 材 面見 付 け 材 面見 付 け 材 面見 付 け 材 面見 付 け 材 面見 付 け 材 面見 付 け 材 面

・　２等・　２等・　２等・　２等・　２等・　２等・　２等※　１等※　１等※　１等※　１等※　１等※　１等※　１等
そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他

造作用集成材は<6.5.2(3)>による造作用集成材は<6.5.2(3)>による造作用集成材は<6.5.2(3)>による造作用集成材は<6.5.2(3)>による造作用集成材は<6.5.2(3)>による造作用集成材は<6.5.2(3)>による造作用集成材は<6.5.2(3)>による

下地用合板下地用合板下地用合板下地用合板下地用合板下地用合板下地用合板

表面仕上げの種別表面仕上げの種別表面仕上げの種別表面仕上げの種別表面仕上げの種別表面仕上げの種別表面仕上げの種別
・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種
・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種
・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種

機械加工機械加工機械加工機械加工機械加工機械加工機械加工

適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所

・Ｈ－Ｃ種・Ｈ－Ｃ種・Ｈ－Ｃ種・Ｈ－Ｃ種・Ｈ－Ｃ種・Ｈ－Ｃ種・Ｈ－Ｃ種

・Ｈ－Ａ種・Ｈ－Ａ種・Ｈ－Ａ種・Ｈ－Ａ種・Ｈ－Ａ種・Ｈ－Ａ種・Ｈ－Ａ種
・Ｈ－Ｂ種・Ｈ－Ｂ種・Ｈ－Ｂ種・Ｈ－Ｂ種・Ｈ－Ｂ種・Ｈ－Ｂ種・Ｈ－Ｂ種手加工手加工手加工手加工手加工手加工手加工

含水率含水率含水率含水率含水率含水率含水率 ※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種
※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種

下地材下地材下地材下地材下地材下地材下地材
造作材造作材造作材造作材造作材造作材造作材

<6.5.2(1)><表6.5.3><6.5.2(1)><表6.5.3><6.5.2(1)><表6.5.3><6.5.2(1)><表6.5.3><6.5.2(1)><表6.5.3><6.5.2(1)><表6.5.3><6.5.2(1)><表6.5.3>

<6.5.2(2)><表6.5.4><6.5.2(2)><表6.5.4><6.5.2(2)><表6.5.4><6.5.2(2)><表6.5.4><6.5.2(2)><表6.5.4><6.5.2(2)><表6.5.4><6.5.2(2)><表6.5.4>造作材の材面の品質造作材の材面の品質造作材の材面の品質造作材の材面の品質造作材の材面の品質造作材の材面の品質造作材の材面の品質 ※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種
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６
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６
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材　種材　種材　種材　種材　種材　種材　種
高　さ（mm）高　さ（mm）高　さ（mm）高　さ（mm）高　さ（mm）高　さ（mm）高　さ（mm）
厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）

※　軟質※　軟質※　軟質※　軟質※　軟質※　軟質※　軟質 ・　硬質・　硬質・　硬質・　硬質・　硬質・　硬質・　硬質 ・　溶接・　溶接・　溶接・　溶接・　溶接・　溶接・　溶接 <6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2>

材　　　　　　　　　質材　　　　　　　　　質材　　　　　　　　　質材　　　　　　　　　質材　　　　　　　　　質材　　　　　　　　　質材　　　　　　　　　質
・　塩化ビニル系・　塩化ビニル系・　塩化ビニル系・　塩化ビニル系・　塩化ビニル系・　塩化ビニル系・　塩化ビニル系 ・　せっ器質タイル系・　せっ器質タイル系・　せっ器質タイル系・　せっ器質タイル系・　せっ器質タイル系・　せっ器質タイル系・　せっ器質タイル系

寸　法（mm）寸　法（mm）寸　法（mm）寸　法（mm）寸　法（mm）寸　法（mm）寸　法（mm）
<6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2>

16．ビニル幅木16．ビニル幅木16．ビニル幅木16．ビニル幅木16．ビニル幅木16．ビニル幅木16．ビニル幅木

床タイル床タイル床タイル床タイル床タイル床タイル床タイル
15．視覚障害者用15．視覚障害者用15．視覚障害者用15．視覚障害者用15．視覚障害者用15．視覚障害者用15．視覚障害者用

300×300300×300300×300300×300300×300300×300300×300

・　60・　60・　60・　60・　60・　60・　60 ※　75※　75※　75※　75※　75※　75※　75 ・　100・　100・　100・　100・　100・　100・　100
・　1.5・　1.5・　1.5・　1.5・　1.5・　1.5・　1.5 ※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0

10～1510～1510～1510～1510～1510～1510～15 10～1510～1510～1510～1510～1510～1510～15

※　JAS集成材１等同等※　JAS集成材１等同等※　JAS集成材１等同等※　JAS集成材１等同等※　JAS集成材１等同等※　JAS集成材１等同等※　JAS集成材１等同等
JASによる集成材JASによる集成材JASによる集成材JASによる集成材JASによる集成材JASによる集成材JASによる集成材

下地材下地材下地材下地材下地材下地材下地材
野縁などの種類野縁などの種類野縁などの種類野縁などの種類野縁などの種類野縁などの種類野縁などの種類

屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内
屋外屋外屋外屋外屋外屋外屋外

・　既存インサートを使用する・　既存インサートを使用する・　既存インサートを使用する・　既存インサートを使用する・　既存インサートを使用する・　既存インサートを使用する・　既存インサートを使用する
インサートインサートインサートインサートインサートインサートインサート

・　あと施工アンカーを設ける・　あと施工アンカーを設ける・　あと施工アンカーを設ける・　あと施工アンカーを設ける・　あと施工アンカーを設ける・　あと施工アンカーを設ける・　あと施工アンカーを設ける

・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う ※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない

※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない

耐震性を考慮した補強耐震性を考慮した補強耐震性を考慮した補強耐震性を考慮した補強耐震性を考慮した補強耐震性を考慮した補強耐震性を考慮した補強
・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない

耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）
・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）

<6.6.2><表6.6.1><6.6.2><表6.6.1><6.6.2><表6.6.1><6.6.2><表6.6.1><6.6.2><表6.6.1><6.6.2><表6.6.1><6.6.2><表6.6.1>
（室名：　　　　　　　　　　）（室名：　　　　　　　　　　）（室名：　　　　　　　　　　）（室名：　　　　　　　　　　）（室名：　　　　　　　　　　）（室名：　　　　　　　　　　）（室名：　　　　　　　　　　）

９．軽量鉄骨天井９．軽量鉄骨天井９．軽量鉄骨天井９．軽量鉄骨天井９．軽量鉄骨天井９．軽量鉄骨天井９．軽量鉄骨天井

<6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)>

<6.6.4(10)><6.6.4(10)><6.6.4(10)><6.6.4(10)><6.6.4(10)><6.6.4(10)><6.6.4(10)>

<6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)>

<6.6.4(11)><6.6.4(11)><6.6.4(11)><6.6.4(11)><6.6.4(11)><6.6.4(11)><6.6.4(11)>

あと施工アンカーの確認試験あと施工アンカーの確認試験あと施工アンカーの確認試験あと施工アンカーの確認試験あと施工アンカーの確認試験あと施工アンカーの確認試験あと施工アンカーの確認試験

<6.7.3><表6.7.1><6.7.3><表6.7.1><6.7.3><表6.7.1><6.7.3><表6.7.1><6.7.3><表6.7.1><6.7.3><表6.7.1><6.7.3><表6.7.1>10．軽量鉄骨10．軽量鉄骨10．軽量鉄骨10．軽量鉄骨10．軽量鉄骨10．軽量鉄骨10．軽量鉄骨
壁下地材壁下地材壁下地材壁下地材壁下地材壁下地材壁下地材

鋼製床下地鋼製床下地鋼製床下地鋼製床下地鋼製床下地鋼製床下地鋼製床下地
11．体育館の11．体育館の11．体育館の11．体育館の11．体育館の11．体育館の11．体育館の

シート張りシート張りシート張りシート張りシート張りシート張りシート張り
12．ビニル床12．ビニル床12．ビニル床12．ビニル床12．ビニル床12．ビニル床12．ビニル床

タイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張り
13．ビニル床13．ビニル床13．ビニル床13．ビニル床13．ビニル床13．ビニル床13．ビニル床

帯電防止帯電防止帯電防止帯電防止帯電防止帯電防止帯電防止

特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能
床シートの床シートの床シートの床シートの床シートの床シートの床シートの
タイル･ビニルタイル･ビニルタイル･ビニルタイル･ビニルタイル･ビニルタイル･ビニルタイル･ビニル

14．ビニル床14．ビニル床14．ビニル床14．ビニル床14．ビニル床14．ビニル床14．ビニル床

又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下
・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度

・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度

・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上
又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満

又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満

<6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2>

※　19型※　19型※　19型※　19型※　19型※　19型※　19型 ・　25型・　25型・　25型・　25型・　25型・　25型・　25型
・　19型・　19型・　19型・　19型・　19型・　19型・　19型 ※　25型※　25型※　25型※　25型※　25型※　25型※　25型

防虫処理防虫処理防虫処理防虫処理防虫処理防虫処理防虫処理
　ラワン材　保存処理性能区分　※K1　ラワン材　保存処理性能区分　※K1　ラワン材　保存処理性能区分　※K1　ラワン材　保存処理性能区分　※K1　ラワン材　保存処理性能区分　※K1　ラワン材　保存処理性能区分　※K1　ラワン材　保存処理性能区分　※K1

８．防腐・防蟻８．防腐・防蟻８．防腐・防蟻８．防腐・防蟻８．防腐・防蟻８．防腐・防蟻８．防腐・防蟻

・防虫処理・防虫処理・防虫処理・防虫処理・防虫処理・防虫処理・防虫処理
薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。

<6.5.5><6.5.5><6.5.5><6.5.5><6.5.5><6.5.5><6.5.5>

薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を
　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4

※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上

JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離
耐動荷重耐動荷重耐動荷重耐動荷重耐動荷重耐動荷重耐動荷重

強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の
試験後異常がないこと。試験後異常がないこと。試験後異常がないこと。試験後異常がないこと。試験後異常がないこと。試験後異常がないこと。試験後異常がないこと。

※　コンポジション※　コンポジション※　コンポジション※　コンポジション※　コンポジション※　コンポジション※　コンポジション
ビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイル

・　ホモジニアス・　ホモジニアス・　ホモジニアス・　ホモジニアス・　ホモジニアス・　ホモジニアス・　ホモジニアス
ビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイル

記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類
JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品

・　ＦＴ・　ＦＴ・　ＦＴ・　ＦＴ・　ＦＴ・　ＦＴ・　ＦＴ

※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　300×300※　300×300※　300×300※　300×300※　300×300※　300×300※　300×300

・　300×300・　300×300・　300×300・　300×300・　300×300・　300×300・　300×300
・　450×450・　450×450・　450×450・　450×450・　450×450・　450×450・　450×450

・・・・・・・
・　2.0・　2.0・　2.0・　2.0・　2.0・　2.0・　2.0 ・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止

寸　　法寸　　法寸　　法寸　　法寸　　法寸　　法寸　　法 厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm) 特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能
・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止

・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　

<6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2>

・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重

・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重

※　ＫＴ※　ＫＴ※　ＫＴ※　ＫＴ※　ＫＴ※　ＫＴ※　ＫＴ

目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法

※熱溶接※熱溶接※熱溶接※熱溶接※熱溶接※熱溶接※熱溶接
記号記号記号記号記号記号記号

・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け
※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0
・　2.5・　2.5・　2.5・　2.5・　2.5・　2.5・　2.5

厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)色　柄色　柄色　柄色　柄色　柄色　柄色　柄
※無地※無地※無地※無地※無地※無地※無地
・マーブル・マーブル・マーブル・マーブル・マーブル・マーブル・マーブル
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・

工法工法工法工法工法工法工法
・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止
特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能

・　発泡層の・　発泡層の・　発泡層の・　発泡層の・　発泡層の・　発泡層の・　発泡層の
あるものあるものあるものあるものあるものあるものあるもの

ないものないものないものないものないものないものないもの
※　発泡層の※　発泡層の※　発泡層の※　発泡層の※　発泡層の※　発泡層の※　発泡層の

種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類
JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品

・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重

目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法

※FS※FS※FS※FS※FS※FS※FS
・TS・TS・TS・TS・TS・TS・TS
・HS・HS・HS・HS・HS・HS・HS
・KS・KS・KS・KS・KS・KS・KS

<6.8.2><6.8.3><6.8.2><6.8.3><6.8.2><6.8.3><6.8.2><6.8.3><6.8.2><6.8.3><6.8.2><6.8.3><6.8.2><6.8.3>

※　JIS A 6519のJIS表示認証製品※　JIS A 6519のJIS表示認証製品※　JIS A 6519のJIS表示認証製品※　JIS A 6519のJIS表示認証製品※　JIS A 6519のJIS表示認証製品※　JIS A 6519のJIS表示認証製品※　JIS A 6519のJIS表示認証製品

スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。

・　タフテッドカーペット・　タフテッドカーペット・　タフテッドカーペット・　タフテッドカーペット・　タフテッドカーペット・　タフテッドカーペット・　タフテッドカーペット
施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所 パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状 パイル長さパイル長さパイル長さパイル長さパイル長さパイル長さパイル長さ 品　質品　質品　質品　質品　質品　質品　質

※全面接着工法※全面接着工法※全面接着工法※全面接着工法※全面接着工法※全面接着工法※全面接着工法
・グリッパー工法・グリッパー工法・グリッパー工法・グリッパー工法・グリッパー工法・グリッパー工法・グリッパー工法 によるによるによるによるによるによるによる

工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法
（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）

帯 電 性帯 電 性帯 電 性帯 電 性帯 電 性帯 電 性帯 電 性

・・・・・・・ ・・・・・・・

<6.9.2～3><表6.9.2><6.9.2～3><表6.9.2><6.9.2～3><表6.9.2><6.9.2～3><表6.9.2><6.9.2～3><表6.9.2><6.9.2～3><表6.9.2><6.9.2～3><表6.9.2>

・<6.9.2(2)>・<6.9.2(2)>・<6.9.2(2)>・<6.9.2(2)>・<6.9.2(2)>・<6.9.2(2)>・<6.9.2(2)>

・　タイルカーペット・　タイルカーペット・　タイルカーペット・　タイルカーペット・　タイルカーペット・　タイルカーペット・　タイルカーペット

仕様による仕様による仕様による仕様による仕様による仕様による仕様による
製造所の製造所の製造所の製造所の製造所の製造所の製造所の

パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所 種　類種　類種　類種　類種　類種　類種　類
※第１種※第１種※第１種※第１種※第１種※第１種※第１種
・第２種・第２種・第２種・第２種・第２種・第２種・第２種 ・カットパイル・カットパイル・カットパイル・カットパイル・カットパイル・カットパイル・カットパイル

※ループパイル※ループパイル※ループパイル※ループパイル※ループパイル※ループパイル※ループパイル
総厚さ総厚さ総厚さ総厚さ総厚さ総厚さ総厚さ 帯電性帯電性帯電性帯電性帯電性帯電性帯電性寸　法寸　法寸　法寸　法寸　法寸　法寸　法

※500×500※500×500※500×500※500×500※500×500※500×500※500×500
・・・・・・・

※　6.5※　6.5※　6.5※　6.5※　6.5※　6.5※　6.5
・・・・・・・

<6.9.2～3><表6.9.1><6.9.2～3><表6.9.1><6.9.2～3><表6.9.1><6.9.2～3><表6.9.1><6.9.2～3><表6.9.1><6.9.2～3><表6.9.1><6.9.2～3><表6.9.1>

　・　厚膜型塗床材　・　厚膜型塗床材　・　厚膜型塗床材　・　厚膜型塗床材　・　厚膜型塗床材　・　厚膜型塗床材　・　厚膜型塗床材
　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材
　　　・　エポキシ樹脂系塗床材　　　・　エポキシ樹脂系塗床材　　　・　エポキシ樹脂系塗床材　　　・　エポキシ樹脂系塗床材　　　・　エポキシ樹脂系塗床材　　　・　エポキシ樹脂系塗床材　　　・　エポキシ樹脂系塗床材
　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）

材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>

<6.11.2～6><表6.11.1～6><6.11.2～6><表6.11.1～6><6.11.2～6><表6.11.1～6><6.11.2～6><表6.11.1～6><6.11.2～6><表6.11.1～6><6.11.2～6><表6.11.1～6><6.11.2～6><表6.11.1～6> ・単層フローリング ・単層フローリング ・単層フローリング ・単層フローリング ・単層フローリング ・単層フローリング ・単層フローリング

仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>
　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ

ワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗り
・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン

塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上
ワックスワックスワックスワックスワックスワックスワックス

・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま
ワックスワックスワックスワックスワックスワックスワックス

・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品

種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別 樹種樹種樹種樹種樹種樹種樹種 厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm) 工法工法工法工法工法工法工法 塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装
※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂

・・・・・・・

・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法

※１５※１５※１５※１５※１５※１５※１５
・・・・・・・

幅　７５幅　７５幅　７５幅　７５幅　７５幅　７５幅　７５
・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法
・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法

ボード１等ボード１等ボード１等ボード１等ボード１等ボード１等ボード１等
・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング ※なら※なら※なら※なら※なら※なら※なら

※１５※１５※１５※１５※１５※１５※１５
・・・・・・・・・・・・・・

※なら※なら※なら※なら※なら※なら※なら
ブロック１等ブロック１等ブロック１等ブロック１等ブロック１等ブロック１等ブロック１等

・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング

長さ400以上長さ400以上長さ400以上長さ400以上長さ400以上長さ400以上長さ400以上

(303×303)(303×303)(303×303)(303×303)(303×303)(303×303)(303×303)

塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装
・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法

ワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗り
・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン

・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま

・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品

種　別種　別種　別種　別種　別種　別種　別 樹種樹種樹種樹種樹種樹種樹種 工法工法工法工法工法工法工法種別種別種別種別種別種別種別 防湿処理防湿処理防湿処理防湿処理防湿処理防湿処理防湿処理

・・・・・・・

・行う・行う・行う・行う・行う・行う・行う
※行わ※行わ※行わ※行わ※行わ※行わ※行わ

ないないないないないないない

・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種
・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種
※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種

・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法
※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂

・複合フローリング・複合フローリング・複合フローリング・複合フローリング・複合フローリング・複合フローリング・複合フローリング

・　複合・　複合・　複合・　複合・　複合・　複合・　複合
フローリングフローリングフローリングフローリングフローリングフローリングフローリング

※なら※なら※なら※なら※なら※なら※なら
・さくら・さくら・さくら・さくら・さくら・さくら・さくら
・ひのき・ひのき・ひのき・ひのき・ひのき・ひのき・ひのき

フローリングフローリングフローリングフローリングフローリングフローリングフローリング
・特殊張り・特殊張り・特殊張り・特殊張り・特殊張り・特殊張り・特殊張り

工法工法工法工法工法工法工法
(体育館床)(体育館床)(体育館床)(体育館床)(体育館床)(体育館床)(体育館床)

・行う・行う・行う・行う・行う・行う・行う

・・・・・・・

・・・・・・・
・行わ・行わ・行わ・行わ・行わ・行わ・行わ

ないないないないないないない

・　大型積層・　大型積層・　大型積層・　大型積層・　大型積層・　大型積層・　大型積層

塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上
ワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗り

ワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗り

・なら・なら・なら・なら・なら・なら・なら
・さくら・さくら・さくら・さくら・さくら・さくら・さくら

畳の種別畳の種別畳の種別畳の種別畳の種別畳の種別畳の種別 ・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種 ・　Ｂ種・　Ｂ種・　Ｂ種・　Ｂ種・　Ｂ種・　Ｂ種・　Ｂ種
※　Ｃ種※　Ｃ種※　Ｃ種※　Ｃ種※　Ｃ種※　Ｃ種※　Ｃ種 ・　Ｄ種（　　　　　　）・　Ｄ種（　　　　　　）・　Ｄ種（　　　　　　）・　Ｄ種（　　　　　　）・　Ｄ種（　　　　　　）・　Ｄ種（　　　　　　）・　Ｄ種（　　　　　　）

<6.12.2><表6.12.1><6.12.2><表6.12.1><6.12.2><表6.12.1><6.12.2><表6.12.1><6.12.2><表6.12.1><6.12.2><表6.12.1><6.12.2><表6.12.1>

敷き敷き敷き敷き敷き敷き敷き
17．カーペット17．カーペット17．カーペット17．カーペット17．カーペット17．カーペット17．カーペット

18．合成樹脂塗床18．合成樹脂塗床18．合成樹脂塗床18．合成樹脂塗床18．合成樹脂塗床18．合成樹脂塗床18．合成樹脂塗床

19．フローリング19．フローリング19．フローリング19．フローリング19．フローリング19．フローリング19．フローリング
張り張り張り張り張り張り張り

20．畳敷き20．畳敷き20．畳敷き20．畳敷き20．畳敷き20．畳敷き20．畳敷き

21．石こうボード21．石こうボード21．石こうボード21．石こうボード21．石こうボード21．石こうボード21．石こうボード
その他ボードその他ボードその他ボードその他ボードその他ボードその他ボードその他ボード
張り張り張り張り張り張り張り けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板

(繊維強化セメント板)(繊維強化セメント板)(繊維強化セメント板)(繊維強化セメント板)(繊維強化セメント板)(繊維強化セメント板)(繊維強化セメント板)
0.8ＦＫ又は1.0ＦＫ0.8ＦＫ又は1.0ＦＫ0.8ＦＫ又は1.0ＦＫ0.8ＦＫ又は1.0ＦＫ0.8ＦＫ又は1.0ＦＫ0.8ＦＫ又は1.0ＦＫ0.8ＦＫ又は1.0ＦＫ

種類又は記号種類又は記号種類又は記号種類又は記号種類又は記号種類又は記号種類又は記号

(吸音材料) ＧＷ－Ｂ(吸音材料) ＧＷ－Ｂ(吸音材料) ＧＷ－Ｂ(吸音材料) ＧＷ－Ｂ(吸音材料) ＧＷ－Ｂ(吸音材料) ＧＷ－Ｂ(吸音材料) ＧＷ－Ｂ

グラスウールグラスウールグラスウールグラスウールグラスウールグラスウールグラスウール
吸音ボード吸音ボード吸音ボード吸音ボード吸音ボード吸音ボード吸音ボード

ガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロス

(吸音材料) ＤＲ(吸音材料) ＤＲ(吸音材料) ＤＲ(吸音材料) ＤＲ(吸音材料) ＤＲ(吸音材料) ＤＲ(吸音材料) ＤＲ

ロックウールロックウールロックウールロックウールロックウールロックウールロックウール
化粧吸音板化粧吸音板化粧吸音板化粧吸音板化粧吸音板化粧吸音板化粧吸音板

※ 内部用※ 内部用※ 内部用※ 内部用※ 内部用※ 内部用※ 内部用
・ 軒天用・ 軒天用・ 軒天用・ 軒天用・ 軒天用・ 軒天用・ 軒天用

額縁張り品額縁張り品額縁張り品額縁張り品額縁張り品額縁張り品額縁張り品

(JIS A 3414 (JIS A 3414 (JIS A 3414 (JIS A 3414 (JIS A 3414 (JIS A 3414 (JIS A 3414 
EP18程度)EP18程度)EP18程度)EP18程度)EP18程度)EP18程度)EP18程度)

壁壁壁壁壁壁壁

天井天井天井天井天井天井天井

普通普通普通普通普通普通普通

立体立体立体立体立体立体立体
模様模様模様模様模様模様模様

・　10(不燃)・　10(不燃)・　10(不燃)・　10(不燃)・　10(不燃)・　10(不燃)・　10(不燃)
・　 8(不燃）・　 8(不燃）・　 8(不燃）・　 8(不燃）・　 8(不燃）・　 8(不燃）・　 8(不燃）

・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)
・　 6(不燃）・　 6(不燃）・　 6(不燃）・　 6(不燃）・　 6(不燃）・　 6(不燃）・　 6(不燃）
・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)

・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)
・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)
・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）
・　19(不燃）・　19(不燃）・　19(不燃）・　19(不燃）・　19(不燃）・　19(不燃）・　19(不燃）

※　 9(不燃）※　 9(不燃）※　 9(不燃）※　 9(不燃）※　 9(不燃）※　 9(不燃）※　 9(不燃）

　　25(不燃）　　25(不燃）　　25(不燃）　　25(不燃）　　25(不燃）　　25(不燃）　　25(不燃）

種別など種別など種別など種別など種別など種別など種別など 厚　　さ（mm）厚　　さ（mm）厚　　さ（mm）厚　　さ（mm）厚　　さ（mm）厚　　さ（mm）厚　　さ（mm） 規格番号規格番号規格番号規格番号規格番号規格番号規格番号
JIS A 5430JIS A 5430JIS A 5430JIS A 5430JIS A 5430JIS A 5430JIS A 5430
(タイプ2)(タイプ2)(タイプ2)(タイプ2)(タイプ2)(タイプ2)(タイプ2)

JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301
(32K)(32K)(32K)(32K)(32K)(32K)(32K)

JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301

<6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5><6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5><6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5><6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5><6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5><6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5><6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5>

せっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボード
(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)

ＧＢ－ＲＧＢ－ＲＧＢ－ＲＧＢ－ＲＧＢ－ＲＧＢ－ＲＧＢ－Ｒ

(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)
ＧＢ－ＳＧＢ－ＳＧＢ－ＳＧＢ－ＳＧＢ－ＳＧＢ－ＳＧＢ－Ｓ

シージングシージングシージングシージングシージングシージングシージング
せっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボード

木目模様木目模様木目模様木目模様木目模様木目模様木目模様

特殊模様特殊模様特殊模様特殊模様特殊模様特殊模様特殊模様

木目模様木目模様木目模様木目模様木目模様木目模様木目模様
（裏桟付き）（裏桟付き）（裏桟付き）（裏桟付き）（裏桟付き）（裏桟付き）（裏桟付き）

・黄・黄・黄・黄・黄・黄・黄
色　　※白色　　※白色　　※白色　　※白色　　※白色　　※白色　　※白

トラバートラバートラバートラバートラバートラバートラバー
チン模様チン模様チン模様チン模様チン模様チン模様チン模様

壁壁壁壁壁壁壁

天井天井天井天井天井天井天井

壁壁壁壁壁壁壁
天井天井天井天井天井天井天井

壁壁壁壁壁壁壁

天井天井天井天井天井天井天井

・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）
・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）
・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）
　12.5(準不燃）　12.5(準不燃）　12.5(準不燃）　12.5(準不燃）　12.5(準不燃）　12.5(準不燃）　12.5(準不燃）
・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）
※12.5(準不燃）※12.5(準不燃）※12.5(準不燃）※12.5(準不燃）※12.5(準不燃）※12.5(準不燃）※12.5(準不燃）

　 9.5(不燃）　 9.5(不燃）　 9.5(不燃）　 9.5(不燃）　 9.5(不燃）　 9.5(不燃）　 9.5(不燃）

・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）
・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）

JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901

JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901

JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901

JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901化粧せっこうボード化粧せっこうボード化粧せっこうボード化粧せっこうボード化粧せっこうボード化粧せっこうボード化粧せっこうボード

不燃積層不燃積層不燃積層不燃積層不燃積層不燃積層不燃積層

ＧＢ－ＮＣＧＢ－ＮＣＧＢ－ＮＣＧＢ－ＮＣＧＢ－ＮＣＧＢ－ＮＣＧＢ－ＮＣ
(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)
せっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボード

(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)
ＧＢ－ＤＧＢ－ＤＧＢ－ＤＧＢ－ＤＧＢ－ＤＧＢ－ＤＧＢ－Ｄ

せっこうボードの目地処理せっこうボードの目地処理せっこうボードの目地処理せっこうボードの目地処理せっこうボードの目地処理せっこうボードの目地処理せっこうボードの目地処理
・　目透し工法・　目透し工法・　目透し工法・　目透し工法・　目透し工法・　目透し工法・　目透し工法
※　突き付けＶ目地工法※　突き付けＶ目地工法※　突き付けＶ目地工法※　突き付けＶ目地工法※　突き付けＶ目地工法※　突き付けＶ目地工法※　突き付けＶ目地工法・　継目処理工法・　継目処理工法・　継目処理工法・　継目処理工法・　継目処理工法・　継目処理工法・　継目処理工法

・　突き付け工法・　突き付け工法・　突き付け工法・　突き付け工法・　突き付け工法・　突き付け工法・　突き付け工法

22．遮音シール材22．遮音シール材22．遮音シール材22．遮音シール材22．遮音シール材22．遮音シール材22．遮音シール材 ・アクリル系シーリング材・アクリル系シーリング材・アクリル系シーリング材・アクリル系シーリング材・アクリル系シーリング材・アクリル系シーリング材・アクリル系シーリング材 ※　ジョイントコンパウンド※　ジョイントコンパウンド※　ジョイントコンパウンド※　ジョイントコンパウンド※　ジョイントコンパウンド※　ジョイントコンパウンド※　ジョイントコンパウンド

施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所
・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃

・その他・その他・その他・その他・その他・その他・その他
・その他・その他・その他・その他・その他・その他・その他

・その他・その他・その他・その他・その他・その他・その他
・その他・その他・その他・その他・その他・その他・その他

・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃
・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃

・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃
・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃

・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃
・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃
・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃

品　　　質品　　　質品　　　質品　　　質品　　　質品　　　質品　　　質 防　火　種　別防　火　種　別防　火　種　別防　火　種　別防　火　種　別防　火　種　別防　火　種　別
23．壁紙張り23．壁紙張り23．壁紙張り23．壁紙張り23．壁紙張り23．壁紙張り23．壁紙張り

<6.13.2><6.13.2><6.13.2><6.13.2><6.13.2><6.13.2><6.13.2>

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考
利用利用利用利用利用利用利用
タイルタイルタイルタイルタイルタイルタイル

注文注文注文注文注文注文注文標準標準標準標準標準標準標準
色色色色色色色

ゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆう
施施施施施施施

ゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆう
無無無無無無無 有有有有有有有

役物役物役物役物役物役物役物うわぐすりうわぐすりうわぐすりうわぐすりうわぐすりうわぐすりうわぐすり
無無無無無無無

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所 形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)
再生材再生材再生材再生材再生材再生材再生材

タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品24．タイル張り24．タイル張り24．タイル張り24．タイル張り24．タイル張り24．タイル張り24．タイル張り <6.16.3><6.16.3><6.16.3><6.16.3><6.16.3><6.16.3><6.16.3>

内装タイルの工法内装タイルの工法内装タイルの工法内装タイルの工法内装タイルの工法内装タイルの工法内装タイルの工法

・　接着剤張り・　接着剤張り・　接着剤張り・　接着剤張り・　接着剤張り・　接着剤張り・　接着剤張り
施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）
施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）

・　改良積上げ張り・　改良積上げ張り・　改良積上げ張り・　改良積上げ張り・　改良積上げ張り・　改良積上げ張り・　改良積上げ張り
<6.16.3～4><6.16.3～4><6.16.3～4><6.16.3～4><6.16.3～4><6.16.3～4><6.16.3～4>

リング材塗りリング材塗りリング材塗りリング材塗りリング材塗りリング材塗りリング材塗り 塗厚塗厚塗厚塗厚塗厚塗厚塗厚 ※　10mm※　10mm※　10mm※　10mm※　10mm※　10mm※　10mm
・　石こう系・　石こう系・　石こう系・　石こう系・　石こう系・　石こう系・　石こう系 ・　セメント系・　セメント系・　セメント系・　セメント系・　セメント系・　セメント系・　セメント系

・・・・・・・
種別種別種別種別種別種別種別 <6.17.2～3><6.17.2～3><6.17.2～3><6.17.2～3><6.17.2～3><6.17.2～3><6.17.2～3>25．セルフレベ25．セルフレベ25．セルフレベ25．セルフレベ25．セルフレベ25．セルフレベ25．セルフレベ

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

あるものとする。あるものとする。あるものとする。あるものとする。あるものとする。あるものとする。あるものとする。

<7.1.3><7.1.3><7.1.3><7.1.3><7.1.3><7.1.3><7.1.3>

・　次の箇所を除き防火材料とする。　（・　次の箇所を除き防火材料とする。　（・　次の箇所を除き防火材料とする。　（・　次の箇所を除き防火材料とする。　（・　次の箇所を除き防火材料とする。　（・　次の箇所を除き防火材料とする。　（・　次の箇所を除き防火材料とする。　（ ）））））））

※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の

２．下地調整２．下地調整２．下地調整２．下地調整２．下地調整２．下地調整２．下地調整

塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲
※塗替え面積の30％　　　　　　・図示※塗替え面積の30％　　　　　　・図示※塗替え面積の30％　　　　　　・図示※塗替え面積の30％　　　　　　・図示※塗替え面積の30％　　　　　　・図示※塗替え面積の30％　　　　　　・図示※塗替え面積の30％　　　　　　・図示

塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え 新　規新　規新　規新　規新　規新　規新　規

下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別 ひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れ

部の補修部の補修部の補修部の補修部の補修部の補修部の補修
下地面の種類下地面の種類下地面の種類下地面の種類下地面の種類下地面の種類下地面の種類

木部木部木部木部木部木部木部 ※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　 ・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種 　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－
鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面 ※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　   RA種  RA種  RA種  RA種  RA種  RA種  RA種 　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－
亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面 ※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　   RA種  RA種  RA種  RA種  RA種  RA種  RA種 　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－

モルタル面、プラスター面モルタル面、プラスター面モルタル面、プラスター面モルタル面、プラスター面モルタル面、プラスター面モルタル面、プラスター面モルタル面、プラスター面 ※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　 ・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種
・行う・行う・行う・行う・行う・行う・行う

・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない

コンクリート面（DP以外）、コンクリート面（DP以外）、コンクリート面（DP以外）、コンクリート面（DP以外）、コンクリート面（DP以外）、コンクリート面（DP以外）、コンクリート面（DP以外）、 ・行う・行う・行う・行う・行う・行う・行う

ALCパネル面ALCパネル面ALCパネル面ALCパネル面ALCパネル面ALCパネル面ALCパネル面
※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　 ・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種

・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない

コンクリート面（DP）、コンクリート面（DP）、コンクリート面（DP）、コンクリート面（DP）、コンクリート面（DP）、コンクリート面（DP）、コンクリート面（DP）、 ・行う・行う・行う・行う・行う・行う・行う

押出成形セメント板面押出成形セメント板面押出成形セメント板面押出成形セメント板面押出成形セメント板面押出成形セメント板面押出成形セメント板面
  RA種  RA種  RA種  RA種  RA種  RA種  RA種・・・・・・・

・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない
せっこうボード面、せっこうボード面、せっこうボード面、せっこうボード面、せっこうボード面、せっこうボード面、せっこうボード面、

※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　 ・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種 　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－

その他ボード面その他ボード面その他ボード面その他ボード面その他ボード面その他ボード面その他ボード面

<7.2.1><7.2.1><7.2.1><7.2.1><7.2.1><7.2.1><7.2.1>

<7.2.2～7><表7.2.1～7><7.2.2～7><表7.2.1～7><7.2.2～7><表7.2.1～7><7.2.2～7><表7.2.1～7><7.2.2～7><表7.2.1～7><7.2.2～7><表7.2.1～7><7.2.2～7><表7.2.1～7>

３．錆止め塗料塗３．錆止め塗料塗３．錆止め塗料塗３．錆止め塗料塗３．錆止め塗料塗３．錆止め塗料塗３．錆止め塗料塗
　　り　　り　　り　　り　　り　　り　　り

新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種 ※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　

塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面 塗料塗料塗料塗料塗料塗料塗料 工程工程工程工程工程工程工程
塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種 ※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　
新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種 ※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　
新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種 ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種 ※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　

新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種 ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外

EP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－Ｇ

鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種

新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具） ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ａ種※Ａ種※Ａ種※Ａ種※Ａ種※Ａ種※Ａ種
新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外） ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　

EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外
塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え

塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　
新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具） ※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　
新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外） ※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

EP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－Ｇ

亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面

３．各種塗装３．各種塗装３．各種塗装３．各種塗装３．各種塗装３．各種塗装３．各種塗装

<8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4>

１．鉄骨製作工場１．鉄骨製作工場１．鉄骨製作工場１．鉄骨製作工場１．鉄骨製作工場１．鉄骨製作工場１．鉄骨製作工場 <8.1.5><8.1.5><8.1.5><8.1.5><8.1.5><8.1.5><8.1.5>

２．鋼材の種類２．鋼材の種類２．鋼材の種類２．鋼材の種類２．鋼材の種類２．鋼材の種類２．鋼材の種類

・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ

する工場する工場する工場する工場する工場する工場する工場
・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾

・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400
・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490

材　　　　　質材　　　　　質材　　　　　質材　　　　　質材　　　　　質材　　　　　質材　　　　　質

３．高力ボルト３．高力ボルト３．高力ボルト３．高力ボルト３．高力ボルト３．高力ボルト３．高力ボルト

※トルシア形高力ボルト※トルシア形高力ボルト※トルシア形高力ボルト※トルシア形高力ボルト※トルシア形高力ボルト※トルシア形高力ボルト※トルシア形高力ボルト
ボルト種別ボルト種別ボルト種別ボルト種別ボルト種別ボルト種別ボルト種別

・ＪＩＳ形高力ボルト・ＪＩＳ形高力ボルト・ＪＩＳ形高力ボルト・ＪＩＳ形高力ボルト・ＪＩＳ形高力ボルト・ＪＩＳ形高力ボルト・ＪＩＳ形高力ボルト
・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト

セットの種類セットの種類セットの種類セットの種類セットの種類セットの種類セットの種類

４．溶接部の試験４．溶接部の試験４．溶接部の試験４．溶接部の試験４．溶接部の試験４．溶接部の試験４．溶接部の試験 ※超音波探傷試験※超音波探傷試験※超音波探傷試験※超音波探傷試験※超音波探傷試験※超音波探傷試験※超音波探傷試験

５．錆び止め塗装５．錆び止め塗装５．錆び止め塗装５．錆び止め塗装５．錆び止め塗装５．錆び止め塗装５．錆び止め塗装

・・・・・・・
・・・・・・・

※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を
受けた下記のグレード以上の工場受けた下記のグレード以上の工場受けた下記のグレード以上の工場受けた下記のグレード以上の工場受けた下記のグレード以上の工場受けた下記のグレード以上の工場受けた下記のグレード以上の工場

規　　　　　格規　　　　　格規　　　　　格規　　　　　格規　　　　　格規　　　　　格規　　　　　格
JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品

・・・・・・・

<7.3.2～3> による。<7.3.2～3> による。<7.3.2～3> による。<7.3.2～3> による。<7.3.2～3> による。<7.3.2～3> による。<7.3.2～3> による。

<8.2.8><表8.2.7><8.2.8><表8.2.7><8.2.8><表8.2.7><8.2.8><表8.2.7><8.2.8><表8.2.7><8.2.8><表8.2.7><8.2.8><表8.2.7>

<8.2.9><8.2.9><8.2.9><8.2.9><8.2.9><8.2.9><8.2.9>

<8.15.12><8.15.12><8.15.12><8.15.12><8.15.12><8.15.12><8.15.12>

<8.17.4><8.17.4><8.17.4><8.17.4><8.17.4><8.17.4><8.17.4>

６．耐火被覆６．耐火被覆６．耐火被覆６．耐火被覆６．耐火被覆６．耐火被覆６．耐火被覆 <8.18.2～8><8.18.2～8><8.18.2～8><8.18.2～8><8.18.2～8><8.18.2～8><8.18.2～8>

・耐火材吹き付け・耐火材吹き付け・耐火材吹き付け・耐火材吹き付け・耐火材吹き付け・耐火材吹き付け・耐火材吹き付け

種類種類種類種類種類種類種類

・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り

・耐火材巻付け・耐火材巻付け・耐火材巻付け・耐火材巻付け・耐火材巻付け・耐火材巻付け・耐火材巻付け

・ラス張り・ラス張り・ラス張り・ラス張り・ラス張り・ラス張り・ラス張り
モルタル塗りモルタル塗りモルタル塗りモルタル塗りモルタル塗りモルタル塗りモルタル塗り

・耐火塗料・耐火塗料・耐火塗料・耐火塗料・耐火塗料・耐火塗料・耐火塗料

・乾式・乾式・乾式・乾式・乾式・乾式・乾式
吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール

・半乾式・半乾式・半乾式・半乾式・半乾式・半乾式・半乾式
吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール

・湿式ロックウール・湿式ロックウール・湿式ロックウール・湿式ロックウール・湿式ロックウール・湿式ロックウール・湿式ロックウール
・・・・・・・

材料・工法材料・工法材料・工法材料・工法材料・工法材料・工法材料・工法
（耐火時間）（耐火時間）（耐火時間）（耐火時間）（耐火時間）（耐火時間）（耐火時間）

性能性能性能性能性能性能性能 適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所
（部位・部分）（部位・部分）（部位・部分）（部位・部分）（部位・部分）（部位・部分）（部位・部分）

・繊維混入・繊維混入・繊維混入・繊維混入・繊維混入・繊維混入・繊維混入
けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板

・　・　・　・　・　・　・　
・高断熱ロックウール・高断熱ロックウール・高断熱ロックウール・高断熱ロックウール・高断熱ロックウール・高断熱ロックウール・高断熱ロックウール
・　・　・　・　・　・　・　

※建築基準法に基づき認定を受けたもの※建築基準法に基づき認定を受けたもの※建築基準法に基づき認定を受けたもの※建築基準法に基づき認定を受けたもの※建築基準法に基づき認定を受けたもの※建築基準法に基づき認定を受けたもの※建築基準法に基づき認定を受けたもの
※２種(F10T)※２種(F10T)※２種(F10T)※２種(F10T)※２種(F10T)※２種(F10T)※２種(F10T)
※１種(F8T相当)※１種(F8T相当)※１種(F8T相当)※１種(F8T相当)※１種(F8T相当)※１種(F8T相当)※１種(F8T相当)

塗装の種類塗装の種類塗装の種類塗装の種類塗装の種類塗装の種類塗装の種類

・合成樹脂調合ペイント・合成樹脂調合ペイント・合成樹脂調合ペイント・合成樹脂調合ペイント・合成樹脂調合ペイント・合成樹脂調合ペイント・合成樹脂調合ペイント
　塗り（SOP）　塗り（SOP）　塗り（SOP）　塗り（SOP）　塗り（SOP）　塗り（SOP）　塗り（SOP）

木部屋外木部屋外木部屋外木部屋外木部屋外木部屋外木部屋外
木部屋内木部屋内木部屋内木部屋内木部屋内木部屋内木部屋内
鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面

(鋼製建具)(鋼製建具)(鋼製建具)(鋼製建具)(鋼製建具)(鋼製建具)(鋼製建具)
亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面

　　　※１種　・２種　　　※１種　・２種　　　※１種　・２種　　　※１種　・２種　　　※１種　・２種　　　※１種　・２種　　　※１種　・２種
　　塗料の種別　　塗料の種別　　塗料の種別　　塗料の種別　　塗料の種別　　塗料の種別　　塗料の種別

(鋼製建具以外)(鋼製建具以外)(鋼製建具以外)(鋼製建具以外)(鋼製建具以外)(鋼製建具以外)(鋼製建具以外)
亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面

・クリヤラッカー塗り（CL）・クリヤラッカー塗り（CL）・クリヤラッカー塗り（CL）・クリヤラッカー塗り（CL）・クリヤラッカー塗り（CL）・クリヤラッカー塗り（CL）・クリヤラッカー塗り（CL）
・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）
・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）

・耐候性塗料塗り・耐候性塗料塗り・耐候性塗料塗り・耐候性塗料塗り・耐候性塗料塗り・耐候性塗料塗り・耐候性塗料塗り
　（DP）　（DP）　（DP）　（DP）　（DP）　（DP）　（DP）

鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面
上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級

上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級
亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面

塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面押出成形ｾﾒﾝﾄ板面押出成形ｾﾒﾝﾄ板面押出成形ｾﾒﾝﾄ板面押出成形ｾﾒﾝﾄ板面押出成形ｾﾒﾝﾄ板面押出成形ｾﾒﾝﾄ板面
コンクリート面コンクリート面コンクリート面コンクリート面コンクリート面コンクリート面コンクリート面

・つや有合成樹脂・つや有合成樹脂・つや有合成樹脂・つや有合成樹脂・つや有合成樹脂・つや有合成樹脂・つや有合成樹脂

　エマルションペ　エマルションペ　エマルションペ　エマルションペ　エマルションペ　エマルションペ　エマルションペ
　イント塗り　イント塗り　イント塗り　イント塗り　イント塗り　イント塗り　イント塗り
　（EP－Ｇ）　（EP－Ｇ）　（EP－Ｇ）　（EP－Ｇ）　（EP－Ｇ）　（EP－Ｇ）　（EP－Ｇ）

屋内の木部屋内の木部屋内の木部屋内の木部屋内の木部屋内の木部屋内の木部
屋内の鉄鋼面屋内の鉄鋼面屋内の鉄鋼面屋内の鉄鋼面屋内の鉄鋼面屋内の鉄鋼面屋内の鉄鋼面
屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面

・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）
・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）
・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）
・オイルステイン塗り（OS）・オイルステイン塗り（OS）・オイルステイン塗り（OS）・オイルステイン塗り（OS）・オイルステイン塗り（OS）・オイルステイン塗り（OS）・オイルステイン塗り（OS）
・木材保護塗料塗り（WP）・木材保護塗料塗り（WP）・木材保護塗料塗り（WP）・木材保護塗料塗り（WP）・木材保護塗料塗り（WP）・木材保護塗料塗り（WP）・木材保護塗料塗り（WP）

コンクリート面等コンクリート面等コンクリート面等コンクリート面等コンクリート面等コンクリート面等コンクリート面等

塗  替  え塗  替  え塗  替  え塗  替  え塗  替  え塗  替  え塗  替  え
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

新　規新　規新　規新　規新　規新　規新　規
※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　 ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種 ※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種
－－－－－－－ －－－－－－－

※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種 ※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　 ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　 Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種

・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　 Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種

・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　 ・・・・・・・

工　程工　程工　程工　程工　程工　程工　程

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

－－－－－－－
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種
・Ａ種　・Ａ種　・Ａ種　・Ａ種　・Ａ種　・Ａ種　・Ａ種　
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

－－－－－－－
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

<7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1><7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1><7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1><7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1><7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1><7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1><7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1>

<7.3.2～3><表7.3.1～4><7.3.2～3><表7.3.1～4><7.3.2～3><表7.3.1～4><7.3.2～3><表7.3.1～4><7.3.2～3><表7.3.1～4><7.3.2～3><表7.3.1～4><7.3.2～3><表7.3.1～4>

<6.14.2><6.14.2><6.14.2><6.14.2><6.14.2><6.14.2><6.14.2>

１．鉄筋の種類１．鉄筋の種類１．鉄筋の種類１．鉄筋の種類１．鉄筋の種類１．鉄筋の種類１．鉄筋の種類

鉄筋コンクリート用棒鋼鉄筋コンクリート用棒鋼鉄筋コンクリート用棒鋼鉄筋コンクリート用棒鋼鉄筋コンクリート用棒鋼鉄筋コンクリート用棒鋼鉄筋コンクリート用棒鋼
種類の記号種類の記号種類の記号種類の記号種類の記号種類の記号種類の記号規　格　名　称規　格　名　称規　格　名　称規　格　名　称規　格　名　称規　格　名　称規　格　名　称 径(mm)径(mm)径(mm)径(mm)径(mm)径(mm)径(mm)

・・・・・・・
・・・・・・・

<8.2.1><表8.2.1><8.2.1><表8.2.1><8.2.1><表8.2.1><8.2.1><表8.2.1><8.2.1><表8.2.1><8.2.1><表8.2.1><8.2.1><表8.2.1>

２．溶接金網２．溶接金網２．溶接金網２．溶接金網２．溶接金網２．溶接金網２．溶接金網 <8.2.2><8.2.2><8.2.2><8.2.2><8.2.2><8.2.2><8.2.2>
線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100
使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　JIS G 3551のJIS表示認証製品※　JIS G 3551のJIS表示認証製品※　JIS G 3551のJIS表示認証製品※　JIS G 3551のJIS表示認証製品※　JIS G 3551のJIS表示認証製品※　JIS G 3551のJIS表示認証製品※　JIS G 3551のJIS表示認証製品

３．鉄筋の継手３．鉄筋の継手３．鉄筋の継手３．鉄筋の継手３．鉄筋の継手３．鉄筋の継手３．鉄筋の継手 <8.3.4><8.3.4><8.3.4><8.3.4><8.3.4><8.3.4><8.3.4>径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手

・ 図示・ 図示・ 図示・ 図示・ 図示・ 図示・ 図示４．柱の帯筋４．柱の帯筋４．柱の帯筋４．柱の帯筋４．柱の帯筋４．柱の帯筋４．柱の帯筋

抜取試験抜取試験抜取試験抜取試験抜取試験抜取試験抜取試験
５．圧接完了後の５．圧接完了後の５．圧接完了後の５．圧接完了後の５．圧接完了後の５．圧接完了後の５．圧接完了後の 試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験 <8.3.8><8.3.8><8.3.8><8.3.8><8.3.8><8.3.8><8.3.8>

-- -- -- -

※　SD295Ａ※　SD295Ａ※　SD295Ａ※　SD295Ａ※　SD295Ａ※　SD295Ａ※　SD295Ａ
※　SD345※　SD345※　SD345※　SD345※　SD345※　SD345※　SD345 ※　Ｄ19以上※　Ｄ19以上※　Ｄ19以上※　Ｄ19以上※　Ｄ19以上※　Ｄ19以上※　Ｄ19以上

※　Ｄ16以下※　Ｄ16以下※　Ｄ16以下※　Ｄ16以下※　Ｄ16以下※　Ｄ16以下※　Ｄ16以下

<8.1.3><8.1.3><8.1.3><8.1.3><8.1.3><8.1.3><8.1.3>
適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所

※　２１※　２１※　２１※　２１※　２１※　２１※　２１
設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度
普通コンクリート（Ｎ/mm2）普通コンクリート（Ｎ/mm2）普通コンクリート（Ｎ/mm2）普通コンクリート（Ｎ/mm2）普通コンクリート（Ｎ/mm2）普通コンクリート（Ｎ/mm2）普通コンクリート（Ｎ/mm2）１．設計基準強度１．設計基準強度１．設計基準強度１．設計基準強度１．設計基準強度１．設計基準強度１．設計基準強度

-- -- -- -
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２．レディー２．レディー２．レディー２．レディー２．レディー２．レディー２．レディー 類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類 <8.1.3><表8.1.1><8.1.3><表8.1.1><8.1.3><表8.1.1><8.1.3><表8.1.1><8.1.3><表8.1.1><8.1.3><表8.1.1><8.1.3><表8.1.1>
ミクストミクストミクストミクストミクストミクストミクスト
コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート

３．打放し３．打放し３．打放し３．打放し３．打放し３．打放し３．打放し
仕上げの種別仕上げの種別仕上げの種別仕上げの種別仕上げの種別仕上げの種別仕上げの種別 適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別

※　Ｂ種※　Ｂ種※　Ｂ種※　Ｂ種※　Ｂ種※　Ｂ種※　Ｂ種
・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種

・　Ｃ種・　Ｃ種・　Ｃ種・　Ｃ種・　Ｃ種・　Ｃ種・　Ｃ種

<8.1.4><表8.1.4><8.1.4><表8.1.4><8.1.4><表8.1.4><8.1.4><表8.1.4><8.1.4><表8.1.4><8.1.4><表8.1.4><8.1.4><表8.1.4>

４．セメントの４．セメントの４．セメントの４．セメントの４．セメントの４．セメントの４．セメントの
種類種類種類種類種類種類種類

<8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5>
セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類

※※※※※※※普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種
シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種

適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲

・高炉セメントＢ種・高炉セメントＢ種・高炉セメントＢ種・高炉セメントＢ種・高炉セメントＢ種・高炉セメントＢ種・高炉セメントＢ種
・フライアッシュセメントＢ種・フライアッシュセメントＢ種・フライアッシュセメントＢ種・フライアッシュセメントＢ種・フライアッシュセメントＢ種・フライアッシュセメントＢ種・フライアッシュセメントＢ種

建物躯体（下記以外）建物躯体（下記以外）建物躯体（下記以外）建物躯体（下記以外）建物躯体（下記以外）建物躯体（下記以外）建物躯体（下記以外）

基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁
基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁

<8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5>５．骨　材５．骨　材５．骨　材５．骨　材５．骨　材５．骨　材５．骨　材 使用骨材のアルカリシリカ反応による区分使用骨材のアルカリシリカ反応による区分使用骨材のアルカリシリカ反応による区分使用骨材のアルカリシリカ反応による区分使用骨材のアルカリシリカ反応による区分使用骨材のアルカリシリカ反応による区分使用骨材のアルカリシリカ反応による区分
※　Ａ　　　　・　Ｂ※　Ａ　　　　・　Ｂ※　Ａ　　　　・　Ｂ※　Ａ　　　　・　Ｂ※　Ａ　　　　・　Ｂ※　Ａ　　　　・　Ｂ※　Ａ　　　　・　Ｂ

<8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5>６．混和材料６．混和材料６．混和材料６．混和材料６．混和材料６．混和材料６．混和材料 混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤

７．軽量７．軽量７．軽量７．軽量７．軽量７．軽量７．軽量
コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート 適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別 気乾単位容積質量(t/m3)気乾単位容積質量(t/m3)気乾単位容積質量(t/m3)気乾単位容積質量(t/m3)気乾単位容積質量(t/m3)気乾単位容積質量(t/m3)気乾単位容積質量(t/m3)

<8.9.1><表8.9.1><8.9.1><表8.9.1><8.9.1><表8.9.1><8.9.1><表8.9.1><8.9.1><表8.9.1><8.9.1><表8.9.1><8.9.1><表8.9.1>

８．無筋８．無筋８．無筋８．無筋８．無筋８．無筋８．無筋
コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート 適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所

<8.11.1><8.11.1><8.11.1><8.11.1><8.11.1><8.11.1><8.11.1>

９．グラウト材９．グラウト材９．グラウト材９．グラウト材９．グラウト材９．グラウト材９．グラウト材 無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。 <8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12>
圧縮強度(N/mm2)　　：30以上圧縮強度(N/mm2)　　：30以上圧縮強度(N/mm2)　　：30以上圧縮強度(N/mm2)　　：30以上圧縮強度(N/mm2)　　：30以上圧縮強度(N/mm2)　　：30以上圧縮強度(N/mm2)　　：30以上

コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～10コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～10コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～10コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～10コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～10コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～10コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～1014141414141414

無収縮モルタル材無収縮モルタル材無収縮モルタル材無収縮モルタル材無収縮モルタル材無収縮モルタル材無収縮モルタル材 ・　使用する・　使用する・　使用する・　使用する・　使用する・　使用する・　使用する ・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない10．柱底等の10．柱底等の10．柱底等の10．柱底等の10．柱底等の10．柱底等の10．柱底等の <8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12>
均しモルタル均しモルタル均しモルタル均しモルタル均しモルタル均しモルタル均しモルタル

11．型　枠11．型　枠11．型　枠11．型　枠11．型　枠11．型　枠11．型　枠 せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　 <8.2.7><8.2.7><8.2.7><8.2.7><8.2.7><8.2.7><8.2.7>
せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有

の打込み工法の打込み工法の打込み工法の打込み工法の打込み工法の打込み工法の打込み工法
※　流込み工法　　・　圧入工法※　流込み工法　　・　圧入工法※　流込み工法　　・　圧入工法※　流込み工法　　・　圧入工法※　流込み工法　　・　圧入工法※　流込み工法　　・　圧入工法※　流込み工法　　・　圧入工法12．コンクリート12．コンクリート12．コンクリート12．コンクリート12．コンクリート12．コンクリート12．コンクリート <8.21.8><8.23.5><8.21.8><8.23.5><8.21.8><8.23.5><8.21.8><8.23.5><8.21.8><8.23.5><8.21.8><8.23.5><8.21.8><8.23.5>

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去
既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　
既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　

13．既存部分の13．既存部分の13．既存部分の13．既存部分の13．既存部分の13．既存部分の13．既存部分の <8.21.2><8.21.2><8.21.2><8.21.2><8.21.2><8.21.2><8.21.2>
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１．あと施工１．あと施工１．あと施工１．あと施工１．あと施工１．あと施工１．あと施工
アンカーアンカーアンカーアンカーアンカーアンカーアンカー ※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕

・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕
打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型

接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系
アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式

２．あと施工２．あと施工２．あと施工２．あと施工２．あと施工２．あと施工２．あと施工
アンカーのアンカーのアンカーのアンカーのアンカーのアンカーのアンカーの
試験試験試験試験試験試験試験

性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う
施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない

<8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4>
<8.12.7><8.12.7><8.12.7><8.12.7><8.12.7><8.12.7><8.12.7>

３．埋込配管等３．埋込配管等３．埋込配管等３．埋込配管等３．埋込配管等３．埋込配管等３．埋込配管等 範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>
の探査の探査の探査の探査の探査の探査の探査

-- -- -- -
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※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種
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設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号 工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名 検　　図検　　図検　　図検　　図検　　図検　　図検　　図 担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当 特　記特　記特　記特　記特　記特　記特　記 図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名 縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺 図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号

一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉竹 花 　勉竹 花 　勉竹 花 　勉竹 花 　勉竹 花 　勉竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日

Ａ-０３Ａ-０３Ａ-０３Ａ-０３Ａ-０３Ａ-０３Ａ-０３
建築改修工事　特記仕様書　３建築改修工事　特記仕様書　３建築改修工事　特記仕様書　３建築改修工事　特記仕様書　３建築改修工事　特記仕様書　３建築改修工事　特記仕様書　３建築改修工事　特記仕様書　３

２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２ 令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校
－－－－－－－

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕



　　　（各施工箇所ごと）

ボルト
７．アンカー

(7.2.4)
　種　　別

・　Ｃ　　種
※　Ｂ　　種
・　Ａ　　種

適　　用　　箇　　所

撤去
８．既存部分の 既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　

既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　
<8.22.2>

溶接金網の継ぎ手 ※ 重ね継ぎ手
コンクリート及び構造躯体用のモルタルの打設

・　鋼板巻き工法
・　圧入工法　　・　流し込み工法　

・　帯板巻き付け工法

・　溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法 <8.23.5>

<8.23.6>
<8.23.6>

２．既存部分の
撤去

既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　
既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　

<8.23.2>

８
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耐
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事

（

柱
補
強
工
事)

- １．工　法

種類
・　部分スリット

充填材
耐火材の使用 ・　使用する

適用箇所　　　　　　　※　図示

遮音材の使用　　　　　　・　使用する　　　・　使用しない

・　使用しない

適用箇所　　　　　　　※　図示

１．スリットの

２．スリットの

・　完全スリット

<8.25.2>

（

耐
震
ス
リ
ッ
ト）

８
　
６
耐
震
改
修
工
事

<8.25.1>-

１．連続繊維
　　シート 　　・ひび割れ部改修

　　　範囲　・図示による（　　　　　）
　　　種類　・　

　　・引張強度試験
　　　※JIS A 1191（コンクリート用連続繊維シートの引張試験
　　　　方法）による
　　　・　
　　　試験数量　・図示による（　　　　　）
　　・付着強度試験
　　　※JIS A 6909（建築用仕上塗材）による
　　　・　
　　　試験数量　・図示による（　　　　　）

８
　
７
 耐
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改
修
工
事(

連
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強
工
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　連続繊維補強材の強度試験

　・下地処理 <8.2.13><8.24.6>-

１．埋戻し及び
　　盛土

　・構外に搬出し適切に処理する。
　・構外指示の場所に搬出する。
　　　受入れ施設名・住所（㎞）
　・構内指示の場所に敷きならす。
　・構内指示の場所にたい積する。

２．建設発生土
　　の処理

　埋戻し及び盛土
　　・Ａ種　適用場所（　　　　　　）
　　・Ｂ種　適用場所（　　　　　　）
　　・Ｃ種　適用場所（　　　　　　）　土質（　　　　）
　　　　　　受渡場所（　　　　　　）
　　・Ｄ種　適用場所（　　　　　　）

<8.28.3>-８
　
８
　
土
　
工
　
事
 
 
及
　
び
　
地
　
業
　
工
　
事

３．山留めの撤去 　鋼矢板等の抜き後の処理
　・　　　　　　　　　　※直ちに砂で充填する
　山留めの存置

　・　
　・行う　　　　（存置範囲　※図示（・　　　　　　　））

<8.28.3>

４．砂利地業 　材料

　　・切込み砂利又は切込み砕石

<8.2.15><8.28.4>

　厚さ及び適用範囲

　・　

適　　用　　箇　　所　 厚さ
　　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下
　・土に接するスラブ下

　・　

　・　

　　※再生クラッシャラン

　厚さ及び適用範囲

　・　

適　　用　　箇　　所　 厚さ
　　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下
　・土に接するスラブ下

　・　

５．捨コンク
　　リート地業

<8.2.15><8.28.4>

　材料
　　・　
　　※ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上
　施工範囲
　　・図示（　　　　　）

６．床下防湿層

(4.6.5)

(4.6.2)

－

９
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（

　
石
綿
含
有
建
材
の
処
理
工
事）

　・分析による石綿含有建材の調査
　　分析対象
　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、
　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト

　　分析方法

　　材　料　名

　・
　・
　・

　　   定性分析方法  　　
     JIS A 1481 または
       JIS A 1481-2

　　　　定量分析方法
　　　JIS A1481-3または
　　　　JIS A 1481-4

　・　　　　　　　　箇所
　・　　　　　　　　箇所
　・　　　　　　　　箇所

　・　　　　　　　　箇所
　・　　　　　　　　箇所
　・　　　　　　　　箇所

　　採取箇所　　　・図示　　　　・　
　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル

　・石綿粉じん濃度測定
　測定点　測定時期、場所及び

　　　　　測定個所数
 適用

　測定
　名称

 処理作業後シート
撤去後1週間以降

 測　定　時　期

 調査対象室外部の付近

　　測　定　場　所

 処理作業室内

 処理作業室内

ゾーン入口
セキュリティ

集じん・排気装置
の排出口（処理作
業室外の場合）
処理作業室外
・施工区画周辺
・敷地境界

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

出口吹出し風速
1m/sec以下の位置

・計　　　　点
・計　　　　点
・計　　　　点

・計　　　　点

・計　　　　点

・計　　　　点

・計　　　　点
・計　　　　点

処理作業後
（シート養生中）

処理作業前

処理作業中

　・　
　・　
　・　

　・　

　・　
　・　

　・
　・

 測定１
 測定２
 測定３

 測定４

 測定５

 測定６

 測定７

 測定８
 測定９

　・自動測定器による測定
　測定方法

　　測　定　名　称
粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ
クルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタ
イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定
できる機器を用いた測定

　　　　　　　　　測　定　方　法

　　・測　定　４
　　・測　定　５　

　測　定　名　称
フィルタ直径(mm)

メンブレン 試料の吸引流量
(L/min)

試料の吸引時間
(min)

　・測定４　　・　
　・測定５
　・測定
　・　
　・測定
　・　
　・測定
　・　

47

47

25 5

10

10

30

120

240

　石綿含有建材の処理
　　・石綿含有吹付け材の除去
　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　

　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置
　　　除去工法　　　　・　　　　　※9.1.3(2)(ｱ)による

　　　　※湿潤化　　・固形化
　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分
　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）
　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
　　・石綿含有保温材等の除去
　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　
　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし
　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止
　　　　※湿潤化　　・固形化
　　　除去した石綿含有保温材等の処分
　　　・埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
　　・石綿含有成形板の除去
　　　除去対象範囲　　・図示
　　　除去した石綿含有成形板の処分
　　　・石綿含有せっこうボード
　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板
　　　・埋立処分（安定型最終処分場）
　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
　石綿含有建材除去後の仕上げ工事　　・図示　　　　・　

<9.1.1>

　・JIS K 3850-1に基づいた測定

　※60

　※50

　　　調査日　　年　　月　　日
試料№ 調査箇所 石綿の有無調査試料名称

１．石綿含有建材
　　の除去工事

　施工調査
　　※石綿含有建材の事前調査
　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって
　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使
　　　　用の有無について調査する。
　　　　調査範囲（・　　　　　　　　・図示　　　　　　　　）
　　　　貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

<9.1.1、3～5>

　石綿含有建材等調査結果（設計業務委託時）

石綿等の種類

施工箇所は図示

ボーダー部 ※　一般部分の仕様に準ずる ・　図示による
床表面仕上げ材の品質は標準仕様書19章による。
配線取出し用切り欠きパネルは１枚／㎡以上とする。
空調用吹き出し(吸い込み）パネル ※　なし

・　有り（※固定式　　・可変式）

４．トイレブース

構造形式による種類 スタッド式（内蔵）

３６dB/500Hz以上
不燃

パネル表面材
遮音性
防火性能

 パネルの操作方法による種類
 パネル表面材の材質及び仕上げ

規定しない
製造所仕様の化粧鋼板（標準色）

 パネル圧接装置の操作方法
ｔ＝０.５以上
ハンドル回転式又はプッシュ式

 遮音性
 防火性能
 取り付け用あと施工アンカー

３６dB/500Hz以上
不燃
材質，寸法等は図示又は製造所の
仕様による

（パーテー
ション）

２．可動間仕切

３．移動間仕切

グドア）
（スライディン

(20.2.3)

(20.2.4)

構成基材 ・アルミニウム合金系　　・スチール系
焼付塗装鋼板（標準色）ｔ＝0.5以上

(20.2.5)
 ・図　　示（図面№　　　　　　　　　　　　）

 室名札 アクリル板

施工箇所
※　アルミニウム製

※　アルミニウム製
・

材　　　　種
天　井

床

※　４５０×４５０
・　６００×６００
・　４５０×４５０

寸　　　　法
※　目地タイプ
・　額縁タイプ
※　一般形貼物用

形　　式

９．点　検　口

・ ※　６００×６００ ・　一般形充填用

誘導ブロック
 屋　外 ※　コンクリート製 ・　磁器質タイル10．視覚障害者用

５．階段滑り止め
（ノンスリップ）

 材　種 ステンレス（SUS304）

 取り付け方法 ※　接着工法
ビニールタイヤ入り（幅約35mm)

・　埋込み工法

６．床目地棒
 （床仕上げが異なる場合に設ける。但し、建具部は建具表による。）

 耐湿鏡　ｔ＝５　　　ステンレスフレーム付き

 誘導標識
 衝突防止表示

市販品

７．鏡

８．表　示

 ステンレスＦＢ（SUS304）　t５～６×Ｈ12

ＨＬ仕上げ　Φ30程度　市販品　ステンレス製　

(20.2.6)

(20.2.7)

(20.2.9)

(20.2.10)

(20.2.2)

アクセス
フロアユ

ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

12 １．フリー
工法 適用地震時

水平力(Ks)
耐荷重性能

（N)
・　1.0G
※　0.6G

・　3,000
・　5,000
・

表面仕上げ

・帯電防止
床タイル

・タイル

・溝工法

・支柱一体型
パネル工法

（置敷工法）

（置敷工法）
・支柱分離型

パネル工法
（支柱調整式工法）

施工場所 仕上高
(mm)

・　舗石舗装基層
※　砂目地　　　　　・　モルタル目地

構成　　　　・図示13．透水性アス
ファルト舗
装

開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　　　　※行わない　　　・行う
舗装の平たん性は著しい不陸がないものとする

(22.7.2)(22.7.6)

14．ブロック系
舗装

(22.8.2)(22.8.4)(表22.8.1)・　インターロッキングブロック舗装

※　コンクリート版　・　アスファルト混合物
・　コンクリート平板舗装

※　Ｂ種（建物周囲その他）※　Ａ種（通路）15．砂利敷き (22.9.2)

16．区　画　線 ※　JIS　K　5665　３種１号

・　生石灰（・特号　・１号） ・　消石灰(・特号　・１号)

舗
　
　
　
装
　
　
　
工
　
　
　
事

２．盛土材料 路床の盛土材料 ・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種11

コ
ン
ク
リー

ト
ブ
ロ
ッ
ク
・
Ａ
Ｌ
Ｃ

パ
ネ
ル
・
押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

10

(22.2.3)

 上記以外に用いる断熱材

厚さ(mm)種　　　類 箇　所 備　　考
・　ＪＩＳＡ発泡

プラスチック
保温材

・Ａ種ビーズ法
※Ａ種押出法

２種ｂ
※Ａ種押出法

３種ｂ 屋根防水部分
ピット内部

接地部分及び

※　25

　　 あり)
(スキン層

下記以外

保温材
・　グラスウール ※　100

・
※24Ｋ品

JIS表示認証製品

JIS表示認証製品

※　被覆品　　・防湿層ポリエチレンフィルム(t0.15)張り　(重ね100)
※　グラスウール使用部分の室内側防湿シート

(8.3.2)(表8.3.1)ブロックの種類
　※　空洞ブロック　C(１６）

１．コンクリート
    ブロック帳壁
    及び塀

※　使用する ・　使用しない　　　　　　　 　　　　　　　　(22.1.3)１．再　生　材

凍上抑制層 ※　再生クラッシャラン ・　切込砂利又は切込砕石
３．フィルター層

及び凍上抑制
層用材料

フィルター層 ※　砂 (22.2.2)(22.2.3)

４．路床安定処理 路床安定処理添加材料
※　普通ポルトランドセメント ・　高炉セメントＢ種
・　フライアッシュセメントＢ種

(22.2.2)(22.2.3)(表22.2.1)

※　行わない５．砂の粒度試験 (22.2.3)・　行う

支持力比
(22.2.5)※　行わない ・　行う（※　乱した土　　・　乱さない土）６．路床土の

(CBR)試験

７．路床の締固め (22.2.5)・　行わない ※　行う（箇所:埋戻し及び盛土部）
度の試験

８．路盤材料 (22.3.3)(表22.3.1)
（透水性舗装の場合を除く）

※　再生クラッシャラン　ＲＣ－40

・　クラッシャラン　Ｃ－40
・　クラッシャランスラグ　ＣＳ－40

度の試験
９．路盤の締固め (22.3.5)※　行う

10．アスファルト
舗装

加熱アスファルト混合物の種類
表　層

・
基　層

・

舗装の厚さは
図示による

舗装の平坦性は、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする

(22.5.3)11．コンクリート
舗装 溶接金網

・　使用する
※　あり

※　使用しない
・　なし

(22.4.2)(22.4.4)(表22.4.4)

早強ポルトランドセメント

(22.6.2)12．カラー舗装
部　　　位

・　車道部　・　歩道部
・　車道部　・　歩道部
・　車道部　・　歩道部
・　車道部　・　歩道部

種　　　類
※　アスファルト混合物
・　石油樹脂系混合物

加熱系

常温系

図示による

厚　さ(mm)

・　ニート工法 ３～５
・　塗布工法 １程度以下

・　密粒度アスファルト混合物（13）
※　再生密粒度アスファルト混合物（13）

・　細粒度アスファルト混合物（13）

・　粗粒度アスファルト混合物（20）
※　再生粗粒度アスファルト混合物（20）

アスファルト混合物等の抽出試験　　※行わない　　・行う (22.4.6)

(22.6.3)着色骨材・自然石（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 断熱材の打込み及び現場発泡工法

厚さ(mm)種　　　類 箇　所
・Ａ種ビーズ法

２種ｂ
※Ａ種押出法スチレンフォ

　　チレンフォー

・　ビーズ法ポリ

※　押出法ポリス

（Ａ種）

下記以外・２種ｂ
・３種ｂ 接地部分及び

屋根防水部分
ピット内部

※　25
・

・　25
・

ウレタン

・　フェノール
・

・

・
・

・

・

・・

・

・

・

(スキン層
　　 あり)

(19.9.2)(19.9.3)

・

※　施工範囲は建築工事標準詳細図(図7-01-1)による。

・　硬質ウレタン

　　ム断熱材

ーム断熱材

フォーム断熱材

フォーム断熱材
・　吹付け硬質

フォーム断熱材

※Ａ種１Ｈ
・
※　30

備　　考

・

・

９
　
２
　
環
　
境
　
配
　
慮
　
改
　
修
　
工
　
事

１．断　熱　材

（

断
　
熱
　
化
　
工
　
事）

－

JIS A 9521の

JIS表示認証製品

JIS表示認証製品

JIS A 9521の

による難燃性

・２級　※３級

JIS A 9526

※石綿含有建材等・・・石綿含有建材、PCB含有建材を言う。

37R5 、R5年9月5日

吹付ﾘｼﾝ

吹付 ﾘｼﾝ

吹付ﾀｲﾙ(ｱｲﾎﾞﾘｰ)

吹付 ﾘｼﾝ

⑰管理・特別教室棟 外壁

⑱教室棟 外壁

無検出

無検出

無検出

無検出

⑰管理・特別教室棟 外壁

⑪教室棟 外壁 －

－

－

－

ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ

岩綿吸音板

ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ

ｽﾚｰﾄ板

有孔ｽﾚｰﾄ板

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

⑰管理・特別教室棟 音楽準備室

⑰管理・特別教室棟 史料室

⑰管理・特別教室棟 史料室

⑪教室棟 昇降口

⑪教室棟 昇降口外部

⑪教室棟 軒天

⑪教室棟 廊下

無検出

無検出

無検出

無検出

無検出

検出

検出

ｸﾘｿﾀｲﾙ

ｸﾘｿﾀｲﾙ

－

－

－

－

－

ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

変成ｼﾘｺｰﾝ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材

変成ｼﾘｺｰﾝ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材

⑪教室棟 ｻｯｼ廻り

⑰管理・特別教室棟 ｻｯｼ廻り

PCB含まない

PCB含まない

PCB含まない

－

－

－⑱教室棟 ｻｯｼ廻り

設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）R 5 年  12 月     日

Ａ-０４
建築改修工事　特記仕様書　４

２３－０３２ 令和６年度　盛岡市立仙北小学校
－

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
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１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出 受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。 社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、 １ 適用１ 適用１ 適用１ 適用１ 適用１ 適用１ 適用 工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)

２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録 請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録す請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録す請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録す請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録す請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録す請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録す請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録す その者を下請負人とした場合は「工事成績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加その者を下請負人とした場合は「工事成績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加その者を下請負人とした場合は「工事成績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加その者を下請負人とした場合は「工事成績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加その者を下請負人とした場合は「工事成績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加その者を下請負人とした場合は「工事成績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加その者を下請負人とした場合は「工事成績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加 　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。

る際は監督員に予め内容の確認を受け、登録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提る際は監督員に予め内容の確認を受け、登録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提る際は監督員に予め内容の確認を受け、登録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提る際は監督員に予め内容の確認を受け、登録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提る際は監督員に予め内容の確認を受け、登録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提る際は監督員に予め内容の確認を受け、登録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提る際は監督員に予め内容の確認を受け、登録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提 入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。 　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここで　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここで　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここで　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここで　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここで　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここで　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここで <?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>

出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表の通りとし、日数には「行政機関の休日に関する法律（昭和６出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表の通りとし、日数には「行政機関の休日に関する法律（昭和６出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表の通りとし、日数には「行政機関の休日に関する法律（昭和６出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表の通りとし、日数には「行政機関の休日に関する法律（昭和６出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表の通りとし、日数には「行政機関の休日に関する法律（昭和６出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表の通りとし、日数には「行政機関の休日に関する法律（昭和６出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表の通りとし、日数には「行政機関の休日に関する法律（昭和６ 詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市（市上下水道局を含む）発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市（市上下水道局を含む）発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市（市上下水道局を含む）発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市（市上下水道局を含む）発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市（市上下水道局を含む）発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市（市上下水道局を含む）発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市（市上下水道局を含む）発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強 　いう電子成果品とは、盛岡市電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子　いう電子成果品とは、盛岡市電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子　いう電子成果品とは、盛岡市電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子　いう電子成果品とは、盛岡市電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子　いう電子成果品とは、盛岡市電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子　いう電子成果品とは、盛岡市電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子　いう電子成果品とは、盛岡市電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子 <!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]>

３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。 化について（平成30年4月1日）」を参照のこと。化について（平成30年4月1日）」を参照のこと。化について（平成30年4月1日）」を参照のこと。化について（平成30年4月1日）」を参照のこと。化について（平成30年4月1日）」を参照のこと。化について（平成30年4月1日）」を参照のこと。化について（平成30年4月1日）」を参照のこと。 　データを指す。（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　データを指す。（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　データを指す。（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　データを指す。（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　データを指す。（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　データを指す。（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　データを指す。（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html） <!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC

機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限 概　要概　要概　要概　要概　要概　要概　要 発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工 ２ 電子納品対象書類２ 電子納品対象書類２ 電子納品対象書類２ 電子納品対象書類２ 電子納品対象書類２ 電子納品対象書類２ 電子納品対象書類 _B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->

工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時 契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内 工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時 　　　　　　　　の作成　　　　　　　　の作成　　　　　　　　の作成　　　　　　　　の作成　　　　　　　　の作成　　　　　　　　の作成　　　　　　　　の作成 程会議で報告しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。程会議で報告しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。程会議で報告しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。程会議で報告しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。程会議で報告しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。程会議で報告しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。程会議で報告しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。 　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。 <constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02">

登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更 変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内 工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更 雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定  (○)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 (○)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 (○)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 (○)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 (○)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 (○)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 (○)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 **<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>

工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時 工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内 める提出書類等」による。める提出書類等」による。める提出書類等」による。める提出書類等」による。める提出書類等」による。める提出書類等」による。める提出書類等」による。  (　)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 (　)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 (　)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 (　)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 (　)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 (　)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 (　)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 ****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>

３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険 工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを 受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事 　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする ****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>

監督員に提出すること。監督員に提出すること。監督員に提出すること。監督員に提出すること。監督員に提出すること。監督員に提出すること。監督員に提出すること。 　　　　管理体制の報告　　　　管理体制の報告　　　　管理体制の報告　　　　管理体制の報告　　　　管理体制の報告　　　　管理体制の報告　　　　管理体制の報告 現場の管理体制を報告しなければならない。現場の管理体制を報告しなければならない。現場の管理体制を報告しなければならない。現場の管理体制を報告しなければならない。現場の管理体制を報告しなければならない。現場の管理体制を報告しなければならない。現場の管理体制を報告しなければならない。 ３ 電子納品対象書類３ 電子納品対象書類３ 電子納品対象書類３ 電子納品対象書類３ 電子納品対象書類３ 電子納品対象書類３ 電子納品対象書類 ****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>

４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務 受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監 工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞  〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 ****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>

　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和 督員と協議しなければならない。督員と協議しなければならない。督員と協議しなければならない。督員と協議しなければならない。督員と協議しなければならない。督員と協議しなければならない。督員と協議しなければならない。 なく処理すること。なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。なく処理すること。なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。なく処理すること。なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。なく処理すること。なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。なく処理すること。なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。なく処理すること。なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。なく処理すること。なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。 　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。 ****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>

盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。 本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛 作成者作成者作成者作成者作成者作成者作成者 ****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>
フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名 書類名書類名書類名書類名書類名書類名書類名 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

５ 建設リサイクル法５ 建設リサイクル法５ 建設リサイクル法５ 建設リサイクル法５ 建設リサイクル法５ 建設リサイクル法５ 建設リサイクル法 ・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事） 岡市ホームページを参照のこと。岡市ホームページを参照のこと。岡市ホームページを参照のこと。岡市ホームページを参照のこと。岡市ホームページを参照のこと。岡市ホームページを参照のこと。岡市ホームページを参照のこと。 発注者発注者発注者発注者発注者発注者発注者 受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者 ****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>

　　　　　　　　の適用　　　　　　　　の適用　　　　　　　　の適用　　　　　　　　の適用　　　　　　　　の適用　　　　　　　　の適用　　　　　　　　の適用 工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類 規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考 受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得 工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真 JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式 ****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>

建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事 床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上 　　　　　必要な図書等　　　　　必要な図書等　　　　　必要な図書等　　　　　必要な図書等　　　　　必要な図書等　　　　　必要な図書等　　　　　必要な図書等 た図書等は、その作成を省略することができる。た図書等は、その作成を省略することができる。た図書等は、その作成を省略することができる。た図書等は、その作成を省略することができる。た図書等は、その作成を省略することができる。た図書等は、その作成を省略することができる。た図書等は、その作成を省略することができる。 ****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>

建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事 床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上 また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。 作成者作成者作成者作成者作成者作成者作成者 ****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>
フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名 書類名書類名書類名書類名書類名書類名書類名 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）  （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていな （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていな （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていな （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていな （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていな （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていな （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていな 発注者発注者発注者発注者発注者発注者発注者 受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者 ****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>

建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等 請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み） 土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む  い場合はカッコ無しの部数とする。） い場合はカッコ無しの部数とする。） い場合はカッコ無しの部数とする。） い場合はカッコ無しの部数とする。） い場合はカッコ無しの部数とする。） い場合はカッコ無しの部数とする。） い場合はカッコ無しの部数とする。） 総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書 PLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XML ****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>
PLANPLANPLANPLANPLANPLANPLAN 施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書

落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成 必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等 部数部数部数部数部数部数部数 提出時期提出時期提出時期提出時期提出時期提出時期提出時期 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考 工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書 PLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XML ****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>
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し、契約締結前に、発注担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したとし、契約締結前に、発注担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したとし、契約締結前に、発注担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したとし、契約締結前に、発注担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したとし、契約締結前に、発注担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したとし、契約締結前に、発注担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したとし、契約締結前に、発注担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したと 施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する 実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）  ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） 契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や 監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。 マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表 SCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XML ****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>
SCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULE 工程表工程表工程表工程表工程表工程表工程表

きは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。きは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。きは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。きは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。きは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。きは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。きは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。 事項事項事項事項事項事項事項 変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体） かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。 月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表 SCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XML ****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>

週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表  １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） 監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。 MEETMEETMEETMEETMEETMEETMEET 打合簿打合簿打合簿打合簿打合簿打合簿打合簿 工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録 MEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XML ****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>６ 建設リサイクル法６ 建設リサイクル法６ 建設リサイクル法６ 建設リサイクル法６ 建設リサイクル法６ 建設リサイクル法６ 建設リサイクル法 特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対

工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表 試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書 MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML ****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>　　　　　　　の通知等　　　　　　　の通知等　　　　　　　の通知等　　　　　　　の通知等　　　　　　　の通知等　　　　　　　の通知等　　　　　　　の通知等 象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知

総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書  ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） 契約締結後30日契約締結後30日契約締結後30日契約締結後30日契約締結後30日契約締結後30日契約締結後30日 盛岡市様式第19号により届け出る。（総盛岡市様式第19号により届け出る。（総盛岡市様式第19号により届け出る。（総盛岡市様式第19号により届け出る。（総盛岡市様式第19号により届け出る。（総盛岡市様式第19号により届け出る。（総盛岡市様式第19号により届け出る。（総 試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書 MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML ****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>書を提出しなければならない。書を提出しなければならない。書を提出しなければならない。書を提出しなければならない。書を提出しなければならない。書を提出しなければならない。書を提出しなければならない。

７ 建設資材廃棄物処理７ 建設資材廃棄物処理７ 建設資材廃棄物処理７ 建設資材廃棄物処理７ 建設資材廃棄物処理７ 建設資材廃棄物処理７ 建設資材廃棄物処理 建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市 以内に提出する以内に提出する以内に提出する以内に提出する以内に提出する以内に提出する以内に提出する 合仮設を含む工事の全般的な進め方、主合仮設を含む工事の全般的な進め方、主合仮設を含む工事の全般的な進め方、主合仮設を含む工事の全般的な進め方、主合仮設を含む工事の全般的な進め方、主合仮設を含む工事の全般的な進め方、主合仮設を含む工事の全般的な進め方、主 MATERIALMATERIALMATERIALMATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL 機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料 品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書 MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML ****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>

　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書 建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。 こと。こと。こと。こと。こと。こと。こと。 要工事の施工方法、品質目標と管理方針、要工事の施工方法、品質目標と管理方針、要工事の施工方法、品質目標と管理方針、要工事の施工方法、品質目標と管理方針、要工事の施工方法、品質目標と管理方針、要工事の施工方法、品質目標と管理方針、要工事の施工方法、品質目標と管理方針、 調合表調合表調合表調合表調合表調合表調合表 MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML ****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>
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８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期 重要管理事項等、各種検査予定表の大要重要管理事項等、各種検査予定表の大要重要管理事項等、各種検査予定表の大要重要管理事項等、各種検査予定表の大要重要管理事項等、各種検査予定表の大要重要管理事項等、各種検査予定表の大要重要管理事項等、各種検査予定表の大要 規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書 MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML ****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>
全体工期全体工期全体工期全体工期全体工期全体工期全体工期 日間日間日間日間日間日間日間  ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期

等を記載し、監督員の承諾を受ける。）等を記載し、監督員の承諾を受ける。）等を記載し、監督員の承諾を受ける。）等を記載し、監督員の承諾を受ける。）等を記載し、監督員の承諾を受ける。）等を記載し、監督員の承諾を受ける。）等を記載し、監督員の承諾を受ける。） 試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書 PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML ****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>
うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間 日間日間日間日間日間日間日間  ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。

工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書  ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） 一工程の施工の一工程の施工の一工程の施工の一工程の施工の一工程の施工の一工程の施工の一工程の施工の 盛岡市様式第19号により届け出る。盛岡市様式第19号により届け出る。盛岡市様式第19号により届け出る。盛岡市様式第19号により届け出る。盛岡市様式第19号により届け出る。盛岡市様式第19号により届け出る。盛岡市様式第19号により届け出る。 PROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESS 施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料 試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書 PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML ****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>
うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期 日間日間日間日間日間日間日間  ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。

着手の７日前を着手の７日前を着手の７日前を着手の７日前を着手の７日前を着手の７日前を着手の７日前を 総合施工計画書に基づいて工種別の施工総合施工計画書に基づいて工種別の施工総合施工計画書に基づいて工種別の施工総合施工計画書に基づいて工種別の施工総合施工計画書に基づいて工種別の施工総合施工計画書に基づいて工種別の施工総合施工計画書に基づいて工種別の施工 出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図 PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML ****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>
実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（

目途に適宜提出目途に適宜提出目途に適宜提出目途に適宜提出目途に適宜提出目途に適宜提出目途に適宜提出 計画を定める。施工要領のほか、仮設計計画を定める。施工要領のほか、仮設計計画を定める。施工要領のほか、仮設計計画を定める。施工要領のほか、仮設計計画を定める。施工要領のほか、仮設計計画を定める。施工要領のほか、仮設計計画を定める。施工要領のほか、仮設計 INSPECTINSPECTINSPECTINSPECTINSPECTINSPECTINSPECT 検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料 完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録 INSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XML **</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>
ゴールデンウィーク ７日間 、お盆休暇 ４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。ゴールデンウィーク ７日間 、お盆休暇 ４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。ゴールデンウィーク ７日間 、お盆休暇 ４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。ゴールデンウィーク ７日間 、お盆休暇 ４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。ゴールデンウィーク ７日間 、お盆休暇 ４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。ゴールデンウィーク ７日間 、お盆休暇 ４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。ゴールデンウィーク ７日間 、お盆休暇 ４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。

すること。すること。すること。すること。すること。すること。すること。 画、工程計画、養生計画、安全・環境対画、工程計画、養生計画、安全・環境対画、工程計画、養生計画、安全・環境対画、工程計画、養生計画、安全・環境対画、工程計画、養生計画、安全・環境対画、工程計画、養生計画、安全・環境対画、工程計画、養生計画、安全・環境対 発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書 SALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XML **<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>
９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等 ・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。） SALVAGESALVAGESALVAGESALVAGESALVAGESALVAGESALVAGE 発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料

策、品質計画、一工程の施工の確認を行策、品質計画、一工程の施工の確認を行策、品質計画、一工程の施工の確認を行策、品質計画、一工程の施工の確認を行策、品質計画、一工程の施工の確認を行策、品質計画、一工程の施工の確認を行策、品質計画、一工程の施工の確認を行 処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書 SALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XML ****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余

う段階、施工体制等を記載し、品質計画う段階、施工体制等を記載し、品質計画う段階、施工体制等を記載し、品質計画う段階、施工体制等を記載し、品質計画う段階、施工体制等を記載し、品質計画う段階、施工体制等を記載し、品質計画う段階、施工体制等を記載し、品質計画 SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML) ****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>
裕期間を設定した工事である。裕期間を設定した工事である。裕期間を設定した工事である。裕期間を設定した工事である。裕期間を設定した工事である。裕期間を設定した工事である。裕期間を設定した工事である。 DRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGF 完成図完成図完成図完成図完成図完成図完成図 完成図完成図完成図完成図完成図完成図完成図

は監督員の承諾を受ける。は監督員の承諾を受ける。は監督員の承諾を受ける。は監督員の承諾を受ける。は監督員の承諾を受ける。は監督員の承諾を受ける。は監督員の承諾を受ける。 JWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全て ****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>
※ 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※ 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※ 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※ 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※ 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※ 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※ 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し ２２２２２２２ 適宜提出とする適宜提出とする適宜提出とする適宜提出とする適宜提出とする適宜提出とする適宜提出とする 保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書 MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML ****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>
※ 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行※ 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行※ 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行※ 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行※ 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行※ 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行※ 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行

施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）  ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） 一工程の施工の一工程の施工の一工程の施工の一工程の施工の一工程の施工の一工程の施工の一工程の施工の 監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。 MAINTMAINTMAINTMAINTMAINTMAINTMAINT 保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料 官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類 MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML ****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>
　 ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。　 ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。　 ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。　 ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。　 ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。　 ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。　 ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

総合図総合図総合図総合図総合図総合図総合図  ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） 着手前に適宜提着手前に適宜提着手前に適宜提着手前に適宜提着手前に適宜提着手前に適宜提着手前に適宜提 監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ 備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML **</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>
※ 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜※ 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜※ 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜※ 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜※ 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜※ 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜※ 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜

出すること。出すること。出すること。出すること。出すること。出すること。出すること。 る。る。る。る。る。る。る。 施工図施工図施工図施工図施工図施工図施工図 施工図施工図施工図施工図施工図施工図施工図 OTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XML **<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>
　 日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。　 日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。　 日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。　 日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。　 日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。　 日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。　 日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。

施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する 工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書  １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） 監督員の指示に監督員の指示に監督員の指示に監督員の指示に監督員の指示に監督員の指示に監督員の指示に 試験成績書、規格証明書、品質証明書等試験成績書、規格証明書、品質証明書等試験成績書、規格証明書、品質証明書等試験成績書、規格証明書、品質証明書等試験成績書、規格証明書、品質証明書等試験成績書、規格証明書、品質証明書等試験成績書、規格証明書、品質証明書等 OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERS 完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真 完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真 JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML) ****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力
※ 工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※ 工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※ 工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※ 工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※ 工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※ 工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※ 工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

事項事項事項事項事項事項事項 工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録  １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） よる。よる。よる。よる。よる。よる。よる。 を含む。また、自主検査記録、監理者等を含む。また、自主検査記録、監理者等を含む。また、自主検査記録、監理者等を含む。また、自主検査記録、監理者等を含む。また、自主検査記録、監理者等を含む。また、自主検査記録、監理者等を含む。また、自主検査記録、監理者等 その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料 OTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XML 　　するものとする。-->　　するものとする。-->　　するものとする。-->　　するものとする。-->　　するものとする。-->　　するものとする。-->　　するものとする。-->
※ 工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の※ 工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の※ 工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の※ 工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の※ 工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の※ 工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の※ 工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の

施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書  １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） 検査記録、是正報告書等は監督員の指示検査記録、是正報告書等は監督員の指示検査記録、是正報告書等は監督員の指示検査記録、是正報告書等は監督員の指示検査記録、是正報告書等は監督員の指示検査記録、是正報告書等は監督員の指示検査記録、是正報告書等は監督員の指示 　　※ 作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※ 作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※ 作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※ 作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※ 作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※ 作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※ 作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。 ****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>
　 終期日までを対象とするものとする。　 終期日までを対象とするものとする。　 終期日までを対象とするものとする。　 終期日までを対象とするものとする。　 終期日までを対象とするものとする。　 終期日までを対象とするものとする。　 終期日までを対象とするものとする。

施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録  １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） により提出。により提出。により提出。により提出。により提出。により提出。により提出。 　　※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。 ****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>
※ 工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知する※ 工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知する※ 工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知する※ 工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知する※ 工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知する※ 工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知する※ 工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知する

工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書  １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） 　　※ ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※ ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※ ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※ ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※ ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※ ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※ ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。 ****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->
　 ものとする。　 ものとする。　 ものとする。　 ものとする。　 ものとする。　 ものとする。　 ものとする。

工事週報工事週報工事週報工事週報工事週報工事週報工事週報 １１１１１１１ 毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日 監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ監督員の承諾を得て省略することができ 　　※ 参考フォルダ　　※ 参考フォルダ　　※ 参考フォルダ　　※ 参考フォルダ　　※ 参考フォルダ　　※ 参考フォルダ　　※ 参考フォルダ ****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>
※ 工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任に※ 工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任に※ 工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任に※ 工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任に※ 工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任に※ 工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任に※ 工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任に

る。る。る。る。る。る。る。 　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip ****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする
　 おいて行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　 おいて行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　 おいて行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　 おいて行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　 おいて行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　 おいて行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　 おいて行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

工事日報工事日報工事日報工事日報工事日報工事日報工事日報 １１１１１１１ 毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬 雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。 ４ 電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４ 電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４ 電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４ 電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４ 電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４ 電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４ 電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。 　　。--　　。--　　。--　　。--　　。--　　。--　　。--
※ 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開※ 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開※ 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開※ 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開※ 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開※ 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開※ 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開

工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿  １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） 監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。 ５ 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び５ 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び５ 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び５ 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び５ 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び５ 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び５ 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び ****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>
　 始日を変更することができる。なお、工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　 始日を変更することができる。なお、工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　 始日を変更することができる。なお、工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　 始日を変更することができる。なお、工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　 始日を変更することができる。なお、工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　 始日を変更することができる。なお、工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　 始日を変更することができる。なお、工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。

工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真 １１１１１１１ 「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大 　 誤りがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　 誤りがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　 誤りがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　 誤りがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　 誤りがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　 誤りがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　 誤りがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 ****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->
※ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設※ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設※ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設※ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設※ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設※ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設※ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設

臣官房官庁営繕部整備課による。臣官房官庁営繕部整備課による。臣官房官庁営繕部整備課による。臣官房官庁営繕部整備課による。臣官房官庁営繕部整備課による。臣官房官庁営繕部整備課による。臣官房官庁営繕部整備課による。 ６ 電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６ 電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６ 電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６ 電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６ 電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６ 電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６ 電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>
　 定について運用基準」による。　 定について運用基準」による。　 定について運用基準」による。　 定について運用基準」による。　 定について運用基準」による。　 定について運用基準」による。　 定について運用基準」による。

産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）  １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票 ****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->
10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事  ・ 週休２日工事対象ではない。 ・ 週休２日工事対象ではない。 ・ 週休２日工事対象ではない。 ・ 週休２日工事対象ではない。 ・ 週休２日工事対象ではない。 ・ 週休２日工事対象ではない。 ・ 週休２日工事対象ではない。
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 受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の 受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の 受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の 受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の 受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の 受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の 受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の ****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>
 ・ 週休２日促進対象工事（ ・ ４週６休以上７休未満　・ ４週７休以上８休未満　・ ４週８休以上 ） ・ 週休２日促進対象工事（ ・ ４週６休以上７休未満　・ ４週７休以上８休未満　・ ４週８休以上 ） ・ 週休２日促進対象工事（ ・ ４週６休以上７休未満　・ ４週７休以上８休未満　・ ４週８休以上 ） ・ 週休２日促進対象工事（ ・ ４週６休以上７休未満　・ ４週７休以上８休未満　・ ４週８休以上 ） ・ 週休２日促進対象工事（ ・ ４週６休以上７休未満　・ ４週７休以上８休未満　・ ４週８休以上 ） ・ 週休２日促進対象工事（ ・ ４週６休以上７休未満　・ ４週７休以上８休未満　・ ４週８休以上 ） ・ 週休２日促進対象工事（ ・ ４週６休以上７休未満　・ ４週７休以上８休未満　・ ４週８休以上 ）

 承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。 承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。 承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。 承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。 承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。 承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。 承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。 ****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>
週休２日促進対象の工事は、岩手県ホームページの「岩手県県土整備部週休２日工事実施要領」を参照のこと。週休２日促進対象の工事は、岩手県ホームページの「岩手県県土整備部週休２日工事実施要領」を参照のこと。週休２日促進対象の工事は、岩手県ホームページの「岩手県県土整備部週休２日工事実施要領」を参照のこと。週休２日促進対象の工事は、岩手県ホームページの「岩手県県土整備部週休２日工事実施要領」を参照のこと。週休２日促進対象の工事は、岩手県ホームページの「岩手県県土整備部週休２日工事実施要領」を参照のこと。週休２日促進対象の工事は、岩手県ホームページの「岩手県県土整備部週休２日工事実施要領」を参照のこと。週休２日促進対象の工事は、岩手県ホームページの「岩手県県土整備部週休２日工事実施要領」を参照のこと。

提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等 部数部数部数部数部数部数部数 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考 ****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>
11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止 工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現

工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書 工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等 １１１１１１１ 工事期間中に監督員から承諾を受けた施工工事期間中に監督員から承諾を受けた施工工事期間中に監督員から承諾を受けた施工工事期間中に監督員から承諾を受けた施工工事期間中に監督員から承諾を受けた施工工事期間中に監督員から承諾を受けた施工工事期間中に監督員から承諾を受けた施工 ****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数
場の管理計画書を提出すること。本計画書には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、場の管理計画書を提出すること。本計画書には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、場の管理計画書を提出すること。本計画書には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、場の管理計画書を提出すること。本計画書には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、場の管理計画書を提出すること。本計画書には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、場の管理計画書を提出すること。本計画書には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、場の管理計画書を提出すること。本計画書には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、

図面及びその他の書類全てを提出とする。図面及びその他の書類全てを提出とする。図面及びその他の書類全てを提出とする。図面及びその他の書類全てを提出とする。図面及びその他の書類全てを提出とする。図面及びその他の書類全てを提出とする。図面及びその他の書類全てを提出とする。 ****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇
中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。

主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表 １１１１１１１ 機器名称、製造者名、形式、容量、出力機器名称、製造者名、形式、容量、出力機器名称、製造者名、形式、容量、出力機器名称、製造者名、形式、容量、出力機器名称、製造者名、形式、容量、出力機器名称、製造者名、形式、容量、出力機器名称、製造者名、形式、容量、出力 **</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事
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12 指定部分検査及び12 指定部分検査及び12 指定部分検査及び12 指定部分検査及び12 指定部分検査及び12 指定部分検査及び12 指定部分検査及び  ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。）
数量等数量等数量等数量等数量等数量等数量等 **<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>

　　指定部分工事目的物　　指定部分工事目的物　　指定部分工事目的物　　指定部分工事目的物　　指定部分工事目的物　　指定部分工事目的物　　指定部分工事目的物 建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種 工事段階工事段階工事段階工事段階工事段階工事段階工事段階 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考
機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図 １１１１１１１ ****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>

　　の引渡し　　の引渡し　　の引渡し　　の引渡し　　の引渡し　　の引渡し　　の引渡し
出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書 １１１１１１１ 発注者署名欄発注者署名欄発注者署名欄発注者署名欄発注者署名欄発注者署名欄発注者署名欄 受注者署名欄受注者署名欄受注者署名欄受注者署名欄受注者署名欄受注者署名欄受注者署名欄 ****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真 写真帳写真帳写真帳写真帳写真帳写真帳写真帳 １１１１１１１ **</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>

図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本 完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版） 各２各２各２各２各２各２各２ 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、 **<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>
13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査 「請負工事検査要領（平成２５年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。「請負工事検査要領（平成２５年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。「請負工事検査要領（平成２５年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。「請負工事検査要領（平成２５年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。「請負工事検査要領（平成２５年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。「請負工事検査要領（平成２５年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。「請負工事検査要領（平成２５年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。

縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版） 完成図は、工事の完成（現在の状況）に合完成図は、工事の完成（現在の状況）に合完成図は、工事の完成（現在の状況）に合完成図は、工事の完成（現在の状況）に合完成図は、工事の完成（現在の状況）に合完成図は、工事の完成（現在の状況）に合完成図は、工事の完成（現在の状況）に合 ****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)
14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査  ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。）

わせ設計図を修正した図面を収めること。わせ設計図を修正した図面を収めること。わせ設計図を修正した図面を収めること。わせ設計図を修正した図面を収めること。わせ設計図を修正した図面を収めること。わせ設計図を修正した図面を収めること。わせ設計図を修正した図面を収めること。 　　を入力するものとする。-->　　を入力するものとする。-->　　を入力するものとする。-->　　を入力するものとする。-->　　を入力するものとする。-->　　を入力するものとする。-->　　を入力するものとする。-->
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15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式  ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ）
施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版） １１１１１１１ 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。黒文字青表紙の二つ折り製本とする。黒文字青表紙の二つ折り製本とする。黒文字青表紙の二つ折り製本とする。黒文字青表紙の二つ折り製本とする。黒文字青表紙の二つ折り製本とする。黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 発注者：盛岡市〇〇部××課発注者：盛岡市〇〇部××課発注者：盛岡市〇〇部××課発注者：盛岡市〇〇部××課発注者：盛岡市〇〇部××課発注者：盛岡市〇〇部××課発注者：盛岡市〇〇部××課 ****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>

　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書） 建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。
提示または提示または提示または提示または提示または提示または提示または 安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育 受注者：△△株式会社受注者：△△株式会社受注者：△△株式会社受注者：△△株式会社受注者：△△株式会社受注者：△△株式会社受注者：△△株式会社 ****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>

詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。
　　　写しの提出　　　写しの提出　　　写しの提出　　　写しの提出　　　写しの提出　　　写しの提出　　　写しの提出 仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等 ウィルス対策ソフト名：□□ウィルス対策ソフト名：□□ウィルス対策ソフト名：□□ウィルス対策ソフト名：□□ウィルス対策ソフト名：□□ウィルス対策ソフト名：□□ウィルス対策ソフト名：□□ **</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>
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等
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等
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等
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（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の 建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録 ウィルス定義：〇年〇月〇日版ウィルス定義：〇年〇月〇日版ウィルス定義：〇年〇月〇日版ウィルス定義：〇年〇月〇日版ウィルス定義：〇年〇月〇日版ウィルス定義：〇年〇月〇日版ウィルス定義：〇年〇月〇日版 **<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>

加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類） 品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録 チェック年月日：〇年〇月〇日チェック年月日：〇年〇月〇日チェック年月日：〇年〇月〇日チェック年月日：〇年〇月〇日チェック年月日：〇年〇月〇日チェック年月日：〇年〇月〇日チェック年月日：〇年〇月〇日 ****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->

地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等） フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１） ****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>

****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>
受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明

****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で
しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

　　確認し、入力すること。-->　　確認し、入力すること。-->　　確認し、入力すること。-->　　確認し、入力すること。-->　　確認し、入力すること。-->　　確認し、入力すること。-->　　確認し、入力すること。-->
提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等 部数部数部数部数部数部数部数 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>
保証書保証書保証書保証書保証書保証書保証書 責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書 ２２２２２２２ 工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等） 図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)

****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度> 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル
機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書 ２２２２２２２

****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報> INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML
建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に 建物の主要な構造部や外構についての説明建物の主要な構造部や外構についての説明建物の主要な構造部や外構についての説明建物の主要な構造部や外構についての説明建物の主要な構造部や外構についての説明建物の主要な構造部や外構についての説明建物の主要な構造部や外構についての説明 ２２２２２２２

 IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) ******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->
　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書 建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項 ２２２２２２２  電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体

******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>
 ルート ルート ルート ルート ルート ルート ルート建物に設置されている建具及び家具、機器建物に設置されている建具及び家具、機器建物に設置されている建具及び家具、機器建物に設置されている建具及び家具、機器建物に設置されている建具及び家具、機器建物に設置されている建具及び家具、機器建物に設置されている建具及び家具、機器 ２２２２２２２

（施工計画書フォルダ）（施工計画書フォルダ）（施工計画書フォルダ）（施工計画書フォルダ）（施工計画書フォルダ）（施工計画書フォルダ）（施工計画書フォルダ）  ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>
等の概要説明等の概要説明等の概要説明等の概要説明等の概要説明等の概要説明等の概要説明

PLANPLANPLANPLANPLANPLANPLAN ******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->
建物、工作物、植栽等を管理するうえでの建物、工作物、植栽等を管理するうえでの建物、工作物、植栽等を管理するうえでの建物、工作物、植栽等を管理するうえでの建物、工作物、植栽等を管理するうえでの建物、工作物、植栽等を管理するうえでの建物、工作物、植栽等を管理するうえでの ２２２２２２２  ・施工計画書(オリジナルファイル) ・施工計画書(オリジナルファイル) ・施工計画書(オリジナルファイル) ・施工計画書(オリジナルファイル) ・施工計画書(オリジナルファイル) ・施工計画書(オリジナルファイル) ・施工計画書(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORGORGORG ******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>
保全業務の要点保全業務の要点保全業務の要点保全業務の要点保全業務の要点保全業務の要点保全業務の要点

（工程表フォルダ）（工程表フォルダ）（工程表フォルダ）（工程表フォルダ）（工程表フォルダ）（工程表フォルダ）（工程表フォルダ）  ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で
建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点 ２２２２２２２

SCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULE 　　　確認し、入力すること。-->　　　確認し、入力すること。-->　　　確認し、入力すること。-->　　　確認し、入力すること。-->　　　確認し、入力すること。-->　　　確認し、入力すること。-->　　　確認し、入力すること。-->
機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書 系統図及びフローチャート図等により、機系統図及びフローチャート図等により、機系統図及びフローチャート図等により、機系統図及びフローチャート図等により、機系統図及びフローチャート図等により、機系統図及びフローチャート図等により、機系統図及びフローチャート図等により、機 ２２２２２２２  ・工程表(オリジナルファイル) ・工程表(オリジナルファイル) ・工程表(オリジナルファイル) ・工程表(オリジナルファイル) ・工程表(オリジナルファイル) ・工程表(オリジナルファイル) ・工程表(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORGORGORG ******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>
器等の配置位置や運転方法、取り扱いに関器等の配置位置や運転方法、取り扱いに関器等の配置位置や運転方法、取り扱いに関器等の配置位置や運転方法、取り扱いに関器等の配置位置や運転方法、取り扱いに関器等の配置位置や運転方法、取り扱いに関器等の配置位置や運転方法、取り扱いに関

（打合簿フォルダ）（打合簿フォルダ）（打合簿フォルダ）（打合簿フォルダ）（打合簿フォルダ）（打合簿フォルダ）（打合簿フォルダ）  ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>
する注意事項等する注意事項等する注意事項等する注意事項等する注意事項等する注意事項等する注意事項等

MEETMEETMEETMEETMEETMEETMEET ****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>
 ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） 製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書 ２２２２２２２  ・打合簿(オリジナルファイル) ・打合簿(オリジナルファイル) ・打合簿(オリジナルファイル) ・打合簿(オリジナルファイル) ・打合簿(オリジナルファイル) ・打合簿(オリジナルファイル) ・打合簿(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORGORGORG **</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>
冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」 試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書 現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表 ２２２２２２２ 各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験

（完成図フォルダ）（完成図フォルダ）（完成図フォルダ）（完成図フォルダ）（完成図フォルダ）（完成図フォルダ）（完成図フォルダ）  ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) **<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>
に従って行い、監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等に従って行い、監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等に従って行い、監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等に従って行い、監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等に従って行い、監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等に従って行い、監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等に従って行い、監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等 機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表 ２２２２２２２

DRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGF **<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>
のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、法に従ってリサイクルのエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、法に従ってリサイクルのエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、法に従ってリサイクルのエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、法に従ってリサイクルのエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、法に従ってリサイクルのエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、法に従ってリサイクルのエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、法に従ってリサイクル 官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類 各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類 ２２２２２２２ 原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し  ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORGORGORG **<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>
（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。 主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表 製造者及び納入者の住所、担当者、連絡先製造者及び納入者の住所、担当者、連絡先製造者及び納入者の住所、担当者、連絡先製造者及び納入者の住所、担当者、連絡先製造者及び納入者の住所、担当者、連絡先製造者及び納入者の住所、担当者、連絡先製造者及び納入者の住所、担当者、連絡先 ２２２２２２２

（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）  ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) **<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）
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受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事 等一覧等一覧等一覧等一覧等一覧等一覧等一覧工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名
MAINTMAINTMAINTMAINTMAINTMAINTMAINT </constdata></constdata></constdata></constdata></constdata></constdata></constdata>

発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者
表示板を掲げなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設表示板を掲げなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設表示板を掲げなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設表示板を掲げなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設表示板を掲げなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設表示板を掲げなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設表示板を掲げなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設 設けた装置・機器類の不具合や故障が発生設けた装置・機器類の不具合や故障が発生設けた装置・機器類の不具合や故障が発生設けた装置・機器類の不具合や故障が発生設けた装置・機器類の不具合や故障が発生設けた装置・機器類の不具合や故障が発生設けた装置・機器類の不具合や故障が発生 ２２２２２２２  ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル)設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計 ORGORGORGORGORGORGORG

監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理
置を省略することができる。また、工事表示板の大きさは、日本工業規格Ａ２置を省略することができる。また、工事表示板の大きさは、日本工業規格Ａ２置を省略することができる。また、工事表示板の大きさは、日本工業規格Ａ２置を省略することができる。また、工事表示板の大きさは、日本工業規格Ａ２置を省略することができる。また、工事表示板の大きさは、日本工業規格Ａ２置を省略することができる。また、工事表示板の大きさは、日本工業規格Ａ２置を省略することができる。また、工事表示板の大きさは、日本工業規格Ａ２ した時の連絡先一覧表した時の連絡先一覧表した時の連絡先一覧表した時の連絡先一覧表した時の連絡先一覧表した時の連絡先一覧表した時の連絡先一覧表施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工

（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）  ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) 施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定 施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日
（420×594）程度を標準とする。（420×594）程度を標準とする。（420×594）程度を標準とする。（420×594）程度を標準とする。（420×594）程度を標準とする。（420×594）程度を標準とする。（420×594）程度を標準とする。 総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書 ２２２２２２２現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先 電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人

PROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESS 建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定 建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕
受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、施工体系図は工受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、施工体系図は工受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、施工体系図は工受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、施工体系図は工受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、施工体系図は工受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、施工体系図は工受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、施工体系図は工 鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱 鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表 －－－－－－－ 建築工事の鍵箱に、関連する工事の鍵を一建築工事の鍵箱に、関連する工事の鍵を一建築工事の鍵箱に、関連する工事の鍵を一建築工事の鍵箱に、関連する工事の鍵を一建築工事の鍵箱に、関連する工事の鍵を一建築工事の鍵箱に、関連する工事の鍵を一建築工事の鍵箱に、関連する工事の鍵を一  ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORGORGORG
事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。 式収納すること。式収納すること。式収納すること。式収納すること。式収納すること。式収納すること。式収納すること。 各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細 盛岡市コード（６桁）：032018盛岡市コード（６桁）：032018盛岡市コード（６桁）：032018盛岡市コード（６桁）：032018盛岡市コード（６桁）：032018盛岡市コード（６桁）：032018盛岡市コード（６桁）：032018

（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）  ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル)
受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受 予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類 機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの －－－－－－－ 施設コード（２桁）　：01施設コード（２桁）　：01施設コード（２桁）　：01施設コード（２桁）　：01施設コード（２桁）　：01施設コード（２桁）　：01施設コード（２桁）　：01

OTHRSOTHRSOTHRSOTHRSOTHRSOTHRSOTHRS
けなければならない。けなければならない。けなければならない。けなければならない。けなければならない。けなければならない。けなければならない。 ※保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。 建築物コード（５桁）：00001建築物コード（５桁）：00001建築物コード（５桁）：00001建築物コード（５桁）：00001建築物コード（５桁）：00001建築物コード（５桁）：00001建築物コード（５桁）：00001 ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル)

ORGORGORGORGORGORGORG

受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。

 ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり

責によるものでない事項については、この限りではない。責によるものでない事項については、この限りではない。責によるものでない事項については、この限りではない。責によるものでない事項については、この限りではない。責によるものでない事項については、この限りではない。責によるものでない事項については、この限りではない。責によるものでない事項については、この限りではない。

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）

廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）

アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻

廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類

木材木材木材木材木材木材木材

廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名 受入場所受入場所受入場所受入場所受入場所受入場所受入場所

16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物

17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理  ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出 ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出 ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出 ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出 ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出 ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出 ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出

18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査  ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。）

19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物  ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト）

ＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定する

施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。

場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）で管理すること。場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）で管理すること。場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）で管理すること。場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）で管理すること。場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）で管理すること。場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）で管理すること。場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）で管理すること。

本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分

20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収

21 工事表示板の設置21 工事表示板の設置21 工事表示板の設置21 工事表示板の設置21 工事表示板の設置21 工事表示板の設置21 工事表示板の設置

22 施工体制の掲示等22 施工体制の掲示等22 施工体制の掲示等22 施工体制の掲示等22 施工体制の掲示等22 施工体制の掲示等22 施工体制の掲示等

23 施工体制台帳の作成23 施工体制台帳の作成23 施工体制台帳の作成23 施工体制台帳の作成23 施工体制台帳の作成23 施工体制台帳の作成23 施工体制台帳の作成

24 工事関係担当者の通知24 工事関係担当者の通知24 工事関係担当者の通知24 工事関係担当者の通知24 工事関係担当者の通知24 工事関係担当者の通知24 工事関係担当者の通知

25 下請負契約対象の限定25 下請負契約対象の限定25 下請負契約対象の限定25 下請負契約対象の限定25 下請負契約対象の限定25 下請負契約対象の限定25 下請負契約対象の限定

26 工事月間工程報告書26 工事月間工程報告書26 工事月間工程報告書26 工事月間工程報告書26 工事月間工程報告書26 工事月間工程報告書26 工事月間工程報告書

27 休業期間中の現場27 休業期間中の現場27 休業期間中の現場27 休業期間中の現場27 休業期間中の現場27 休業期間中の現場27 休業期間中の現場

28 各種手続き28 各種手続き28 各種手続き28 各種手続き28 各種手続き28 各種手続き28 各種手続き

29 事故報告29 事故報告29 事故報告29 事故報告29 事故報告29 事故報告29 事故報告

30 工事施工上30 工事施工上30 工事施工上30 工事施工上30 工事施工上30 工事施工上30 工事施工上

31 工事完成図書等31 工事完成図書等31 工事完成図書等31 工事完成図書等31 工事完成図書等31 工事完成図書等31 工事完成図書等

32 保全に関する資料32 保全に関する資料32 保全に関する資料32 保全に関する資料32 保全に関する資料32 保全に関する資料32 保全に関する資料

33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書 33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書33 電子納品特記仕様書

工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。

産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名

産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記

施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責

180180180180180180180

180180180180180180180

設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号 工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名 検　　図検　　図検　　図検　　図検　　図検　　図検　　図 担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当 特　記特　記特　記特　記特　記特　記特　記 図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名図 面 名 縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺 図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号

一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉竹 花 　勉竹 花 　勉竹 花 　勉竹 花 　勉竹 花 　勉竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日R 5 年  12 月     日

Ａ-０５Ａ-０５Ａ-０５Ａ-０５Ａ-０５Ａ-０５Ａ-０５
共通　特記仕様書共通　特記仕様書共通　特記仕様書共通　特記仕様書共通　特記仕様書共通　特記仕様書共通　特記仕様書

２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２２３－０３２ 令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校令和６年度　盛岡市立仙北小学校
－－－－－－－

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
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N
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設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

２３－０３２

R 5 年  12 月     日

A1:1/500

A3:1/1,000案 内 図・配 置 図

As舗装
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As舗装

校
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受水槽 受水槽 砂場 花壇 花壇

　案　内　図　

　配　置　図　　S=1/500　

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

⑰　管理・特別教室棟

⑱　教室棟
⑪　教室棟

修繕対象棟

棟番号・用途

学校校舎11

学校校舎17

学校校舎18

棟名称 建築年

S54.2

H3.11

H3.11

構造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

階数

3

3

3

延床面積
(㎡)

計画年度

1,655

4,414

1,015

7,084

令和 6年度

令和7年度

計

プール

⑬　ﾌﾟｰﾙ付属棟

⑳　物置

⑲給食棟

⑨屋内運動場

　：安全対策修繕対象外建物

　安全対策修繕建物　⑱　教室棟　 　安全対策修繕建物　⑪　教室棟　

ﾌ
ﾟﾚ

ﾊﾌ
ﾞ物

置
×

３
台

：
移

設
先

1．　2.54×1.48×H2.1(ﾖﾄﾞ物置)
2．　2.54×1.74×H1.95(ﾀﾞｲｹﾝ)

3．　2.52×1.72×H2.05(ﾀﾞｲｹﾝ)

校　庭

中庭 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置×３

1．　1.82×1.82×H0.9　２台

L-40×40×3　骨組み・SOP塗
側板　塗装合板t=12

※ 老朽化が進んでいるため移設時破損等含め学校と協議すること

⑪　教室棟

⑱　教室棟

⑰　管理・特別教室棟

　安全対策修繕建物　⑰　管理・特別教室棟　

Ａ-０６

：撤去処分

（令和６年度修繕）

枯葉入れ(２台)：撤去・処分

修繕場所：盛岡市仙北二丁目411番2外

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置(3台)：移設、修繕終了時元位置に再移設

⑪枯葉入れ×２

：⑪既存移設

：⑰再移設

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

（令和７年度修繕）

※対象外

※対象外

（令和７年度修繕）

令和7年度

令和7年度



男子便所

８

設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

A1:1/150

A3:1/300
一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

音楽準備室

倉庫

玄関

ホール

事務室

保健室

史科室

普通教室普通教室 普通教室
生活科室 少人数指導教室 少人数指導教室

第一音楽室

前室

更衣室更衣室

多目的ホール

男子便所

作業台

棚 棚

展示ケース

戸棚

下足入
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昇降口
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R 5 年  12 月     日

ホール

倉庫

⑱教室棟

⑱教室棟

⑱教室棟 ⑪教室棟

⑪
教

室
棟

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

⑰管理・特別教室棟 ｽﾛｰﾌﾟ手摺：ｽﾃﾝﾚｽHL 42.7φ× t2.0 新設

ｽﾛｰﾌﾟ手摺：ｽﾃﾝﾚｽHL 42.7φ× t2.0 新設

玄関框ﾄﾞｱ・ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ取り替え

ｵｰﾄﾛｯｸ改修

ﾃﾗｽ： ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗り防水
縦樋：既存SGP　DP

縦樋 縦樋 縦樋 縦樋 縦樋 縦樋

縦樋

縦樋 縦樋 縦樋 縦樋

縦樋

縦樋

EXP.J EXP.J
ｶﾊﾞｰ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ EXP.Jｶﾊﾞｰ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ

EXP.J

EXP.J

接続

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

ｶﾊﾞｰ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ

室外機基礎 1150×7000

室
外

機
基

礎
 1

4
50

×
73

00

室外機基礎 1350×9000

壁：既存仕上材撤去、
木胴縁修繕 新規シナ合板t=5.5目透かし張 SOP

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置

ﾌ
ﾟ
ﾚ
ﾊ
ﾌ
ﾞ
物

置

枯葉入れ

砂場

ﾃﾗｽ：ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗り防水

花壇・畑
花壇・畑 花壇・畑

縦樋：既存SGP　 DP

石碑

門 門

(既存受水槽(破線)：機械設備にて撤去)

(新規受水槽(実線)：機械設備にて新設)

市道仙北二丁目８号線

Ａ-０７
１　階　平　面　図

土留め用平板：ｺﾝｸﾘｰﾄ製 t30 8m×2列撤去

⑲給食棟(修繕範囲外)

⑨屋内運動場(修繕範囲外)

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

⑰管理・特別教室棟

⑪教室棟⑱教室棟

：修繕対象を示す

　修繕対象位置図　

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

令和6年度修繕

令和6年度修繕

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕



⑱教室棟⑱教室棟

設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

A1:1/150

A3:1/300
一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）
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校長室

水
飲

み
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会議室

女子職員便所

男子職員便所

図画工作室

流し台

作業台

作業台

吹抜

光庭上部

職員室

図工準備室 印刷室

教育相談室

音楽準備室

第二音楽室

ステージ

DN

DN

1,000

DN

庇

コンピューター室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室 普通教室 普通教室
特別支援教室 特別支援教室

（知的） （情緒）

ホール

R 5 年  12 月     日

２３－０３２
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,
5
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,
5
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庇

1
,
2
0
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1
,
2
0
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2,000

7
5
0

1
,
2
0
0

2,600

⑰管理・特別教室棟

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

⑪
教

室
棟

⑱教室棟 ⑪教室棟⑱教室棟 ⑪教室棟

⑪
教

室
棟

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

渡り廊下屋根：既存ｼｰﾄ防水(一部撤去)のうえ、新規ｼｰﾄ防水

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

⑨屋内運動場

渡り廊下

ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ

2,000

7
5
0

1,100

2
,
0
7
5

庇：屋根と同じ

縦樋 縦樋 縦樋 縦樋縦樋

縦樋

縦樋縦樋縦樋縦樋縦樋

縦樋
縦樋

縦樋

縦樋

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

ｶﾊﾞｰ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ

ｶﾊﾞｰ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ

ｶﾊﾞｰ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ

ﾄﾞﾚﾝ：既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去、改修用二重ﾄﾞﾚﾝ新設

笠木・水切り：取り外し・再取り付け

昇降口屋根：既存ｼｰﾄ防水(一部撤去)のうえ、新規ｼｰﾄ防水

笠木・水切り：取り外し・再取り付け

ﾄﾞﾚﾝ：既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去、改修用二重ﾄﾞﾚﾝ新設

ｽﾁｰﾙ笠木付き手摺：既存撤去・ｱﾙﾐ既製品新設
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水新設

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床･立上がり壁：既存浮き・ｸﾗｯｸの補修のうえ、

高圧水洗工法、ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水新設 高圧水洗工法、ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水新設

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 ･立上がり壁：既存浮き・ｸﾗｯｸの補修のうえ、

庇：既存塗膜高圧水洗工法のうえ、

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水新設
庇：既存塗膜高圧水洗工法のうえ、

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水新設
庇：既存塗膜高圧水洗工法のうえ、

縦樋：既存SGP　 DP
縦樋：既存SGP　DP

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ共

Ａ-０８
２　階　平　面　図

⑨屋内運動場(修繕範囲外)

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

⑰管理・特別教室棟

⑪教室棟⑱教室棟

：修繕対象を示す

　修繕対象位置図　

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕 令和6年度修繕

令和6年度修繕
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流し台

流し台

多目的ホール
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A3:1/300
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第一理科室
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家庭科室

（調理）
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家庭科室

（被服）

書架 書架 書架

DN

PTA会議室普通教室普通教室普通教室普通教室児童会室 少人数指導教室普通教室普通教室普通教室普通教室

戸棚

戸棚

戸棚

作業台

作業台

流し台
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準備室
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作業台
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⑱教室棟⑱教室棟

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

避難器具 避難器具

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

テラス：既存ｼｰﾄ防水(一部撤去)のうえ、新規ｼｰﾄ防水 テラス：既存ｼｰﾄ防水 (一部撤去)のうえ、新規ｼｰﾄ防水

EXP.J

ｶﾊﾞｰ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ

ｶﾊﾞｰ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ

ｶﾊﾞｰ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ

ｽﾁｰﾙ笠木付き手摺：既存撤去・ｱﾙﾐ既製品新設

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床･立上がり壁：既存浮き・ｸﾗｯｸの補修のうえ、

高圧水洗工法、ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水新設 高圧水洗工法、ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水新設

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 ･立上がり壁：既存浮き・ｸﾗｯｸの補修のうえ、

撤去 撤去

縦樋：既存SGP　DP

⑪
教

室
棟

⑪
教

室
棟

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

新設撤去 撤去 新設 新設新設

３　階　平　面　図
Ａ-０９

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

⑰管理・特別教室棟

⑪教室棟⑱教室棟

：修繕対象を示す

　修繕対象位置図　

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕 令和6年度修繕

令和6年度修繕

避難器具

令和6年度改修

垂直式救助袋（屋外用）

ステンレス格納箱

令和6年度改修

垂直式救助袋（屋外用）

ステンレス格納箱

令和6年度改修

垂直式救助袋（屋外用）

ステンレス格納箱

令和6年度改修

垂直式救助袋（屋外用）

ステンレス格納箱
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設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

A1:1/150

A3:1/300
一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

テラステラス

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ：ｱｸﾘﾄﾞｰﾑ1300φﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｰﾑﾀｲﾌﾟ網入型ｶﾞﾗｽ6.8m/m

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ：ｱｸﾘﾄﾞｰﾑ1300ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｰﾑﾀｲﾌﾟ網入型ｶﾞﾗｽ6.8m/m

ｱｸﾘﾄﾞｰﾑ1300真鍮口ﾀｲﾌﾟ網入型ｶﾞﾗｽ6.8m/mﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ100φｽﾃﾝﾚｽ

光庭上枠

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ100φｽﾃﾝﾚｽ

横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ75φ
笠木

笠木

笠木

笠木

横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ75φ

1,050 1,050

600

600

1,050 1,050

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

雪止め 既存止め金物共撤去

 新規亜鉛ﾒｯｷL-50× 50× 6 金物共

陸屋根：既存ｼｰﾄ防水 (一部撤去)のうえ、新規ｼｰﾄ防水

新規ｽﾃﾝﾚｽt=0.4 ｼｰﾑﾚｽ防水
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塔屋屋根伏図

ﾊｯﾁ部分： 既存鉄板 ・ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 のうえ

新規ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4瓦棒葺 き 

R 5 年  12 月     日

２３－０３２

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟
⑰

管
理

・
特

別
教

室
棟

⑱教室棟⑱教室棟

⑱教室棟 ⑪教室棟⑱教室棟 ⑪教室棟

陸屋根：既存ｼｰﾄ防水(一部撤去)のうえ、新規ｼｰﾄ防水

横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ75φ

管理棟陸屋根：既存ｽﾃﾝﾚｽ防水破損部(妻部・TL立上り部分)既存ｽﾃﾝﾚｽ板撤去の上

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

⑪
教

室
棟

⑪
教

室
棟

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り
雪止め 既存止め金物共撤去

 新規亜鉛ﾒｯｷL-50×50× 6 金物共

笠木

1
,
2
0
0

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り
雪止め 既存止め金物共撤去

新規亜鉛ﾒｯｷL-50× 50×6 金物共

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

雪止め 既存止め金物共撤去
新規亜鉛ﾒｯｷL-50× 50× 6 金物共

屋　根　伏　図
Ａ-１０

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

※対象外　令和７年度

※対象外　令和７年度 令和6年度修繕

令和6年度修繕



床・巾木：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上げ　　ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ工法)

設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

２３－０３２

R 5 年  12 月     日
仕　上　表

－

外　部　仕　上　表

※図中の「商品名」は参考品番を示し、同等品以上とする。

(準不燃 QM-9022)硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=15､20

【⑰管理・特別教室棟】 耐火建築物【⑱教室棟】

屋　根

既　　存

雪止めｱﾝｸﾞﾙ：既存金物共撤去、

ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ：既存屋根と同じ

軒　天 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(化粧直し処理)　　ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

既存ﾎﾞｰﾄﾞ 仕上材撤去のうえ、新規無石綿ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(一部有孔)t=4 張り　EP-G

長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺きt=0.4　@418(通し吊り子)　　 既存鉄板 下地調整(RB種)のうえ、錆止め塗り、ﾄﾀﾝ屋根用ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系塗料塗

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4瓦棒葺き(既存合わせ)

外　壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(化粧直し処理)　　ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

屋　根

既　　存 既　　存

下葺：ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品　　野地板：木毛板t=25 金属ｼﾞｮｲﾅｰ　　(鉄骨小屋組)

新規 ｽﾁｰﾙｱﾝｸﾞﾙL-50×50×6　専用取付金物(金物共亜鉛ﾒｯｷ処理)

長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺きt=0.4　(通し吊り子､ﾍﾞﾙﾄｼｰﾗｰ入）　軒先 同材段葺き

（下屋・庇共）

下葺：ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品　　野地板：ｺﾝﾊﾟﾈt=12　　(軽量鉄骨小屋組)

庇　長尺ｶﾗｰ鉄板横葺きt=0.4　

雪止め(南側)：ｱﾝｸﾞﾙL-50×50×4　2段一部4段　　下屋北面：ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ　1段

破風・鼻隠し・水切り：木下地　ｶﾗｰ鉄板t=0.4包み　 雪止め：ｱﾝｸﾞﾙL-50×50×6　2段

破風・鼻隠し・水切り：木下地　ｶﾗｰ鉄板t=0.4包み　

既存鉄板 下地調整(RB種)のうえ、錆止め塗り、ﾄﾀﾝ屋根用ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系塗料塗

雪止めｱﾝｸﾞﾙ：既存金物共撤去、

新規 ｽﾁｰﾙｱﾝｸﾞﾙL-50×50×6　２段　専用取付金物(金物共亜鉛ﾒｯｷ処理)

下葺：ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品　　野地板：木毛板t=25 金属ｼﾞｮｲﾅｰ　　(鉄骨小屋組)

長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺きt=0.4　(通し吊り子､ﾍﾞﾙﾄｼｰﾗｰ入）　軒先 同材段葺き

雪止め：ｱﾝｸﾞﾙL-50×50×6　2段

破風・鼻隠し・水切り：木下地　ｶﾗｰ鉄板t=0.4包み　

屋　根

陸 屋 根

既存鉄板 下地調整(RB種)のうえ、錆止め塗り、ﾄﾀﾝ屋根用ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系塗料塗

雪止めｱﾝｸﾞﾙ：既存金物共撤去、

新規 ｽﾁｰﾙｱﾝｸﾞﾙL-50×50×6　２段　専用取付金物(金物共亜鉛ﾒｯｷ処理)

軒　天 合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し　ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

外　壁 合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し　ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

基 礎 巾 木 合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修

開 口 部 ｱﾙﾐｻｯｼｭ　ｱﾙﾏｲﾄ処理　　一部ﾃﾞｭﾗｸﾛﾝ焼付　建具廻り：変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

バルコニー

外 部 階 段 床・巾木：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上げ　　段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

そ の 他 既存のまま

・庇

建具廻り及び水切り取合いｼｰﾘﾝｸﾞ撤去　　新規変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

ＥＰ　 ：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り 基材同等 不燃NM-8585、準不燃QW-9816 日本ﾍﾟｲﾝﾄ:ｴｺﾗｯｸ

ＳＯＰ ：合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り

ＤＰ　 ：耐候性塗料塗り

ＥＰ－Ｇ：つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

Ｃ    ：ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｓ　　：鉄骨

ＧＢ-Ｒ ：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5 (準不燃 QM-9828)

※「商品名」は参考品番を示し同等品以上とする。

Ｗ　　：木製胴縁

天井高

内　部　仕　上　表

下地 下地

Ｃ ＬＧＳ

室　　名 床 天　　井 そ　の　他
下地 下地

壁巾　　木

廊　下

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地　ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ張 Ｗ Ｗ ｼﾅﾍﾞﾆﾔt=6 T-2 目透かし張　SOP(3) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9(910×910) 目透かし張

廻り縁：ｱﾙﾐ製

ﾗﾜﾝ t=21 SOP(3) H=100

Ｗ

(一部新設)

一部既存撤去(下地共)

新規ｼﾅﾍﾞﾆﾔt=5.5 T-2 目透かし張　SOP

ＬＧＳ 一部既存撤去(下地共)

新規GB-Rt=9.5(910×910) 目透かし張

廻り縁：新規ｱﾙﾐ製

2,500

2,500既存のまま 既存のまま

塗装記号凡例仕上げ記号凡例下地記号凡例

ＬＧＳ：軽量鉄骨天井下地

Ｌ　　：軽量鉄骨壁下地

塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t=2.0密着工法(ﾛﾝﾌﾟﾙｰﾌ)　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ下地

ｱﾙﾐ笠木既製品W=225　　鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ横引きφ75　縦樋：SGPφ80 FEP-3 平場)既存調整のうえ、

ｱﾙﾐ笠木・水切り：改修部取外し、再取り付け　　既存撤去のうえ新規改修用ﾄﾞﾚﾝ

EXP.jｶﾊﾞｰ：ｱﾙﾐ･ｽﾃﾝﾚｽ既製品(ABC商会)

ＧＢ-Ｄ ：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5 (準不燃 QM-0524)

ＦＢ　　：ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=4 (不燃 NM-2694)

※　特記無き事項、既存のまま

　　水切り等の取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞは既存撤去のうえ、新規変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ目地等ｼｰﾘﾝｸﾞがある場合は監督員と協議の上、打ち替えとする。

※　特記無き事項、既存のまま

　　水切り等の取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞは既存撤去のうえ、新規変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ目地等ｼｰﾘﾝｸﾞがある場合は監督員と協議の上、打ち替えとする。

※　特記無き事項、既存のまま

　　水切り等の取合い部ｼｰﾘﾝｸﾞは既存撤去のうえ、新規変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ目地等ｼｰﾘﾝｸﾞがある場合は監督員と協議の上、打ち替えとする。

玄 関 屋 根 長尺ｶﾗｰ鉄板横葺きt=0.4　 既存 屋根に同じ

棟飾：既存のまま

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　ｽｶｲﾓﾙt=40(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ100×100×φ3.2入)　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品

棟飾：高耐候性鋼板t=1.6曲げ加工 WP

(渡り廊下)

陸 屋 根

陸 屋 根

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品　ｳﾚﾀﾝ系断熱材t=25

ｽﾃﾝﾚｽ防水t=0.4 SUSU304(三晃金属R-T工法)

塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t=2.0密着工法(ﾛﾝﾌﾟﾙｰﾌ)　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ下地

ｱﾙﾐ笠木既製品W=225　　ｽﾃﾝﾚｽ製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝφ100

新規ｽﾃﾝﾚｽ鋼板t=0.4 (ｼｰﾑ溶接)

平場)既存調整のうえ、

ｱﾙﾐ笠木・水切り：改修部取外し、再取り付け　　既存撤去のうえ新規改修用ﾄﾞﾚﾝ

他、既存のまま

ｱﾙﾐ笠木既製品W=225　　鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ横引きφ75　縦樋：SGPφ80 FEP-3

軒　天 合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し　ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

昇降口：LGS下地　ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙt=1.0張 昇降口：既存のまま

そ の 他 既存のままEXP.jｶﾊﾞｰ：ｱﾙﾐ･ｽﾃﾝﾚｽ既製品(ABC商会)

校章・施設文字・旗竿金物：ｽﾃﾝﾚｽ製

開 口 部

外　壁 合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し　ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

３階ﾃﾗｽ

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

基 礎 巾 木 合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修

ｱﾙﾐｻｯｼｭ　ｱﾙﾏｲﾄ処理　　一部ﾃﾞｭﾗｸﾛﾝ焼付　建具廻り：変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ

床・巾木：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上げ　　ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ工法)バルコニー

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

笠木・手摺：高耐候性鋼板加工 WP　　鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝφ75

塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水t=2.0密着工法(ﾛﾝﾌﾟﾙｰﾌ)　ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ下地(東側人工芝敷き)

建具廻り及び水切り取合い(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ含)ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去　　新規変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

既存立上り部、人工芝撤去のうえ、

新規玄関ｽﾛｰﾌﾟ手摺：ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ42.7×t1.5 支柱φ38@1,000以下

救助袋（垂直式）　３階ﾊﾞﾙｺﾆｰ　２機(ｹｰｽ共) 既存救助袋（垂直式）撤去・処分 ２機(ｹｰｽ共)

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

ﾃﾗｽ：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえ

【⑪校舎棟】 Ｃ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地　ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ張 ﾗﾜﾝ t=21 SOP(3)

ﾓﾙﾀﾙ　EP(3)

H=100

H=100

Ｌ

Ｃ

Ｌ

Ｃ

ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞt=12下張、寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付

石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗、寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付(段裏共)

ＬＧＳ 2,700

廻り縁：ｱﾙﾐ製階段室

【⑰管理・　 Ｃ ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ　100角磁器ﾀｲﾙ貼 Ｃ ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ ＬＧＳ 2,870

　　特別校舎棟】

Ｌ ｹｲｶﾙ板(ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄ)t=6 面取り 内部用吹付ﾀｲﾙ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9下地 

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12張

玄　関 既存のまま 既存のまま 既存のまま 新規手摺：ｽﾛｰﾌﾟ用 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ42.7既存のまま

【⑰管理・　

　　特別校舎棟】

階段室

【⑱教室棟】

Ｃ Ｃ

Ｌ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9下張、ｹｲｶﾙ板t=6張 面取 内部用吹付ﾀｲﾙ仕上

内部用吹付ﾀｲﾙ仕上Ｃ

Ｌ

ｿﾌﾄ巾木 H=100 ＬＧＳ 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9張

(段裏)内部用吹付ﾀｲﾙ仕上Ｃ

一部破損部：既存鉄板撤去(下地ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共)、

新規 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940　

一部破損部(妻側及び立上がり部､TL納まり)：既存ｽﾃﾝﾚｽ鋼板撤去のうえ、

ｱﾙﾐ笠木：改修部取外し、再取り付け

玄関 框ﾄﾞｱ・ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去・新設、ｵｰﾄﾛｯｸ新設

外壁に同じ

他、既存のまま

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 高圧水洗工法のうえ、下地調整(C-2)、外装薄塗材E妻壁・軒裏換気口　有孔ｱｽﾍﾞｽﾄﾗｯｸｽ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) t=4張　ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

昇降口　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) t=4(910×910)張　ＶＰ(2)

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

小屋裏壁　ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ t=12張　ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

躯体目地ｼｰﾘﾝｸﾞ：系ｼｰﾘﾝｸﾞ

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 高圧水洗工法のうえ、下地調整(C-2)、外装薄塗材E

既存ﾎﾞｰﾄﾞ壁 水洗いのうえ、下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

既存壁 水洗いのうえ、下地調整(C-2)、巾木用外装薄塗材Ｅ(SK:ﾍﾞｰｽﾌﾟﾛﾃｸﾄ)

鋼板笠木・手摺・水切り：既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・再充填　　既存ﾄﾞﾚﾝ撤去のうえ新規改修用ﾄﾞﾚﾝ

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(２)」による

既存ﾎﾞｰﾄﾞ壁 水洗いのうえ、下地調整(C-2)、シーラー＋可とう形改修塗材E

基 礎 巾 木 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(化粧直し処理)　

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

開 口 部

バルコニー 床・巾木：防水材混入ﾓﾙﾀﾙt=30(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 75×75×2.3)　目地切り仕上げ@2,000

排水：ﾊﾞﾙｺﾆｰ用ﾄﾞﾚﾝφ80、縦樋：亜鉛ﾒｯｷ鋼管 径80A ＳＯＰ

ｽﾁｰﾙ製手摺り・笠木：鋼製 SOP(2)

既存床・巾木：高圧水洗工法のうえ、新規ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水(X-2)

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

ｱﾙﾐｻｯｼｭ　ｱﾙﾏｲﾄ処理　　建具廻り：ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具廻り及び水切り取合いｼｰﾘﾝｸﾞ撤去　　新規変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

　　撤去部鉄部錆止め塗り 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修　新規ｱﾙﾐ笠木付き手摺り既製品

既存手摺り・笠木撤去

縦樋：ＤＰ塗替え

そ の 他 犬走り：洗い砂利敷きφ25 t=100　　　ﾃﾗｽ：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30　目地切り@2,000 ﾃﾗｽ床・巾木：高圧水洗工法のうえ、新規ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水(X-2)

ﾎﾟｰﾁ(旧昇降口)　床：ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ 108角磁器質ﾀｲﾙ張　　　

靴洗い：槽内 防水ﾓﾙﾀﾙ塗　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞt=50 600×500　　立上り壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 立上り壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し：基礎巾木に同じ

※ひび割れ･欠損部補修等は「特記仕様書４-(１)」による

救助袋（垂直式・斜降式）　３階ﾊﾞﾙｺﾆｰ　各１機(ｹｰｽ共) 既存救助袋（垂直式・斜降式）撤去・処分 各１機(ｹｰｽ共)

　新規救助袋(垂直式・ｽﾃﾝﾚｽｶﾊﾞｰ共)　２機

既存壁 水洗いのうえ、下地調整(C-2)、巾木用外装薄塗材Ｅ(SK:ﾍﾞｰｽﾌﾟﾛﾃｸﾄ)

躯体目地ｼｰﾘﾝｸﾞ：ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ 既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去のうえ、新規変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=4(910×910) 

目透かし張　VP(2)　 (3階)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地

　長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄt=2.5張

※壁・天井 躯体調査・補修

※壁・天井 躯体調査・補修

正面玄関面：合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し　ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系弾性吹付ﾀｲﾙ

小屋裏壁　ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ t=12張　　ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系弾性吹付ﾀｲﾙ

(ﾎﾞｰﾄﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞは下地調整(C-2)無し)

【⑪教室棟】

【⑪教室棟】

新規絶縁用ｼｰﾄ　遮熱塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t=1.5(機械的固定)

平場)既存調整のうえ、新規絶縁用ｼｰﾄ　遮熱塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t=1.5(機械的固定)

新規立上り遮熱塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t=1.5(密着・手摺基礎含)

既存立上り部撤去、新規立上り遮熱塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t=1.5(密着)

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 高圧水洗工法のうえ、下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

　　壁面に設備配管・配線等がある場合、取り外し無しで外壁修繕を行う。 　　壁面に設備配管・配線等がある場合、取り外し無しで外壁修繕を行う。　　壁面に設備配管・配線等がある場合、取り外し無しで外壁修繕を行う。

既存壁 高圧水洗い工法のうえ、下地調整(C-2)、巾木用外装薄塗材Ｅ(SK:ﾍﾞｰｽﾌﾟﾛﾃｸﾄ)

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 高圧水洗い工法のうえ、下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

ﾃﾗｽ床・巾木：高圧水洗い工法のうえ、新規ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水(X-2)

既存立上り部撤去、新規立上り遮熱塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t=1.5(密着)

新規絶縁用ｼｰﾄ　遮熱塩ﾋﾞｼｰﾄ防水t=1.5(機械的固定)

ﾃﾗｽ床・巾木：高圧水洗い工法のうえ、新規ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水(X-2)

ﾃﾗｽ床・巾木：高圧水洗い工法のうえ、新規ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水(X-2)

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 高圧水洗い工法のうえ、下地調整(C-2)、外装薄塗材E

既存壁 高圧水洗い工法のうえ、下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

Ａ-１１

修　　繕 修　　繕 修　　繕

※壁・天井 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕による

（一部）増築改修部：ＣＢ下地 ﾓﾙﾀﾙ塗　ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

昇降口袖壁：ＣＢ下地ﾓﾙﾀﾙ塗　ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

アスベスト・PCB調査結果

外壁仕上材　アスベスト：無

開口部シーリング　PCB：無

昇降口軒天　軒天換気口　フレキ板（スレート板）　アスベスト：有

耐火建築物 ※対象外　令和7年度 ※対象外　令和7年度耐火建築物 令和6年度修繕
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設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

２３－０３２

R 5 年  12 月     日

⑪教室棟

立面図　１

A1:1/100

A3:1/200

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

外　部　仕　上

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付)面 

下地調整(RB種 )のうえ、錆止め塗、ﾄﾀﾝ屋根用ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系塗料塗

有孔ｱｽﾍﾞｽﾄﾗｯｸｽt=4 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付
軒天・換気口

既存仕上材撤去のうえ、新規有孔ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4目透かし張り EP-G

※ 1.特記無きは上記補修とする。
※2.「 ｴｱｺﾝ配管・室外機・電気ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・換気扇等」は既存のままとする

鋼管縦樋
新規ＤＰ(Ｂ種)塗替

開口部廻り
新規ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

外壁

長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺き(庇 平葺き)t=0.4
屋根・庇（役物含）

既存SGP管  ＳＯＰ塗

打継ぎ目地　既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去のうえ、新規ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填
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　東　側　立　面　図　

1,500

1

1

天井：既存仕上材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)撤去のうえ、新規ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4mm 目透かし張 EP-G

8,0008,0008,0008,0007,740260

X2X3X4X5X6X7

3,000

　北　側　立　面　図　
ｼｰﾘﾝｸﾞ(EXP.Jｶﾊﾞｰ)：既存撤去・再充填

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

庇：ｶﾗｰ鉄板平葺き 庇：ｶﾗｰ鉄板平葺き

梁天端ｱﾙﾐ水切り

梁天端ｱﾙﾐ水切り

梁天端ｱﾙﾐ水切り

基礎巾木：既存巾木 高圧水洗工法のうえ、下地調整(C-2)、巾木用外装薄塗材Ｅ

⑰管理・特別教室棟

⑪教室棟⑱教室棟

：修繕対象を示す

　修繕対象位置図　

既存ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ

既存ｽﾉｰｽﾄｯﾌﾟ

ﾃﾗｽ床：既存高圧水洗工法、新規ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水(X-2)

雪止め：既存撤去、新規ｽﾁｰﾙｱﾝｸﾞﾙ

高圧水洗工法のうえ、下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

妻壁：既存水洗い工法、下地処理(C-2)、防水型複層塗材RE

Ａ-１３

X1 ８

4,400 300 7,700

2,82044,400 48,000

⑱教室棟

打継ぎ目地

打継ぎ目地

打継ぎ目地

EXP.Jｶﾊﾞｰ

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕



設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

２３－０３２

R 5 年  12 月     日

⑪教室棟 A1:1/100

A3:1/200

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

立面図　２

外　部　仕　上

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付)面 

下地調整(RB種 )のうえ、錆止め塗、ﾄﾀﾝ屋根用ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系塗料塗

有孔ｱｽﾍﾞｽﾄﾗｯｸｽt=4 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付
軒天・換気口

既存仕上材撤去のうえ、新規有孔ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4目透かし張り EP-G

※ 1.特記無きは上記補修とする。
※2.「 ｴｱｺﾝ配管・室外機・電気ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・換気扇等」は既存のままとする

鋼管縦樋
新規ＤＰ(Ｂ種)塗替

新規ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

外壁

長尺ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺き(庇 平葺き)t=0.4
屋根・庇（役物含）

既存SGP管  ＳＯＰ塗

打継ぎ目地　既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去のうえ、新規ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填
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　西　側　立　面　図　

1
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渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

打継ぎ目地

打継ぎ目地

打継ぎ目地

基礎巾木：既存巾木 高圧水洗工法のうえ、下地調整(C-2)、巾木用外装薄塗材Ｅ

X1８

3007,700

2,82048,000

⑱教室棟

⑰管理・特別教室棟

⑪教室棟⑱教室棟

：修繕対象を示す

　修繕対象位置図　

EXP.Jｶﾊﾞｰ

ﾃﾗｽ床：既存高圧水洗工法、新規ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水(X-2)

雪止め：既存撤去のうえ、新規ｽﾁｰﾙｱﾝｸﾞﾙ

高圧水洗工法のうえ、下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

妻壁：既存水洗い工法、下地処理(C-2)、防水型複層塗材RE

Ａ-１４

4,400 8,000 8,000 8,000 8,000 7,740 260

44,400

X2 X3 X4 X5 X6 X7

3,000

　南　側　立　面　図　

ﾃﾗｽ床：既存高圧水洗工法、新規ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水(X-2)

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・笠木(2,3F)：既存撤去のうえ、新規ｱﾙﾐ既製品

換気扇(目隠しﾌﾟﾚｰﾄ450角)　6ヶ所

開口部廻り

換気扇廻り 換気扇目隠しﾌﾟﾚｰﾄ　6ヶ所

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
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消火栓

縦樋：既存鋼管φ80、新規DP塗替え

雪止め：既存撤去(金物共)の上、
新規 L-50×50×6(亜鉛めっき)

金物共

ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填

軒裏換気孔：既存有孔板撤去 2箇所/1ｽﾊﾟﾝ
新規有孔ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板t=4 EP-G

錆止め塗り、ﾄﾀﾝ屋根用ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系塗料塗
屋根：既存鉄板 下地調整(RB種)のうえ、

破風･鼻隠し：既存鉄板 下地調整(RB種)のうえ、
錆止め塗り、ﾄﾀﾝ屋根用ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系塗料塗

ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去(両面)

ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填
ﾃﾗｽ：既存補修のうえ、新規ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水

ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填

軒天：既存高圧水洗工法のうえ、
新規下地調整(C-2)、外装薄塗材E

外壁：既存高圧水洗工法のうえ、

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床：既存補修のうえ、新規ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水
端部ｼｰﾘﾝｸﾞ　既存撤去のうえ、再充填

縦樋：既存鋼管φ80、新規DP塗替え

梁型：既存高圧水洗工法のうえ、

鼻隠し：屋根に同じ

新規ｱﾙﾐ既製品（詳細図参照）
笠木付き手摺り：既存撤去のうえ、

笠木付き手摺り：既存撤去のうえ、
新規ｱﾙﾐ既製品（詳細図参照）

笠木付き手摺り：既存撤去のうえ、
新規ｱﾙﾐ既製品（詳細図参照）

ﾃﾗｽ：既存補修のうえ、
新規ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水

錆止め塗り、ﾄﾀﾝ屋根用ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系塗料塗
屋根：既存鉄板 下地調整(RB種)のうえ、

ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填

ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填

外壁：既存高圧洗浄工法のうえ、
下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

外壁：既存高圧洗浄工法のうえ、
下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填

打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填

打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填

新規有孔ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4 EP-G

ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填

軒裏換気孔：既存有孔板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)撤去 2箇所/1ｽﾊﾟﾝ

打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填

基礎巾木：既存高圧洗浄工法のうえ、
下地調整(C-2)、外装薄塗材E

ｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去の上、再充填
妻壁：既存高圧洗浄工法の上、

錆止め塗り、ﾄﾀﾝ屋根用ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系塗料塗
屋根：既存鉄板 下地調整(RB種)のうえ、

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去のうえ、再充填

ﾎﾟｰﾁ天井：既存仕上材撤去のうえ、新規ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4目透かし張 EP-G

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ：既存撤去のうえ、再充填

鼻隠し・破風：屋根に同じ

新規ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4mm目透かし張 EP-G
軒天：既存仕上材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)撤去のうえ

ｱﾙﾐｻｯｼ：既存のまま

破風：30×300木下地
ｶﾗｰ鉄板包み

巾木：既存のまま

(消火栓修繕工事)

三方補強：既存胴縁修繕、開口補強 45×40

※実際の修繕範囲は現況にあわせること。

くつ洗い

ﾎﾟｰﾁ床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上

ｱﾙﾐｻｯｼ：既存のまま

910

電気盤 電気盤

壁：既存仕上撤去 新規木下地補修のうえ、
T2ｼﾅ合板t=5.5mm 目透かし張 SOP

新規下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

新規下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE

Ａ-１９
校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

　１階廊下　内壁修繕　展開図　1/50　

※対象外　令和7年度修繕
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　玄関ポーチスロープ　手摺り詳細図　

手摺：ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ42.8× t2.0

柱：ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ 38×t2.0
後施工ｱﾝｶｰ 化粧 ﾅｯﾄ止め
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　玄関スロープ　手摺り詳細図　

手摺：ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ42.8×t2.0

柱：ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ38×t2.0
後施工ｱﾝｶｰ 化粧ﾅｯﾄ止め
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　⑪　ベランダ手摺り詳細図　既存　

手摺・支柱：□-50×30×2.3

手摺り子：□-25× 12× 1.2

桟：□-40×20×1.6

笠木：ボンデ鋼板t=1.6 45×W200

鉄部：SOP(2)

ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｽﾁｰﾙ手摺･笠木：撤去

ｽﾁｰﾙ手摺 ･笠木：撤去
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　⑪　ベランダ手摺り詳細図　改修　
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天端：樹脂ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ補修t=10

鉄部切断面 錆止め塗装

⑪　教室棟⑰　管理・特別教室棟

⑰　管理・特別教室棟

新規手摺･笠木：ｱﾙﾐ既製品

新規手摺･笠木：ｱﾙﾐ既製品

⑰　管理・特別教室棟
⑱　教室棟

目地　詳細図
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※　２箇所新設
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※　既存目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去のうえ、新規ｼｰﾘﾝｸﾞ充填

端部ｼｰﾘﾝｸﾞ

令和６年度　盛岡市立仙北小学校
Ａ-２２

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

玄関ポーチ　スロープ手摺詳細図　※対象外　令和7年度修繕

玄関　スロープ手摺詳細図　※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕

ベランダ　笠木・手摺り詳細図　令和6年度修繕
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２　階　天井伏図男子便所 女子便所 コンピューター室普通教室普通教室普通教室 普通教室

廊下

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J

P.S

P.S

ポンプ室 物置

男子便所 女子便所 普通教室普通教室普通教室 普通教室

階段室 階段室

昇降口

EXP.JEXP.J

EXP.J

EXP.J

P.S

P.S

１　階　天井伏図

廊下

軒裏換気口(300×500)

軒裏換気口(300×500)

ＥＥ

ＥＥ

階段室階段室

ＥＥ

ハッチ範囲：仕上材撤去、GB-Rt=9.5(910×910) 目透かし張 EP-G

ハッチ範囲(ｱｽﾍﾞｽﾄ調査)：残仕上材撤去、
GB-Dt=9.5直張

Ｅ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｇ コンクリート打放し　アクリルリシン吹付

凡例

化粧石膏ボード t=9(910×455 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等品)

石コウボード t=9(910×910)　目透し張り　VP2

フレキシブルボード t=4(910×910)　目透し張り　VP2

コンクリート下地 モルタル金ゴテ

有孔アスベストラックス t=4　アクリルリシン吹付

既　存　仕　上

天井点検口 アルミハッチ 450×450

既　存　仕　上

既存のまま

既存のまま

既存のまま

Ｈ (軒天)コンクリート打放し　アクリルリシン吹付

既存のまま

既存のまま

石膏プラスター下地　寒冷紗張り　ダイヤソフト吹付

一部仕上材撤去、GB-Rt=9.5(910×910) 目透かし張 EP-G

既存高圧水洗工法、下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE 

仕上材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)撤去､ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4目透かし張 EP

仕上材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)撤去､有孔ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4目透かし張 EP

既存高圧水洗工法、下地調整(C-2)、外装薄塗材E  

※対象外　令和7年度修繕（屋内消火栓配管用）
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R 5 年  12 月     日 一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

２３－０３２ A1:1/100

A3:1/200１・２階　天井伏図
Ａ-２３

令和６年度　盛岡市立仙北小学校 ⑪校舎棟

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
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令和６年度　盛岡市立仙北小学校

ハッチ範囲(ｱｽﾍﾞｽﾄ調査)：残仕上材撤去、
GB-Rt=9.5(910×910) 目透かし張 EP-G
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Ｆ

Ｇ コンクリート打放し　アクリルリシン吹付

凡例

化粧石膏ボード t=9(910×455 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等品)

石コウボード t=9(910×910)　目透し張り　VP2

フレキシブルボード t=4(910×910)　目透し張り　VP2

コンクリート下地 モルタル金ゴテ

有孔アスベストラックス t=4　アクリルリシン吹付

既　存　仕　上

天井点検口 アルミハッチ 450×450

既　存　仕　上

既存のまま

既存のまま
一部仕上材撤去、GB-Rt=9.5(910×910) 目透かし張 EP

既存のまま

Ｈ (軒天)コンクリート打放し　アクリルリシン吹付

既存のまま

既存高圧水洗工法、下地調整(C-2)、防水型複層塗材RE 

既存のまま

石膏プラスター下地　寒冷紗張り　ダイヤソフト吹付

仕上材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)撤去､ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4目透かし張 EP

仕上材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)撤去､有孔ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4目透かし張 EP

⑪校舎棟

既存高圧水洗工法、下地調整(C-2)、外装薄塗材E  

Ａ-２４
校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
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⑰管理・特別教室棟

令和６年度　盛岡市立仙北小学校
Ａ-３０

⑨屋内運動場(修繕範囲外)

⑲給食棟(修繕範囲外)

１階　建具配置図校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕 令和6年度修繕

令和6年度修繕
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令和６年度　盛岡市立仙北小学校
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⑨屋内運動場(修繕範囲外)

２階　建具配置図校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
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教
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棟

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕 令和6年度修繕

令和6年度修繕
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令和６年度　盛岡市立仙北小学校
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Ａ-３２
３階　建具・避難器具配置図校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕 令和6年度修繕

令和6年度修繕
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ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃｼｰﾄ防水2.0m/m貼
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一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

A1:1/150

A3:1/300
一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）R 5 年  12 月     日

２３－０３２

屋根　建具配置図

AW

AW

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

11

12
AD

8

Ａ-３３
校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕 令和6年度修繕

令和6年度修繕



設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

ガラス記号凡例

ＦＬ

Ｆ

：ﾌﾛｰﾄ透明ｶﾞﾗｽ

：型板ｶﾞﾗｽ

：網入り透明ｶﾞﾗｽ

※寸法値は、枠内法開口寸法を示し、

（　）寸法値は、内法有効開口寸法を示す。

Ｔ Ｔ型：強化ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽ ：強化型板ｶﾞﾗｽ

ＰＷ ＮＷ ：網入り型ｶﾞﾗｽ

Ａ ：ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ空気層

数量

数量

数量記号・型式

記号・型式

取付場所

取付場所

取付場所

既存建具改修を示す

既存建具を示す

建具金物等

改修工事内容

1
AW

形状・種類・寸法

建具金物等

形状・種類・寸法

建具金物等

形状・種類・寸法

FIX FIX FIX FIX FIX FIX

FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX

FIX FIX FIX FIX FIX FIX FIX

FIXFIXFIXFIXFIXFIXFIXFIX

1 2 3

1
SD

AD AD AD
１ １ ２

６

　ｱﾙﾐ製引違戸

標準一式、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

１階：階段室

　ﾗﾝﾏFIX袖 FIX付両引分戸 　ﾗﾝﾏFIX袖 FIX付両引分戸

１階：昇降口 １階：昇降口

ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ、引手、中央戸当、框錠ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ、引手、中央戸当、框錠

ｱﾝｸﾞﾙ、他一式、ｸﾚｾﾝﾄ、出入口ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

内部３方ｱﾝｸﾞﾙ 内部３方ｱﾝｸﾞﾙ 内部３方ｱﾝｸﾞﾙ、外部２重水切

　ｱﾙﾐ製 ﾗﾝﾏ４連引違 一部引違ﾄﾞｱ付引違３連窓

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

6,890 5,970

1,700

2,000

2
,
8
3
5

2
,
8
3
5

1
,
9
0
0

2
,
4
7
0

1,700 1,700 1,700

A1:1/50

A3:1/100

２３－０３２

R 5 年  12 月     日

１～３階：階段室

　ｸｸﾞﾘ戸付片開ﾌﾗｯｼｭ戸常時開放甲種防火戸

ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ、ｵｰﾄﾋﾝｼﾞ、両面ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ、煙感連動装置

記号・型式 数量

取付場所

改修工事内容

形状・種類・寸法

建具金物等

塗装見込硝子 100

三方ｽﾁｰﾙ枠

改修工事内容

改修工事内容

FL

FL

FL

ＳＯＰ

記号・型式

１階：普通教室

建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填

建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填建具廻り　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填 建具廻り　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填

建具表　１

⑪教室棟

ｱﾝｸﾞﾙ、他一式、ｸﾚｾﾝﾄ、出入口ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

水切：ｱﾙﾐ既製品(建設省仕様)、出入口水切：ｽﾃﾝﾚｽ2.0m/m曲加工 HL

AW
　ｱﾙﾐ製ﾗﾝﾏ４連引違 一部引違ﾄﾞｱ付引違３連窓

水切：ｱﾙﾐ既製品(建設省仕様)、出入口水切：ｽﾃﾝﾚｽ2.0m/m曲加工  HL

６

5,240

1
,
3
0
0

AW
　 ｱﾙﾐ製引違３連窓

1,200

1
,
1
0
0

AW
　 ｱﾙﾐ製引違窓

標準金物一式 標準金物一式

内部４方ｱﾝｸﾞﾙ、外部２重水切、網戸付 内部４方ｱﾝｸﾞﾙ、外部２重水切

１～３階：廊下１～３階：男子便所、女子便所

３

3,470

1
,
3
0
0

AW
　 ｱﾙﾐ製引違２連窓

標準金物一式

内部４方ｱﾝｸﾞﾙ、外部２重水切

１～３階：廊下

建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填 建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填 建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填

３

1,700

9
0
0

AW
　 ｱﾙﾐ製引違窓

3,470

6
0
0

２
AW

　ｱﾙﾐ製引違２連窓

標準金物一式 標準金物一式

外部２重水切 内部４方ｱﾝｸﾞﾙ、外部２重水切

１階：階段室 １階：昇降口

２

建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填 建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填

FL

AW
　ｱﾙﾐ製引違窓

1,700

1
,
3
0
0

7,010

1
,
1
0
0

AW
　 ｱﾙﾐ製引違４連窓 １

7,010

1
,
3
0
0

AW
　 ｱﾙﾐ製引違４連窓 １

標準金物一式

内部４方ｱﾝｸﾞﾙ、外部２重水切

標準金物一式 標準金物一式

内部４方ｱﾝｸﾞﾙ、外部２重水切 内部４方ｱﾝｸﾞﾙ、外部２重水切

２階：階段室 ２階：廊下 ３階：廊下

建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填 建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填 建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填
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1
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1
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ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

2 3 4 5

6 7 8 9 10

建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填

２１２

２階：普通教室

３階：普通教室

３階：PTA会議室

２階：コンピューター室

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

AW
　ｱﾙﾐ製引違４連窓

建具廻り及び水切り取合い　ｼｰﾘﾝｸﾞ既存撤去・再充填

標準金物一式

内部４方ｱﾝｸﾞﾙ、外部２重水切

11

Ｒ階：高架水槽室

1,700

6
0
0

１

３階：階段室、廊下

Ｒ階：高架水槽室

９

Ａ-３４
校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

ＳＯＰ塗替(枠･戸共)、金物調整、レリーズ交換

カバー工法による扉交換修繕

（既存扉撤去含む）



設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

２３－０３２

R 5 年  12 月     日

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

階段室　展開図

A1:1/50

A3:1/100
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⑰管理・特別教室棟　階段室
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⑪教室棟　⑰管理・特別教室棟

天井：LGS下地 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4 目透かし張 VP 天井：LGS下地 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4 目透かし張 VP

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付
段裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付
壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付
壁：軽鉄下地 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞt=12、

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付
壁：軽鉄下地 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞt=12、

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、
寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付

手すり壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、
寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付
段裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、

梁型・壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、
寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付

梁型・壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、
寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付

壁：軽鉄下地 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞt=12、

壁：軽鉄下地 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞt=12、
寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付
段裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付
壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付
壁：軽鉄下地 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞt=12、

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付
壁：軽鉄下地 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞt=12、

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、
寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付

手すり壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 石膏ﾌﾟﾗｽﾀｰ、
寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付

寒冷紗貼、ﾀﾞｲﾔｿﾌﾄ吹付
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手摺壁：型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 内部用吹付ﾀｲﾙ

壁：型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 内部用吹付ﾀｲﾙ
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Ａ-３８
校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

⑪教室棟　階段室

※対象外　令和7年度修繕

令和6年度修繕
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凡　例

クサビ緊結式足場（手すり先行型）W900

クサビ緊結式足場（手すり先行型）W600

ブラケット一側足場　W500

床養生範囲（通路2m）

外周部　ﾒｯｼｭ養生シート（防炎Ⅱ類）、⑪のみ養生シート(防炎Ⅰ類)

外周部　ﾒｯｼｭ養生シート（防炎Ⅱ類）、⑪のみ養生シート(防炎Ⅰ類)

外周部　ﾒｯｼｭ養生シート（防炎Ⅱ類）、⑪のみ養生シート(防炎Ⅰ類)

※対象外　令和７年度修繕

※対象外　令和７年度修繕

令和6年度修繕

令和6年度修繕
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２３－０３２ 令和６年度　盛岡市立仙北小学校

仮設計画　１階平面図（参考図）校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
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仮設計画　２階平面図（参考図）

凡　例

クサビ緊結式足場（手すり先行型）W900

クサビ緊結式足場（手すり先行型）W600

ブラケット一側足場　W500

床養生範囲（通路2m）

外周部　ﾒｯｼｭ養生シート（防炎Ⅱ類）、⑪のみ養生シート(防炎Ⅰ類)
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校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
Ａ-４１

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕 令和6年度修繕

令和6年度修繕
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床養生範囲（通路2m）

外周部　ﾒｯｼｭ養生シート（防炎Ⅱ類）、⑪のみ養生シート（防炎Ⅰ類）

外周部　ﾒｯｼｭ養生シート（防炎Ⅱ類）、⑪のみ養生シート（防炎Ⅰ類）

外周部　ﾒｯｼｭ養生シート（防炎Ⅱ類）、⑪のみ養生シート（防炎Ⅰ類）

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
Ａ-４２

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕 令和6年度修繕

令和6年度修繕
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塔屋屋根伏図

設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

A1:1/150

A3:1/300
一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）R 5 年  12 月     日

２３－０３２ 令和６年度　盛岡市立仙北小学校

仮設計画　屋根伏図（参考図）

凡　例

クサビ緊結式足場（手すり先行型）W900

クサビ緊結式足場（手すり先行型）W600

ブラケット一側足場　W500

屋根足場　1:1勾配部分

外周部　ﾒｯｼｭ養生シート（防炎Ⅱ類）、⑪のみ養生シート（防炎Ⅰ類）

外周部　ﾒｯｼｭ養生シート（防炎Ⅱ類）、⑪のみ養生シート（防炎Ⅰ類）

外周部　ﾒｯｼｭ養生シート（防炎Ⅱ類）、⑪のみ養生シート（防炎Ⅰ類）

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
Ａ-４３

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕 令和6年度修繕

令和6年度修繕
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⑰管理・特別教室棟
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：修繕対象を示す

　修繕対象位置図　

8,0008,0008,0008,0007,740260
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3,000

　北　側　立　面　図　

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

4,400

44,400

X2

設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

２３－０３２

R 5 年  12 月     日

⑪教室棟 A1:1/100

A3:1/200

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

仮設計画　立面図１（参考図）校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
Ａ-４４
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10
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1,200
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　西　側　立　面　図　

1

1

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

X1８

3007,700

2,82048,000

⑱教室棟

⑰管理・特別教室棟

⑪教室棟⑱教室棟

：修繕対象を示す

　修繕対象位置図　

8,000 8,000 8,000 8,000 7,740 260

X2 X3 X4 X5 X6 X7

3,000

　南　側　立　面　図　

4,400

44,400

設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

２３－０３２

R 5 年  12 月     日

⑪教室棟 A1:1/100

A3:1/200

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

仮設計画　立面図２（参考図）校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
Ａ-４５
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設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

２３－０３２

R 5 年  12 月     日

A1:1/500

A3:1/1,000

As舗装

As舗装

As舗装

校
門

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

仮囲い(化粧鋼板H2.0)

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ(5m)

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ(5m)

　配　置　図　　S=1/500　

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

⑰　管理・特別教室棟

修繕対象棟

棟番号・用途

学校校舎11

学校校舎17

学校校舎18

棟名称 建築年

S54.2

H3.11

H3.11

構造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

階数

3

3

3

延床面積
(㎡)

計画年度

1,655

4,414

1,015

7,084

令和 6年度

令和7年度

計

プール

⑬　ﾌﾟｰﾙ付属棟

⑳　物置

⑲給食棟

⑨屋内運動場

　：安全対策修繕対象外建物

ﾌ
ﾟﾚ

ﾊﾌ
ﾞ物

置
×

３
台

：
移

設
先

1．　2.54×1.48×H2.1(ﾖﾄﾞ物置)
2．　2.54×1.74×H1.95(ﾀﾞｲｹﾝ)

3．　2.52×1.72×H2.05(ﾀﾞｲｹﾝ)

駐車ｽﾍﾟｰｽ

校　庭

中庭

枯葉入れ×２

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置×３ ※ 老朽化が進んでいるため移設時破損等含め学校と協議すること

⑪　教室棟

⑱　教室棟

⑰　管理・特別教室棟

工事関係者

仮設計画　全体配置図

：既存移設

(仮設事務所)

資材置き場

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置(3台)：移設、工事終了時元位置に再移設

工事関係者駐車ｽﾍﾟｰｽ

工事車両出入口

一般車両出入口

砂場花壇・畑 花壇・畑 花壇・畑

⑱　教室棟
⑪　教室棟

L=4.3m

L=3.0m

L=4.3m

　安全対策修繕建物　⑱　教室棟　 　安全対策修繕建物　⑪　教室棟　

1．　1.82×1.82×H0.9　２台

L-40×40×3　骨組み・SOP塗
側板　塗装合板t=12

（令和６年度修繕）

枯葉入れ(２台)：撤去・処分

　安全対策修繕建物　⑰　管理・特別教室棟　

（令和７年度修繕）

敷き鉄板(1.5×6.0)
2枚(1.5×3.0)
12枚

片開き戸片開き戸

敷き鉄板(1.5×3.0)

3枚

3枚

敷き鉄板(1.5×3.0)

敷き鉄板(1.5×6.0)
54枚

学校用仮設駐車場

敷き鉄板(1.5×6.0) 51枚

敷き鉄板(1.5×3.0) 2枚

⑱仮囲い(化粧鋼板H2.0)

⑱仮囲い(化粧鋼板H2.0) ⑰仮囲い(化粧鋼板H2.0)

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
Ａ-５０

令和7年度

（令和７年度修繕）

誘導員

仮囲い(化粧鋼板H2.0)
L=46.0ｍ



一
　
　
般
　
　
共
　
　
通
　
　
事
　
　
項

10 工事区分 １ 電気方式 幹　線（ ・ 単相３線式２００Ｖ／１００Ｖ　・ 単相２線式１００Ｖ　）

監
視
カ
メ
ラ
設
備

１ モニタ 形　式（ ・ 白黒方式　・ カラー方式 ）　解像度（ ・ １０２４×７６８以上　・ その他　　　　以上 ）
項　　目 分　岐（ ・ 単相２線式１００Ｖ　・ 単相２線式２００Ｖ　）

２ 伝送方式 種　類（ ・ ネットワーク　・ アナログ　・ デジタル同軸 ）
梁貫通部の補強及びスリーブ（スリーブ） ２ 分電盤 形　式（ ・ 埋込形　・ 壁掛形　・ 自立形 ）　 材　質（ ・ 鋼板製　・ ステンレス製　・ プラスチック製 ）

３ 録画装置 デジタル記憶用媒体容量（ ・ ２５０ＧＢ　・ ５００ＧＢ　・ １ＴＢ　・ ２ＴＢ ）
　　　　　　〃　　　　　　（補　　強） ３ 照明器具

時刻補正機能（ ・ 親時計　・ 時刻同期装置　・ その他（　　　　　　） ）　録画条件（ ※ 姿図参照）
４ 照明制御装置 ・ 個別照明制御（ ・ 明るさセンサ　 ・ 人感センサ　・ 微動検知人感センサ ）　・ 総合照明制御

天井埋込形器具　　　　　　（墨出し） ５ 防災用照明器具 ・ 非常用照明器具（ ・ 電池内蔵形　・ 電源別置形 ）

駐
車
場
管
制
設
備

３ 建物概要 　　　〃　　　　　　　　　（下地切込） ・ 誘導灯（ ・ ＬＥＤ誘導灯　・ 誘導標識 ） １ 機　器 ・ 管制盤　・ 検知器（ ・ 光線式　・ ループコイル式 ）

延床面積 建築面積 建築基準法施行規 消防法施行令別表第 　　　〃　　　　　　　　　（仕上げ材切込） ６ 照度測定 照度測定は、原則、本工事範囲全て行うものとするが、これにより難い場合は監督員との協議による。 ・ 信号灯　・ 警報灯　・ 発券機　・ カーゲート　・ カードリーダー
構　　造 階　　数 備　　考

(㎡) (㎡) 則による用途区分 一による用途区分 　　　〃　　　　　　　　　（天井開口補強） ７ ハイテンションアウトレット 形　式（ ・ 飛び出し形　・ 外部固定形 ）

材　質（ ・ 銅合金製　・ アルミ製 ）

換気扇類　　　　　　　　　（天井扇及び換気扇） ８ その他

　 〃　　　　　　　　　　 （空調換気扇） １ 認証方式 ・ 磁気カードリーダ　・ テンキーパッド　・ ＩＣカードリーダー　・ バイオメトリックス

動
力
設
備

　 〃　　　　　　　　　　 （有圧換気扇） １ 電気方式 幹　線（ ・ 三相３線式２００Ｖ ） ・ ハンズフリー認証

　 〃　　　　　　　　　　 （電源供給） 分　岐（ ・ 三相３線式２００Ｖ　・ 単相２線式２００Ｖ ） ２ その他 ・ 接地工事（ ・ 本工事　・ 別途 ）

　 〃　　　　　　　　　　 （スイッチ） ２ 動力盤 形　式（ ・ 埋込形　・ 壁掛形　・ 自立形 ）　 材　質（ ・ 鋼板製　・ ステンレス製　・ プラスチック製 ）

３ 警報盤 形　式（ ・ 埋込形　・ 壁掛形　・ 防災盤組込形 ）

受水槽、浄化槽等　　　　　（制御盤） ４ 機器への接続 電動機などへの接続は本工事とする。

　　　 〃　　　　　　　　 （制御盤以降の配管配線） ５ 電動機等の接地 図示以外は金属管接地とする。

　　　 〃　　　　　　　　 （電源供給） １ 自動火災報知設備 ・ 受信機（ ・ 壁掛形　・ 防災盤組込形 ）　・ 副受信機

電
気
自
動
車
用
充
電
設
備

１ 電気方式 入力電圧（ ・ 単相２線式１００Ｖ　・ 単相２線式２００Ｖ　・ 三相３線式２００Ｖ ） ・ 総合盤（ ・ 屋内消火栓箱組込形　・ 専用埋込形　・ 専用露出形 ）

基　礎　　　　　　　　　　（キュービクル用） ２ 充電装置 充電方式（ ・ 普通充電装置　・ 急速充電装置 ） ・ 火災通報装置　・ 消防機関へ通報する火災報知設備(Ｍ型発信機)

　〃　　　　　　　　　　　（自立形分電盤用） キャビネット材質（ ・ 鋼板製　・ ステンレス製 ） ２ 自動閉鎖設備 ・ 連動制御器（ ・ 壁掛形　・ 防災盤組込形 ）

　〃　　　　　　　　　　　（自立形アンテナ用） 形　式（ ・ 屋外型　・ 屋内型 ） ・ 自動閉鎖装置（ ・ 防火戸用ラッチ式　・ 防火戸用電磁式　・ 防火シャッター用　・ 防煙ダンパー用 ）

建物別 建　　物　　名　　称 　〃　　　　　　　　　　　（外灯用） ３ その他 充電用コネクタ付属ケーブル（１０ｍ） ３ 非常警報設備 ・ 非常ベル（自動式サイレンを含む）　・ 非常放送設備
備　　　　　考

細目別 ４ ガス漏れ火災警報設備 ・ 受信機（ ・ 壁掛形　・ 防災盤組込形 ）

電灯設備 電灯幹線 電灯分岐 コンセント分岐 天井点検口 １ 排水路ヒーター 電気方式（ ・ ２００Ｖ　・ １００Ｖ ） ・ 検知器（ ・ 都市ガス用　・ 液化石油ガス用 ）　定格電圧（ ・ ＡＣ１００Ｖ　・ ＤＣ２４Ｖ ）

動力設備 動力幹線 動力分岐 制御方式（ ・ 制御器（温度及び水分センサー）　・ 制御器（温度センサーのみ）　・ 自己制御型　・ 制御なし ） ５ 住宅用火災警報器 ・ 電池式　・ ＡＣ電源式（ ・ 単独形　・ 連動形 ）

電動自動車用充電設備 調理台、実験台等　　　　　（電源供給） ２ 電気暖房器 電気方式（ ・ ２００Ｖ　・ １００Ｖ ）　 材　質（ ・ 鋼板製　・ ステンレス製 ）

中
央
監
視
制
御
設
備

電熱設備 形　式（ ・ 乾式壁掛形　・ 湿式壁掛形　・ 遠赤外線式天井形 ）　温度制御（ ・ 有　・ 無 ） １ 監視制御対象設備 ・ 動力設備　・ 受変電設備　・ 発電設備　・ 火災報知設備

雷保護設備 ３ その他 電気方式（ ・ ２００Ｖ　・ １００Ｖ ） ２ 表示操作盤 形　式（ ・ 壁掛形　・ 自立形 ）

受変電設備 施工場所及び面積（　　　　　　　　　　(　　㎡)） ３ 監視制御装置 構成機器（ ・ グラフィックパネル　・ 内照式液晶ディスプレイ　・ 操作卓

電力貯蔵設備 直流電源 交流無停電電源 電力平準化用蓄電  　　　　　・ 監視操作装置　・ 信号処理装置　・ 伝送装置　・ 分散処理装置　・ 中央処理装置　・ 補助記憶装置

雷
保
護
設
備

発電設備 自家発電　燃料電池発電　太陽光発電 11 保温、結露防止 外部に面する壁、天井でＦＰ板（スタイロホーム等）打込み箇所に取付ける位置ボックスなどは、保温、結露防止の処理 １ 受雷部 ・ 突　針　・ 棟上導体　・ 笠木(別途)等  　　　　　・ 記録装置　・ 電源装置　・ 帳票用印字装置 ）

構内情報通信網設備 を行うこと。 ２ 避雷導線 ・ 引下げ導線　・ 建築構造体利用

構内交換設備 12 電線、ケーブル 原則としてＥＭ電線、ＥＭケーブルを使用すること。 ３ 接地極 ・ 接地極埋設　・ 建築構造体利用 ・ 管路 ・ 配線　・ 機器類

情報表示設備 マルチサイン 出退表示 時刻表示 13 合成樹脂製可とう管 合成樹脂製可とう管は、ＰＦ管(一重管)とし、温度による分類はタイプ－25とする。 ２ 電気方式 ・ 高圧　三相３線式６ｋＶ

映像・音響設備 14 二種金属製可とう管 露出箇所（ ・ ビニル被覆あり　・ ビニル被覆なし　）　隠蔽箇所（ ・ ビニル被覆あり　・ ビニル被覆なし　） １ 電気方式 高　圧（ ・ 三相３線式６ｋＶ ） ・ 低圧（ ・ 三相３線式２００Ｖ　・ 単相３線式１００／２００Ｖ　・ 単相２線式１００Ｖ ）

拡声設備 15 インサート 鋼鉄製とする。なお、床版で保温板打込み部分は断熱材用インサート(亜鉛めっき製品)を使用すること。 低　圧（ ・ 単相３線式1００Ｖ／１００Ｖ　・ ３相３線式２００Ｖ ） ３ 敷設方式 ・ 地中埋設式（ ・ ＦＥＰ　・ ＰＥＧ ）　・ 架空線式

誘導支援設備 音声誘導 インターホン トイレ等呼出 16 呼び線 長さ１ｍ以上の通線しない電線管には、１.２㎜以上のビニル被覆鉄線を通線すること。 ２ 配電盤 形　式（ ・ 屋内形キュービクル　・ 屋外形キュービクル ） ４ 引込柱 ・ コンクリート柱　・ パンザマスト柱　・ 鋼管柱

テレビ共同受信設備 17 フラッシュプレート ・ 金属製(ステンレス、新金属を含む)　・ 樹脂製　 ３ 主遮断装置 形　式（ ・ 高圧交流遮断器(ＣＢ)　・ 限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(ＰＦ－Ｓ) ） ５ 柱上機器 ・ 高圧負荷開閉器（ ・ 一般用　・ 重耐塩用　・ ＶＴ内蔵　・ ＬＡ内蔵 ）

監視カメラ設備 18 フロアプレート･ベース ・ 地絡継電器（  ・ 方向性　・ 無方向性 ）　ＳＯＧ

駐車場管制設備 19 ハンドホール蓋 電 およびチェーン（ステンレス製）付のものとする。 ４ 変圧器 形　式（ ・ 油入式　・ 乾　式 ） ・ 避雷器（ ・ 一般用　・ 耐塩用 ）

防犯・入退室管理設備 防犯 入退室管理 20 支持金物、固定金物 屋外の機器及び配管に使用する支持金物（ボルト類）はステンレス製とし、屋外機器のアンカーボルトのナットには、ナ  　　　　　 変圧器総容量　（　　　ｋＶＡ） ・ 高圧カットアウト（ ・ 一般用　・ 耐塩用 ）

火災報知設備 自動火災報知 自動閉鎖 非常警報 ガス漏れ ットキャップ（樹脂製）を取り付ける。また、振動をともなう機器の支持金物のナットは、ダブルナットとする。 ５ 進相用コンデンサ ・ 高圧用（ ・ ６％　・ １３％　） ・ 低圧用 ６ 外　灯 電　圧（ ・ １００Ｖ　・ ２００Ｖ ）

中央監視制御設備 21 あと施工アンカー 施工方法　　　　　・　接着系　　　（　・　有機系　　　　・　接着剤　　） ６ リアクトル ・ ６％　・ １３％ 基　礎（ ・ 本工事　・ 別途工事 ）

発生材処理  　　　　　　　　 ・　金属拡張系　（　・　本体打込式　　・　　　　　　） ７ 引込開閉器盤 形　式（ ・ 壁掛形　・ 自立形　・ 柱取付形 ）

電
力
貯
蔵
設
備

構内配電線路 電力引込み 外灯 性能・施工確認　　・　行わない　　　　・　行う １ 直流電源装置 用　途（ ・ 非常用照明器具電源　・ 受変電設備制御電源供用　・ 受変電設備制御専用　・ 非常用照明器具専用 ）

構
内
通
信
線
路

構内通信線路 通信引込み 通信 22 接地極埋設標 文字の記入は刻記による。なお、外灯用接地極の埋設標は不要とする。 蓄電池（ ・ 鉛蓄電池（ ・ ＨＳ　・ ＣＳ　・ ＭＳＥ　・ 長寿命形ＭＳＥ ） ・ 管路　・ 配線　・ 機器類

テレビ電波障害防除設備 23 材料、盤の塗装 塗装を施す場合は、下表の〇印箇所を適用とする。（マンセル値は、盛岡市標準色とする。）  　　　　・ アルカリ蓄電池（ ・ＡＨ　・ＡＭＨ ）　・ リチウムイオン蓄電池 ） ２ 用　途 ・ 電話用　・ 通信情報用　・ 消防用　・ その他

２.５Ｙ９／１ １０ＹＲ２／１ メーカー標準色 ２ 交流無停電電源装置 用　途（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ３ 敷設方式 ・ 地中埋設式（ ・ ＦＥＰ　・ ＰＥＧ ）　・ 架空線式

電線管、プルボックス等 蓄電池（ ・ 鉛蓄電池（ ・ ＨＳ　・ ＣＳ　・ ＭＳＥ　・ 長寿命形ＭＳＥ ）

屋内盤（分電盤、動力盤、端子盤、機器収容箱）  　　　　・ アルカリ蓄電池（ ・ＡＨ　・ＡＭＨ ）・ リチウムイオン蓄電池 ）

テ
レ
ビ
電
波
障
害
防
除
設
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屋外盤（分電盤、動力盤、端子盤、機器収容箱） ・ 事前調査　・ 機器類

発
電
設
備

キュービクル １ 発電機 形　式（ ・ 簡易形　・ キュービクル式　・ オープン形 ）

電気方式　三相３線式　５０Ｈｚ　電圧２００Ｖ　定格出力　　　ｋＶＡ　運転時間　　　時間

２ 原動機 種　類（ ・ ディーゼル　・ ガスタービン ）

定格出力　　　　ｋＷ以上（　　　　ＰＳ以上）

始動方式（ ・ 電気式　・ 空気式 ）

冷却方式（ ・ ラジエータ式　・ 水冷循環式 ）

24 山留め 切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削の深さが1.5mを超える場合には、山留め ３ 燃　料 種　類（ ・ 軽油　・ 灯油　・ Ａ重油 ）

を行うものとする。 ・ 燃料小出槽　　　Ｌ

25 舗装工事 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（建築工事編）２２章（舗装工事）及び建築工事監理指針 主貯油槽（ ・ なし　・ あり ）

(下巻)２２章（舗装工事）による。 ４ 太陽光発電装置 太陽電池アレイ公称出力　　　　ｋＷ 機器取付高さは下表を標準とする。ただし、これに拠りがたい場合は監督職員と協議すること。

26 はつり 既存コンクリート床、壁などの配管貫通は、原則としてダイヤモンドカッターによる。 パワーコンディショナ　　相　線式　定格電圧　　　Ｖ　定格出力　　　ｋＷ 名　　　　称 測　 点 取付高（㎜） 名　　　　称 測　 点 取付高（㎜）

電
力
共
通

構
内
交
換
設
備

27 撤去後の補修等 機器撤去後の天井、壁及び床等の補修は、既存仕上げと同等とする。なお、施工に際し、既存設備及び施設に損傷を及ぼ 自立運転（ ・ 有　・ 無 ） 取引用計器 地上～窓中心 1,800 集合保安器箱 天井下～上端 200

した場合は、原状に復旧する。 蓄電池（ ・ 有（定格容量　　　ｋＷｈ）　・　無 ） 引込開閉器 床上～中心 1,800～2,200 端子盤(廊下、室内) 床上～下端 300

28 有害物質の取り扱い ＰＣＢ（変圧器、コンデンサ、安定器等）、鉛・カドミウム（鉛蓄電池、小形二次電池等）、水銀、放射性物質（イオン ５ 系統連系 連　系（ ・ 有　・ 無 ） 分電盤 床上～上端 上端1,900以下 　〃　(ＥＰＳ等) 床上～中心 上端1,900以下

化式感知器等）の有害物質の含有を搬出前に確認し、監督職員に報告書を提出するとともに、その処理方法を監督員と協 ホーム分電盤 〃 上端2,200以下 壁付アウトレット(一　般) 〃 300

議し、関係法令に基づき適正に取り扱うこと。 　　　 〃　　 　(和　室) 〃 150～200

事
前
確
認

電
灯
設
備

１　電力設備 機器の取付け取外し、配線の改修及び更新を行う場合は、下表の事前確認を行うものとする。 スイッチ　(一　般) 床上～中心 1,300

工事 機器の取付け取外し 配線の改修 　 〃 　 （和　室） 〃 1,200

時
計
・
拡
声
・
通
信
設
備

項目 照明器具 スイッチ コンセント 分電盤等 制御盤 及び更新 　 〃 　 （高齢者） 〃 1,100 壁掛形親時計 床上～中心 　1,500(上端2,000以下)

回路の確認 コンセント(一　般) 床上～中心 300 子時計 〃 2,300

章 項　　目 特　　記　　事　　項 配線の確認 　  〃　 （和　室） 〃 150～200 壁掛形スピーカ 〃 2,300

一
　
　
般
　
　
共
　
　
通
　
　
事
　
　
項

１ 機　材　等 機器と開閉器等の対照 　　〃　 （台　上） 台上～中心 150 壁付アッテネータ 〃 1,300

監督員の承諾を受ける。 照明点滅回路の確認 　　〃　 （ファン用） 床上～下端 ファン下端 壁付インターホン 〃 1,300

使用する材料のホルムアルデヒド仕様は、日本産業規格及び日本農林規格のＦ☆☆☆☆規格品、壁装材料協会規格適合 制御回路の確認 　　〃　 （厨　房） 床上～中心 500 壁付アウトレット(一　般) 〃 300

品または同等品、化学物質等製品安全データシート等にホルマリン不使用が明示されたものとする。 ２　発電設備 発電設備（ディーゼル、ガスエンジン、ガスタービン及びマイクロガスタービン）の事前確認は、下表のとおり。 　　〃　 （車　庫） 〃 500 　　　 〃　　　 (和　室) 〃 150～200

２ 機材の品質・性能証明 工事 機器の取付け取外し 配線の改修 　　〃　 （機械室） 〃 500 機器収容箱 天井下～上端 200

また、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」((社)公共建築協会)によって所要の品質・性能を有することの評価 項目 発電機 原動機 配電盤 補機附属装置 及び更新 　　〃　 （屋　外） 〃 500 直列ユニット(一　般) 床上～中心 300

を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写しを標準仕様書第１編１.４.２(b)に定める品質及び性能を有する 機能の確認 　　〃　 （専用機器） 〃 機器により設定 　　 〃　 　(和　室) 〃 150～200

ことの証明となる資料とすることができる。 動作の確認 ブラケット(一　般) 〃 2,100～2,300

３ 電気保安技術者 細部の確認 　  〃　 （踊　場） 〃 2,500

運転状態における細部の確認 鏡上端～中心 150　  〃　 （鏡　用）

警
報
・
表
示
灯

構内につくることが　　　・ 出来る　　・ 出来ない ３　通信・情報設備 作業前には、下表の事前確認を行うものとする。 避難口誘導灯 床上～下端 1,500以上 表示盤 床上～中心 2,300

６ 監督員事務所 ・ 設ける　　・ 設けない 機器の取付け取外し 廊下通路誘導灯 床上～上端 1,000以下 壁付発信機 〃 1,300
配線の改修及び更新

７ 足場、さん橋類 項目 端末機器等 主装置等 ベル、ブザー、チャイム 〃 2,300

８ 耐震施工 なお、枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省平成21年4月改訂）による 系統の確認 壁付押しボタン（一　般） 〃 1,300

ものとし、二段手すり及び幅木の機能を有するものでなければならない。 配線の確認 　　　〃　（身障者玄関） 〃 900

耐震施工における設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(（独）建築研究所監修)による。本 端末機器等と主装置等の対照

動
力
設
備

壁掛形制御盤 床上～上端 上端1,900以下

りとする。なお、（　）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。 開閉器箱 床上～中心 1,500

火
災
報
知
器

設計用標準震度 特定の施設 一般の施設 電磁開閉器用ボタン 〃 1,300 受信機 床上～操作部 800～1,500

設置場所 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 副受信機 〃 800～1,500

上層階、屋上及び塔屋  2.0（2.0）  1.5（2.0）  1.5（2.0）  1.0（1.5） 機器収容箱 〃 800～1,500

身
障
者
用

中層階  1.5（1.5）  1.0（1.5）  1.0（1.5）  0.6（1.0） 壁付インターホン（親機） 床上～中心 1,300 発信機 〃 800～1,500

一階及び地下階  1.0（1.0）  0.6（1.0）  0.6（1.0）  0.4（0.6） 　　　〃　　（玄関子機） 〃 1,300 表示灯 床上～中心 2,100

重要機器類 非常ボタン　（便所用） 〃 JIS S0026 ベル 〃 2,300

・　配電盤　　　　　　・　発電装置　　　　　・　ＵＰＳ装置　　　　・　直流電源装置 廊下表示灯 床上～上端 建具上端 液化石油ガス用検知器 床上～上端 250

・　交換機　　　　　　・　受信機（自立型）　・　中央監視装置　　　・　情報通信ラック 復旧ボタン 〃 1,300 都市ガス用検知器(軽質) 天井下～下端 150

重量が１００㎏以下の軽量な機器（標準仕様書の適用を受けるものは除く）においては、設備機器の製造者の指定する スイッチ （身障者） 床上～中心 1,100 　　　 〃　　 　(重質) 床上～上端 250

確実に行うことでも良いものとする。

９ 天井機器の取付方法 天井機器の取付方法は、標準仕様書第２編２.１４.３に定めるとおりとするが、やむを得ず天井下地材で支持する場合

には、脱落防止の措置を入念に施すこと。

Ⅱ 特記仕様書

・　水平高低調節付（空転防止リング付）　　　・　銅合金製　　　・　アルミ合金製

（１）特記事項は、原則、全て適用するものとし、・印の箇所がある項目等、　印がある項目はそれを適用する。なお、いずれの・印等にも　印のない項目は、適用外

（４）特記仕様書及び図面、または、それらに記載されていない事項について、疑義が生じた場合は、その都度、監督員と協議するものとする。

（２）特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編、最新版）、公共建築

　　　改修工事標準仕様書（電気設備工事編、最新版）、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、最新版）」

　　　による。

　　　とする。また、一般共通事項以外の欄で斜線が引かれたものは適用外とする。

１ 一般事項

２ 特記事項－１

 　　　　　 定格遮断電流　（　　　ｋＡ）

(1)項ロ（集会所）１特殊建築物(一)集会所

構
内
情
報
通
信
網
設
備

１ 工事範囲 ・ 配線（ ・ 全部　・ 端子盤以降 ）　・ 配管（ ・ 全部　・ 壁の立上り、立下り部分 ）　

２ 種　類 インターフェース種別（ ・ １０ＢＡＳＥ－Ｔ　・ １０ＢＡＳＥ－Ｆ　・ １００ＢＡＳＥ－ＴＸ

 　　　　　　　　　　  ・ １００ＢＡＳＥ－ＦＸ　・ １０００ＢＡＳＥ－Ｔ　・ １０００ＢＡＳＥ－ＳＸ

 　　　　　　　　　　　・ １０００ＢＡＳＥ－ＬＸ　・ ２．５ＧＢＡＳＥ－Ｔ　・ ５ＧＢＡＳＥ－Ｔ

 　　　　　　　　　　　・ １０ＧＢＡＳＥ－ＳＲ　・ １０ＧＢＡＳＥ－ＬＲ　・ １０ＧＢＡＳＥ－ＥＲ

 　　　　 　　　　　　 ・ １０ＧＢＡＳＥ－ＬＸ４　・ １０ＧＢＡＳＥ－Ｔ ）

構
内
交
換
設
備

１ 電話交換機 形　式（ ・ ボタン電話装置　・ デジタルＰＢＸ　・ ＩＰ－ＰＢＸ　・ ＶｏＩＰサーバ ）

回線数（　　局線(　　　回線 )　 内線(　　 　回線 ) ）

２ 電話機の配線 電話機１台につき、下記のものを見込む。

・ ＥＭ－ＴＩＥＦ０．６５－２Ｃ （３ｍ）　 ・ ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ（３ｍ）

・ 樹脂製ワイヤプロテクタ （２ｍ）

３ ローテンションアウトレット ・ 一般電話用　１個（ ・ 納入する　・ 取り付ける ）

　　　　　　　　　　　　（亀甲形） ・ 銅合金製　・ アルミ製

４ 保安器用接地 ・ 本工事　・ 別途工事

３ ３

１ 出退表示装置 表示方式（ ・ ＬＥＤ（２モード形）　・ ＬＥＤ（４モード形）　・ 液晶式 ）

２ マルチサイン装置

表示方式（ ・ ＬＥＤ（４色）　・ ＬＥＤ（フルカラー）　・ 液晶式 ）

３ 時刻表示 親 時 計（ ・ 防災盤組込形　・ 壁掛形 ）

　 　　 （ ・ 電子式チャイム組込　・ プログラムタイマ組込 ）

１ 映像機器

・ プロジェクタ（ ・ 前面投射式　・ 背面投射式 ）

２ 音響機器 ・ プレーヤ（ ・ ＣＤ　・ オーディオレコーダー　・ ＭＤ　・ カセットデッキ ）

１ 増幅器

誘
導
支
援
設
備

１ 音声誘導 検出部（ ・ 無線式　・ 磁気式　・ 画像認識 ）

２ インターホン 形　式（ ・ テレビ　・ 外部受付用　・ 身障者用　・ 夜間受付用　・ 相互式　・ 複合式 ）

３ トイレ等呼出 呼出表示器（ ・ 防災盤組込形　・ 壁掛形　・ 埋込形 ）　・ 通話機能

テ
レ
ビ
共
同
受
信
設
備

１ アンテナ 形　式（ ・ ＡＵ－１　・ ＡＵ－２　・ ＣＳＢＳＡ－６０　・ ＣＳＢＳＡ－７５　・ ＣＳＢＳＡ－９０

　　　　 ・ ＳＨＡ－７５　・ ＳＨＡ－９０ ）

２ アンテナマスト 形　式（ ・ 壁面取付形　・ 柱上取付形　・ 自立形 ）

３ 機　器 規　格（ ・ ＳＨ対応　・ ＣＳ対応　・ 家庭用 ）

４ その他 ・電界強度測定及び受信調査（全チャンネル）を実施とする。

形　式（ ・ 壁掛形　・ 卓上形　・ 防災盤組込形 ）

壁掛形

汎用品

建　物　名　称

１ 修繕の名称

２ 修繕の場所

Ⅰ 修繕概要

電気設備修繕特記仕様書

４ 修繕細目（○印のついたものを適用する。）

（３）建築修繕及び機械設備修繕を本工事に含む場合、建築修繕及び機械設備修繕はそれぞれの工事特記仕様書を適用する。

本修繕で使用する機材等は、設計図書に規定するもの、またはこれらと同等,若しくは同等以上のものとする。ただし、

本修繕着手前に主要機材メーカーリストを提出し、監督職員の承諾を受ける。

５ 修繕用仮設物

４ 修繕用電力等

電気工作物に係る修繕においては、電気保安技術者を置くものとする。

本修繕に必要な電力、水等の費用は、引渡しの時まですべて受注者の負担とする。

・ 別契約の関係請負者が設置したものは、無償で使用できる。　　　・　本修繕で設置する。

修繕の施設分類は（　・　特定の施設　　・　一般の施設　）で地域係数は１とし、設計用標準水平震度は下表のとお

関連修繕との工事区分は、下表のとおりとする。

電気設備修繕 建築修繕 機械設備修繕 その他修繕

受
変
電
設
備

拡
声
設
備

映
像
・
音
響
設
備

修繕

形　　式（ ・ 壁掛形　・ 自立形 ）

・ ＶＴＲ（ ・ ＤＶＤ　・ ＢＤ　・ Ｓ－ＶＨＳ　・　　　　　　）

火
災
報
知
設
備

構
内
配
電
線
路

１ 修繕範囲

１ 修繕範囲

１ 修繕範囲

電
灯
設
備

ＬＥＤ（ ・ 一体型　・ ダウンライト　・ その他（　　　　　　） ）壁付屋外灯

電
熱
設
備

用　途（ ・ 一般放送用　・ 一般放送兼非常放送用 ）

・　スピーカー 更新

防
犯
・
入
退
室
管
理
設
備

　仙北小学校

電気設備修繕　特記仕様書

盛岡市仙北二丁目411番2外

令和６年度盛岡市立仙北小学校校舎安全対策（外壁・屋根）修繕

学校校舎11 1,655

鉄筋コンクリート学校校舎17 ３ 4,414

鉄筋コンクリート学校校舎18 ３ 1,015

情
報
表
示
設
備

鉄筋コンクリート ３ (7)小学校

(7)小学校

(7)小学校

設計番号 検　　図 担　　当 特　記

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

23-032

Ｒ  ５年  １２月 　   日

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

修　繕　名 縮　　尺 図 面 番 号

Ｅ-01

図 面 名

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕



・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）

電
子
納
品
事
項

電
子
納
品
事
項

工
事
請
負
契
約
に
伴
う
事
務
手
続
き
事
項

１ 工事着手届の提出 受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。 社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、 １ 適用 工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)

２ 工事実績情報の登録 請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録す その者を下請負人とした場合は「工事成績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加

る際は監督員に予め内容の確認を受け、登録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提 入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。 <?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>

出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表の通りとし、日数には「行政機関の休日に関する法律（昭和６ 詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市（市上下水道局を含む）発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強 　いう電子成果品とは、盛岡市電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子 <!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]>

３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。 化について（平成30年4月1日）」を参照のこと。 　データを指す。（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html） <!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC

機関への登録期限 概　要 発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工 ２ 電子納品対象書類 _B02.DTD」をダウンロードできます。-->

契約締結後１０日以内 　　　　　　　　の作成 程会議で報告しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。 　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。 <constdata DTD_version="02">

登録内容の変更 変更契約締結後から１０日以内 工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更 雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定 **<基礎情報>

める提出書類等」による。 ****<メディア番号>1</メディア番号>

３ 保　険 受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事 　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする ****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>

監督員に提出すること。 　　　　管理体制の報告 現場の管理体制を報告しなければならない。 ３ 電子納品対象書類 ****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>

４ 現場代理人の兼務  〔建築関係(建築設備を含む。)〕 ****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>

　　 及び常駐義務の緩和 督員と協議しなければならない。 なく処理すること。なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。 ****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>

盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。 作成者 ****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>
フォルダー名 書類名 備　考 

５ 建設リサイクル法 岡市ホームページを参照のこと。 発注者 受注者 ****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>

　　　　　　　　の適用 工事の種類 規模の基準 備　　考 受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得 JPEG形式 ****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>

建築物の解体工事 床面積の合計：80平方メートル以上 　　　　　必要な図書等 た図書等は、その作成を省略することができる。 ****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>

建築物の新築・増築工事 床面積の合計：500平方メートル以上 作成者 ****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>
フォルダー名 書類名 備　考

建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）請負代金額：１億円以上（税込み）  （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていな 発注者 受注者 ****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>

建築物以外の工作物の解体・新築工事等 請負代金額 500万円以上（税込み）  い場合はカッコ無しの部数とする。） 総合施工計画書 PLAN.XML ****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>
PLAN 施工計画書

必要な図書等 部数 提出時期 備　　考 工種別施工計画書 PLAN.XML ****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>

工
　
程
　
表

し、契約締結前に、発注担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したと 施工予定に関する 実施工程表（全体）  ２（３） 契約締結後速や 監督員の承諾を受ける。 マスター工程表 SCHEDULE.XML ****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>
SCHEDULE 工程表

きは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。 事項 変更実施工程表（全体） かに提出する。 月間工程表 SCHEDULE.XML ****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>

週間又は月間工程表  １（２） 監督員の指示により作成する。 MEET 打合簿 工事打合せ記録 MEET.XML ****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>６ 建設リサイクル法 特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対

工種別工程表 試験計画書 MATERIAL.XML ****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>　　　　　　　の通知等

総合施工計画書  ２（３） 契約締結後30日 盛岡市様式第19号により届け出る。（総 試験成績書 MATERIAL.XML ****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>書を提出しなければならない。

７ 建設資材廃棄物処理 以内に提出する 合仮設を含む工事の全般的な進め方、主 MATERIAL 機材関係資料 品質証明書 MATERIAL.XML ****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>

　　　 処理方法等通知書 こと。 要工事の施工方法、品質目標と管理方針、 調合表 MATERIAL.XML ****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

工
期
等
関
連
事
項

８ 工　期 重要管理事項等、各種検査予定表の大要 規格証明書 MATERIAL.XML ****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>
全体工期 日間  ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期

等を記載し、監督員の承諾を受ける。） 試験計画書 PROCESS.XML ****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>
うち余裕期間 日間  ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。

工種別施工計画書  ２（３） 一工程の施工の 盛岡市様式第19号により届け出る。 PROCESS 施工関係資料 試験成績書 PROCESS.XML ****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>
うち実工期 日間

着手の７日前を 総合施工計画書に基づいて工種別の施工 出来高管理図 PROCESS.XML ****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>
実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（

目途に適宜提出 計画を定める。施工要領のほか、仮設計 INSPECT 検査関係資料 完成検査記録 INSPECT.XML **</基礎情報>
ゴールデンウィーク ７日間 、お盆休暇 ４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。

すること。 画、工程計画、養生計画、安全・環境対 発生材調書 SALVAGE.XML **<ソフトウェア情報>
９ 余裕期間の設定等 SALVAGE 発生材関係資料

策、品質計画、一工程の施工の確認を行 処理報告書 SALVAGE.XML ****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>

う段階、施工体制等を記載し、品質計画 SFC形式(DRAWINGF.XML) ****<バージョン情報>○○</バージョン情報>
DRAWINGF 完成図 完成図

は監督員の承諾を受ける。 JWW形式、PDFの全て ****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>
※ 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

施工体制台帳の写し ２ 適宜提出とする 保全に関する説明書 MAINT.XML ****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>

施工図（加工図）  ２（３） 一工程の施工の 監督員の承諾を受ける。 MAINT 保全に関する資料 官公署届出書類 MAINT.XML ****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>
　 ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

総合図  ２（３） 着手前に適宜提 監督員の承諾を得て省略することができ 備品リスト MAINT.XML **</ソフトウェア情報>

出すること。 る。 施工図 施工図 OTHRS.XML **<工事情報>
　 日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。

施工記録に関する  １（２） 監督員の指示に 試験成績書、規格証明書、品質証明書等 OTHERS 完成写真 完成写真 JPEG形式(OTHRS.XML) ****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力
※ 工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

事項  １（２） よる。 を含む。また、自主検査記録、監理者等 その他の資料 OTHRS.XML 　　するものとする。-->
※ 工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の

施工報告書  １（２） 検査記録、是正報告書等は監督員の指示 　　※ 作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。 ****<工事番号>○○○○○○</工事番号>
　 終期日までを対象とするものとする。

施工検査（立会）記録  １（２） により提出。 　　※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。 ****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>

 １（２） 　　※ ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。 ****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->
　 ものとする。

１ 毎週火曜日 監督員の承諾を得て省略することができ 　　※ 参考フォルダ ****<工事分野>○○</工事分野>

る。 　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip ****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする
　 おいて行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

１ 毎月上旬 雛形は盛岡市ホームページによる。 ４ 電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。 　　。--

 １（２） 監督員の指示により作成する。 ５ 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び ****<工事業種>○○一式工事</工事業種>

１ 「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大 　 誤りがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 ****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->

臣官房官庁営繕部整備課による。 ６ 電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ****<工種>○○一式工事</工種>
　 定について運用基準」による。

産業廃棄物管理票（写）  １（２） Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票 ****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->
10 週休２日工事  ・ 週休２日工事対象ではない。

 受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の ****<工法型式>○○一式工事</工法型式>
 ・ 週休２日促進対象工事（ ・ ４週６休以上７休未満　・ ４週７休以上８休未満　・ ４週８休以上 ）

 承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。 ****<契約金額>○○○○○</契約金額>
週休２日促進対象の工事は、岩手県ホームページの「岩手県県土整備部週休２日工事実施要領」を参照のこと。

提出する図書等 部数 備　　考 ****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>

１ ****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数

図面及びその他の書類全てを提出とする。 ****<工事内容>新営,○○</工事内容>ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇

主要機器一覧表 １ 機器名称、製造者名、形式、容量、出力 **</工事情報>

各
種
検
査
関
係
事
項

12 指定部分検査及び  ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。）
数量等 **<発注者情報>

建物または工種 備　　考
機器完成図 １ ****<発注者コード>50301201</発注者コード>

　　の引渡し
出荷証明書 １ 発注者署名欄 受注者署名欄 ****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>

完成写真 写真帳 １ **</発注者情報>

図面の製本 完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版） 各２ 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、 **<受注者情報>
13 中間検査 「請負工事検査要領（平成２５年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。

縮小完成図（Ａ３版） ****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)
14 経年検査

わせ設計図を修正した図面を収めること。 　　を入力するものとする。-->
総
合
評
価

15 総合評価落札方式  ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ）
施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版） １ 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 発注者：盛岡市〇〇部××課 ****<受注者コード>○○○○</受注者コード>

　（建設資材調書） 建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。
提示または 安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育 受注者：△△株式会社 ****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>

詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。
　　　写しの提出 ウィルス対策ソフト名：□□ **</受注者情報>

発
生
材
の
処
理
等

（工事成績評定の 建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録 ウィルス定義：〇年〇月〇日版 **<施設情報>

加点に係る書類） 品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録 チェック年月日：〇年〇月〇日 ****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->

地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等） フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１） ****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>

****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>
受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明

****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で
しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

　　確認し、入力すること。-->
提出する図書等 部数 備　　考

****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>
保証書 責任施工部分保証書 ２ 図　電子媒体の表記例(正副２部)

****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度> 工事管理ファイル機器類の製造者保証書 ２
****<建築物情報> INDEX_C.XML

建築物等の利用に 建物の主要な構造部や外構についての説明 ２
 IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) ******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->

　　関する説明書 建物を使用するうえでの注意事項 ２  電子媒体
******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>

 ルート建物に設置されている建具及び家具、機器 ２
（施工計画書フォルダ）  ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>

等の概要説明
PLAN ******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->

建物、工作物、植栽等を管理するうえでの ２  ・施工計画書(オリジナルファイル)
ORG ******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>

保全業務の要点
（工程表フォルダ）  ・工程表(DTD+XML+PDFファイル)

建物等の清掃の要点 ２
SCHEDULE

機器取扱説明書 系統図及びフローチャート図等により、機 ２  ・工程表(オリジナルファイル)
ORG ******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>

器等の配置位置や運転方法、取り扱いに関
（打合簿フォルダ）  ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>

する注意事項等
MEET ****</建築物情報>

 ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） 製造者の機器取扱説明書 ２  ・打合簿(オリジナルファイル)
ORG **</施設情報>

冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」 試験成績書 現地試験成績表 ２ 各種の建築、電気、機械に係る試験
（完成図フォルダ）  ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) **<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>

に従って行い、監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等 機器試験成績表 ２
DRAWINGF **<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>

のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、法に従ってリサイクル 官公署届出書類 各署関係機関の届出や申請書類 ２ 原本、原本の写し  ・完成図(オリジナルファイル)
ORG **<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>

（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。 主要機器一覧表 製造者及び納入者の住所、担当者、連絡先 ２
（保全フォルダ）  ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) **<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>

現
場
事
務
所
の
掲
示
物

等一覧
MAINT </constdata>発　注　者

表示板を掲げなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設 設けた装置・機器類の不具合や故障が発生 ２  ・保全資料(オリジナルファイル)設　　　計 ORG
監　　　理

した時の連絡先一覧表施　　　工
（施工関係資料フォルダ）  ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) 施設識別コードの設定 施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））工　　　期 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日

（420×594）程度を標準とする。 総合試運転報告書 ２現場連絡先 電話　　　　　　現場代理人
PROCESS 建築物識別コードの設定 建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕

鍵箱 鍵番号一覧表 －  ・施工関係資料(オリジナルファイル)
ORG

式収納すること。 各種コード詳細 盛岡市コード（６桁）：032018
（その他フォルダ）  ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル)

受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受 予備品・工具類 機器等に付属されたもの － 施設コード（２桁）　：01
OTHRS

けなければならない。 建築物コード（５桁）：00001 ・完成写真等(JPGファイル)
ORG

受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。

 ・ なし　・ あり

責によるものでない事項については、この限りではない。

備　　考

コンクリート殻（有筋）

廃コンクリート殻（無筋）

アスファルト殻

廃金属類

木材

廃棄物名 受入場所

16 産業廃棄物

17 残土の処理  ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出

18 ＰＣＢ分析調査

19 特別管理産業廃棄物  ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト）

ＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定する

施設内の場所へ適切に保管とする。

場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）で管理すること。

20 冷媒の回収

22 施工体制の掲示等

23 施工体制台帳の作成

25 下請負契約対象の限定

26 工事月間工程報告書

27 休業期間中の現場

28 各種手続き

29 事故報告

30 工事施工上

32 保全に関する資料

33 電子納品特記仕様書 33 電子納品特記仕様書

産業廃棄物受入施設等名

産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記

施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責

　　　で確認し、入力すること。-->

******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 

※保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。

※　共通事項 

・印の箇所は、〇印の付いたものを適用する。

下記事項は、全て本修繕で適用する。

修繕受注時

修繕完成時 修繕完成後１０日以内

修繕着手時

修繕着手から引渡しまでの期間、修繕目的物及び修繕材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを

受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本修繕以外の他の修繕に兼務させたい場合は、監

土木・電気・機械修繕を含む

落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該修繕に該当する別表及び工程表を作成

象修繕は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知書を作成し、修繕を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知

建設リサイクル法の対象修繕の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市

建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を修繕着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。

 ※修繕開始日を含めて数えた日数とする。

・ なし　・ あり （ 本修繕の修繕着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）

本修繕は、受注者の円滑な修繕施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余

裕期間を設定した修繕である。

※ 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、修繕の着手を行

※ 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の修繕開始日含む。)後、土曜

※ 工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、修繕開始日までに通知する

※ 工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく修繕用地の管理については、修繕開始日の前日までは、発注者の責任に

※ 修繕開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、修繕開

　 始日を変更することができる。なお、修繕開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。

※ その他、余裕期間を設定する修繕の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設

11 修繕の一時中止 工事請負契約書第20条の規定により修繕の一時中止の通知を受けた場合は、修繕の続行に備え中止期間中における修繕現

場の管理計画書を提出すること。本計画書には、中止時点における修繕の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、

中止期間中の体制及び修繕現場の維持管理に関することを記載すること。

　　指定部分修繕目的物 修繕段階

 ・ 行わない　　・ 行う（ 修繕の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。）

修繕の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。

本修繕で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分

 ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を修繕事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。）

21 修繕表示板の設置

24 修繕関係担当者の通知

修繕表示板（参考）

修　繕　名受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に修繕

置を省略することができる。また、修繕表示板の大きさは、日本工業規格Ａ２

受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、施工体系図は修

繕現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。

修
繕
期
間
中
の
書
類
等

修繕の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞

本修繕で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛

また、修繕完成時には修繕施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。

修繕材料搬入報告書

修繕材料検査記録

修繕実施状況報告書

修繕週報

修繕日報

修繕打合せ簿

修繕写真

31 修繕完成図書等
修
繕
完
成
時
に
提
出
す
る
図
書

修繕完成図書 修繕施工上必要な図書等 修繕期間中に監督員から承諾を受けた施工

完成図は、修繕の完成（現在の状況）に合

仮設修繕の点検・監理・記録等

修繕部分に関する保証（例：屋根工事等）

建築修繕の鍵箱に、関連する工事の鍵を一

　本修繕は、電子納品の対象工事とする。

　電子納品とは、｢調査、設計、修繕などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここで

 (○)本修繕は、電子納品を｢義務｣として実施する。

 (　)本修繕は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。

　 本修繕において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。

修繕写真

修繕の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇修繕

　仙北小学校

電気設備修繕　特記仕様書

設計番号 検　　図 担　　当 特　記

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

23-032

Ｒ  ５年   １２月  　   日

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

修　繕　名 縮　　尺 図 面 番 号

Ｅ-02

図 面 名

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

180

180



玄関

昇降口

配膳室
接続

ホール

第一音楽室

前室

倉庫

光庭

流し台

作業台

流し台

棚

棚

棚

UP

UP

UP UP

スロープ

スロープ

展示ケース

下足入

下足入

下足入

下足入

下足入

下足入

傘立

傘立

ベンチ

ベンチ

DW

水飲み場

UP

UP UP

UP

楽器戸棚

楽器戸棚

楽器戸棚

7,750 3,200 8,150 4,600 8,150 3,200 7,750

4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,700 3,120 44,140

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ ７ 10 11 12 13 14 15

UP

ベンチベンチ

事務室

保健室

史科室

多目的ホール

更衣室 更衣室音楽準備室

用務員室
倉庫

男子便所

普通教室普通教室
生活科室 少人数指導教室

普通教室 少人数指導教室
普通教室普通教室普通教室普通教室

ホール

昇降口

カウンター

戸棚

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

受水槽修繕

３Ｆ

２Ｆ

Ａ

ＡＡＡ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＡＡ

Ａ

ＡＡＡ

投光器

消費電力：４３．３Ｗ

フランジ付

Ａ

Ｂ

防雨形

ＬＥＤ灯　壁付形

LED43.3W、 6300lm HF200形

防湿防雨形

LED16.3W 2200lm

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

パネル：熱処理ガラス、広角タイプ

Ｃ

３台ＬＥＤ灯　埋込形

ＬＥＤ灯　壁付形 ３台

FL20W-1相当

LBF3MP/RP-2-13

Ａ
ガード無

ＩＬ３００Ｗ 防雨形

Ｂ

Ｃ

蛍光灯　壁付形

ＦＬ２０Ｗ－１ 防雨形

蛍光灯　埋込形

ＦＣＬ４０Ｗ＋３０Ｗ
耐塩塗装 FRF2-C401･301

アクリルカバー付
FBC2RP-201

白熱灯　壁付形

既存照明器具　撤去

修繕照明器具　更新

ﾚﾋﾟｰﾀｰｺﾝｾﾝﾄ収納缶
埋込形焼付塗装

埋込形焼付塗装
L-Rﾚﾝﾄｹﾞﾝ専用 ｺﾝｾﾝﾄ盤

350× 350(下端GL+650)

400×400(下端 GL+600)

塗装修繕残置

残置 塗装修繕

アクリルカバー付
開口寸法450×450

LED26.0W、 3640lm FHP32形×3節電

開口寸法450×450

パネル：ポリカーボネート（乳白）

　名　　称 　仕　　様　記　号

凡　例

Ａ 自動点滅器 100V3A 電子式（埋込）照明器具上部に取付

台座安定器共（１００Ｖ）

設計番号 検　　図 担　　当 特　記

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹  花  　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

23-032

Ｒ  ５年  １２月 　   日

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

修　繕　名 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

A1:1/150

A3:1/300
Ｅ-03

１階平面図

既存・修繕　仙北小学校

電灯設備校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

３台

３台

４個

４台

４台
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８３ ４ ５ ６ ７ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7１ ２
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300

1
,
2
0
0

900900

1
,
2
0
0

4
,
0
0
0

YC

⑰
管

理
・

特
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教
室

棟

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟

⑪
教

室
棟

⑪
教

室
棟

⑰
管

理
・

特
別

教
室

棟
⑱教室棟⑱教室棟

ドレンヒーター ２００Ｖ１２ｍ

ドレンヒーター ２００Ｖ１２ｍ

ドレンヒーター ２００Ｖ１２ｍ

ドレンヒーター ２００Ｖ１２ｍ

２００Ｖ１５ｍドレンヒーター

水分センサー

凡　例

２００Ｖ １２ｍ

２００Ｖ １５ｍ排水路ヒーター

水分センサー ルーフドレン用

排水路ヒーター制御器

管理棟　L-31盤内に設置

１個

１個

１個

放送設備

２要素（水分・外気温度）

凡　例

排水路ヒーター ２００Ｖ １２ｍ

２００Ｖ １５ｍ排水路ヒーター

水分センサー ルーフドレン用

排水路ヒーター制御器

管理棟　L-31盤内に設置

１個

１個

１個

放送設備

既　存 修　繕

更新

更新

更新

更新

撤去

撤去

撤去

撤去

排水路ヒーター 温度センサー付

温度センサー付

温度センサー付

新規ｽﾃﾝﾚｽt=0.4 ｼｰﾑﾚｽ防水
管理棟陸屋根：既存ｽﾃﾝﾚｽ防水破損部(妻部・TL立上り部分)既存ｽﾃﾝﾚｽ板撤去の上

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り
雪止め 既存止め金物共撤去

 新規亜鉛ﾒｯｷL-50×50×6 金物共

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

雪止め 既存止め金物共撤去

 新規亜鉛ﾒｯｷL-50× 50× 6 金物共

陸屋根：既存ｼｰﾄ防水 (一部撤去)のうえ、新規ｼｰﾄ防水

横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ75φ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃｼｰﾄ防水2.0m/m貼

笠木
横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ75φ

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

雪止め 既存止め金物共撤去

 新規亜鉛ﾒｯｷL-50× 50× 6 金物共

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

塔屋屋根伏図

屋根：ｼﾘｺﾝ樹脂屋根用塗料塗り

雪止め 既存止め金物共撤去

 新規亜鉛ﾒｯｷL-50× 50× 6 金物共

ﾊｯﾁ部分： 既存鉄板 ・ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去 のうえ

新規ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4瓦棒葺 き 

陸屋根：既存ｼｰﾄ防水 (一部撤去)のうえ、新規ｼｰﾄ防水

笠木

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃｼｰﾄ防水2.0m/m貼

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃｼｰﾄ防水2.0m/m貼

陸屋根：既存ｼｰﾄ防水(一部撤去)のうえ、新規ｼｰﾄ防水

高架水槽室

⑱教室棟 ⑪教室棟⑱教室棟 ⑪教室棟

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ：ｱｸﾘﾄﾞｰﾑ1300ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｰﾑﾀｲﾌﾟ網入型ｶﾞﾗｽ6.8m/m

ｱｸﾘﾄﾞｰﾑ1300真鍮口ﾀｲﾌﾟ網入型ｶﾞﾗｽ6.8m/mﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ100φｽﾃﾝﾚｽ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ：ｱｸﾘﾄﾞｰﾑ1300φﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｰﾑﾀｲﾌﾟ網入型ｶﾞﾗｽ6.8m/m

横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ75φ

横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ75φ

雪
止

め
ア

ン
グ

ル

雪
止

め
ア
ン

グ
ル

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ100φｽﾃﾝﾚｽ

テラス テラス

笠木

設計番号 工　事　名 検　　図 担　　当 特　記 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

A1:1/150

A3:1/300
一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）R 5 年  12 月     日

２３－０３２ 令和６年度　盛岡市立仙北小学校
Ｅ-04

ドレンヒーター ２００Ｖ１２ｍ

ドレンヒーター ２００Ｖ１２ｍ

ドレンヒーター設備 屋上平面図

既存・修繕

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕 令和6年度修繕

令和6年度修繕

１個 １個⑪校舎棟⑪校舎棟
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Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ ７ 10 11 12 13 14 15

UP

ベンチベンチ

事務室

保健室

多目的ホール

更衣室 更衣室音楽準備室

用務員室
倉庫

男子便所

普通教室普通教室
生活科室 少人数指導教室

普通教室 少人数指導教室
普通教室普通教室普通教室普通教室

昇降口

配膳室

倉庫

第一音楽室

ER

ER

ER

ER

ER

ER

傘立

ER ER

ER

ER

DW

史科室

UP

図記号

例凡 防火戸設備

名 摘 要称 施工区分
特記事項

３枚

防火戸には誘導標識を貼り付けること。

廊下の既存誘導標識を撤去し更新する。
ＥＲ 自動閉鎖装置 防火戸用　ラッチ式　ＤＣ２４Ｖ 撤去・更新

合成樹脂製ホーン形スピーカー １５Ｗ 撤去・更新

380

φ
3
8
0

出力音圧レベル

周波数特性

仕上げ

重　量

１５Ｗ

１０６ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）

２５０Ｈｚ ～ ６.３ｋＨｚ（－２０ｄＢ）

３.３Ｋｇ

ウレー・２トーン塗装

既存 機器仕様 撤 去

トランペットスピーカー

定格入力 １５ Ｗ（６７０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ），５ Ｗ（２ ｋΩ）定格入力

出力音圧レベル ９ ７ ｄ Ｂ（１ Ｗ ，１  ｍ）

周波数特性 １ ５０ Ｈ ｚ～１５ ｋＨｚ

スピーカー １ ２ ｃｍ防滴 コーン型

水平指向性 ９０゜

仕　上 ホーン・ カバー：樹脂　オフホワイト

その他 防塵・防 水性能：ＩＰ６５

Ｌ級

約270

約
2
3
0

約370

ワイド ホーンス ピーカー

修繕機器 仕様 更新

１個

１個 １個

設計番号 検　　図 担　　当 特　記

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹  花  　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

23-032

Ｒ ５年  １２月 　   日

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

修　繕　名 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

A1:1/150

A3:1/300
Ｅ-07

１階平面図弱電設備

既存・修繕　仙北小学校
校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

⑪棟校舎 　２個

２枚

別途工事



EV

第二音楽室

吹抜

光庭上部

ホール

DN

UP
DN

UP UP

DN

水飲み場

ステージ

UP

DN

女子職員便所

男子職員便所

作業台

作業台

流し台

7
,
7
1
0

2
,
9
4
0

3
,
8
5
0

4
,
8
0
0

5
,
9
5
0

5
,
9
5
0

4
,
0
0
0

5
,
9
5
0

5
,
9
5
0

2
,
7
5
0

7,750 3,200 8,150 4,600 8,150 3,200 7,750

4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,700 3,120 44,140

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ ７ 10 11 12 13 14 15

DN

職員室

図工準備室

校長室

教育相談室

音楽準備室

普通教室 普通教室 普通教室 普通教室
特別支援教室 特別支援教室
（知的） （情緒） コンピューター室普通教室普通教室普通教室普通教室

会議室

図画工作室

印刷室

ERER

ER

ER

ER

ER

ER ER

ER

配膳室

DW

ER

図記号

例凡 防火戸設備

名 称

ワイヤレスアンテナ

摘 要 施工区分

ＥＲ 自動閉鎖装置 防火戸用　ラッチ式ＤＣ２４Ｖ

撤去・更新

撤去・更新

１個

壁 取付用ワ イヤレス アンテ ナ

ＤＣ７～１２ Ｖ（本体より供給）電　源

消費電流

受信周波数

ダイポール比相対利得

約
1
40

約110 約130

ＤＣ７～１２ Ｖ（本体より供給）電　源

消費電流 １５ ｍＡ（９  Ｖ時）

受信周波数 ８００ ＭＨｚ帯

ダイポール比相対利得 約＋８ ｄＢ

アッテネーター ０，－１０，－２０ ｄＢ

その他 防水性能：ＩＰＸ２

壁取付用

壁取 付用ワイ ヤレス アンテナ １個

１個

ワイヤレスアンテナ 壁取付用 屋外

屋外

屋外

２５ ｍＡ（８  Ｖ時）

８００ ＭＨｚ帯

８  ｄＢ

その他 壁取付用

防滴カバー取付

特記事項

防火戸には誘導標識を貼り付けること。

設計番号 検　　図 担　　当 特　記

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

23-032

Ｒ  ５年   １２月  　   日

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

修　繕　名 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

A1:1/150

A3:1/300
Ｅ-08

２階平面図弱電設備

既存・修繕　仙北小学校

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

既 存機器 仕様　撤 去　（※ 対象外 　令和 7年度修繕 ）

修繕機 器仕様 　更新　 （※対象 外　令 和７年度 修繕）

⑪ 棟校舎 　２個

２枚



流し台

戸棚

作業台
カウンター

DN

書架 書架

水飲み場

DNDN

DN

DN

UP

流し台

流し台

作業台

作業台

戸棚

テラス テラス

流し台

ホール

バルコニー バルコニー

光庭上部

多目的ホール

7
,
7
1
0

2
,
9
4
0

3
,
8
5
0

4
,
8
0
0

5
,
9
5
0

5
,
9
5
0

4
,
0
0
0

5
,
9
5
0

5
,
9
5
0

2
,
7
5
0

7,750 3,200 8,150 4,600 8,150 3,200 7,750

4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 7,700 3,120 44,140

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ ７ 10 11 12 13 14 15

図書室

スタジオ

放送室

第一理科室

準備室

第二理科室（被服）

家庭科室

児童会室普通教室普通教室普通教室普通教室
PTA会議室普通教室普通教室普通教室普通教室

少人数指導教室

DW

ERER

ER

ER

ER

ER

ER ER

配膳室

EV

準備室

家庭科室

（調理）

3
,
8
5
0

Ｃ

Ｄ

塔屋

図記号

ＥＲ

例凡

名 摘 要称

合成樹脂製ホーン形

自動閉鎖装置

スピーカー

子時計 壁付形 φ９００

防火戸用　ラッチ式　ＤＣ２４Ｖ

角形

１５Ｗ

１個

施工区分

380

φ
3
8
0

出力音圧レベル
周波数特性

仕上げ

重　量

１５Ｗ

１０６ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）
２５０Ｈｚ ～ ６.３ｋＨｚ（－２０ｄＢ）

３.３Ｋｇ

ウレー・２トーン塗装

１５ Ｗ（６７０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ），５ Ｗ（２ ｋΩ）定格入力

出力音圧レベル ９ ７ ｄ Ｂ（１ Ｗ ，１  ｍ）

周波数特性 １ ５０ Ｈｚ～１ ５ ｋ Ｈｚ

スピーカー １２  ｃｍ防滴 コーン型

水平指向性 ９０゜

仕　上 ホーン・カ バー：樹脂　オフホワイト

その他 防塵・防水 性能：ＩＰ６５

ワイドホ ーンス ピーカー

撤去・更新

撤去・更新

撤去・更新

既 存機器 仕様 撤去 修繕機器 仕様 更新

トランペットスピーカー ２個 ２個

１個

9
0
0

900 250

定格入力

ケース 鋼板製（防雨型）メレミン焼付塗装

文字板 アルミニウム 白色

文　字 黒色印刷

指　針 アルミニウム 黒色

ガラス 透明 5t

機　体 DC24V 有極 30秒運針

１個防水壁掛型子時計 ９００×９００ 防水壁掛型子時計 ９００×９００

9
0
0

900 250

ケース

文字板

文　字

指　針

機　体

アルミニウム 黒色

DC24V 有極 30秒運針

アルミニウム 白色

鋼板製（防雨型）指定色

黒色

風　防 強化ガラス透明 5t

２個

特記事項

防火戸には誘導標識を貼り付けること。

Ｌ級

約270

約
2
3
0

約370

設計番号 検　　図 担　　当 特　記

一 級 建 築 士株式会社 渡辺設計事務所
登録第239744号

〒020-0807 岩手県盛岡市加賀野4丁目1番36号

TEL 019(651)3911(代)  FAX 019(652)3313 竹 花 　勉

一級建築士事務所　登録 第こ(2702)254号（岩手県）

23-032

Ｒ  ５年   １２月  　   日

令和６年度　盛岡市立仙北小学校

修　繕　名 図 面 名 縮　　尺 図 面 番 号

A1:1/150

A3:1/300
Ｅ-09

３階平面図弱電設備

既存・修繕　仙北小学校

校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

※対象外　令和7年度修繕

※対象外　令和7年度修繕

２個

２枚


