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岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅳ期工事 1階校舎①-1 動力設備 撤去・更新図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:100

図面

図面

区分

番号
A3 1:200 E4-01

既設撤去図 改修更新図

既設撤去動力設備

FPC22-3C・IV5.5 (F 50) 撤去再使用しない

特記事項

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

撤去再使用しないSS200*200*200

既設残置(既設ｹｰﾌﾞﾙ絶縁処理BOX内残置)SS200*200*200

本体機械設備工事 本工事対象外
既設消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

Ⅰ～Ⅲ期工事期間は既設消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟを使用とする事

改修更新動力設備

EM-FPT38・IE8 (F 63) 新設

特記事項

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

新設SS300*300*200 Z35

SS300*300*200 WP-SUS

本体機械設備工事 本工事対象外
更新消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

EM-FPT38・IE8 天井コロガシ 新設

新設 Ⅰ期工事施工分

機械はつり 壁厚100～150 Φ50㎜ 共 新設防火区画貫通処理 50Φ

壁厚100～150 Φ50㎜ 共 新設機械はつりA

Ⅳ期工事期間に消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ更新より新規ｹｰﾌﾞﾙ接続とする事

以降E1-01参照

EM-FPT38・IE8 (ZG70) 新設 Ⅰ期工事施工分

Ａ３

Ａ３2×

消火栓始動装置 150VA 新設

消火栓始動装置 撤去再使用しない

FPC22(F50)

FPT38(F63)

FPT38

FPC22(F50) FP
T3

8(
F6

3)

A3

FPT38


