
図面番号

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

図面番号 図面番号 図面番号

A-41

A-42

A-43

A-44

A-45

A-46

A-47

A-48

A-49

A-50

A-51

A-52

A-53

A-54

A-55

A-56

A-57

A-58

A-59

A-60

A-61

A-81

A-82

A-83

A-84

A-85

A-86

A-87

A-88

A-89

A-90

A-91

A-92

A-94

A-95

A-96

A-97

A-98

A-99

A-100

A-101

A-93

A-31

A-32

A-33

A-34

A-35

A-36

A-37

A-38

A-39

A-40

A-71

A-72

A-73

A-74

A-75

A-76

A-77

A-78

A-79

A-80

A-111

A-112

A-113

A-114

A-115

A-116

A-22

A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

A-30

A-62

A-63

A-64

A-65

A-66

A-67

A-68

A-69

A-70

A-102

A-103

A-104

A-105

A-106

A-107

A-108

A-109

A-110

建築改修工事特記仕様書(2)

建築改修工事特記仕様書(3)

建築改修工事特記仕様書(4)

建築改修工事特記仕様書(5)

図面内容 図面内容 図面内容図面内容

図面リスト

既存　3階屋上詳細図(3)

既存　1階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　展開図(2)

改修　アリーナ部　矩計図(2)

改修　3階屋上詳細図(3)

改修　1階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　展開図(2)

仕上表(2)

仕上表(3)

仕上表(4)

仕上表(5)

既存　立面図(2)

改修　立面図(2)

既存　矩計図(2)

既存　アリーナ部　立面図(2)

改修　矩計図(2)

改修　アリーナ部　立面図(2)

断面図(2)

案内図、配置図

A-117

A-118

A-119

A-120

建築改修工事特記仕様書(1)

A-121

A-122

A-123

A-124

A-125

A-126

盛岡体育館大規模改修（建築主体）工事

図面リスト

既存　求積図

仕上表(1)

既存　B1階平面図(改修位置図)

既存　1階平面図(改修位置図)

既存　2階平面図(改修位置図)

既存　3階平面図(改修位置図)

既存　R階平面図(改修位置図)

改修　B1階平面図

改修　1階平面図

改修　2階平面図

改修　3階平面図

改修　R階平面図

既存　立面図(1)

改修　立面図(1)

断面図(1)

既存　矩計図(1)

改修　矩計図(1)

既存　アリーナ部　立面図(1)

改修　アリーナ部　立面図(1)

既存　アリーナ部　矩計図(1)

既存　アリーナ部　矩計図(2)

改修　アリーナ部　矩計図(1)

既存　風除室詳細図

改修　風除室詳細図

既存　2階屋上詳細図、3階屋上詳細図(1)

既存　3階屋上詳細図(2)

改修　2階屋上詳細図、3階屋上詳細図(1)

改修　3階屋上詳細図(2)

既存　1階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　平面詳細図

既存　1階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　展開図(1)

改修　1階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　平面詳細図

改修　1階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　展開図(1)

アリーナ　平面詳細図

アリーナ　展開図(1)

アリーナ　展開図(2)

既存　2階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　平面詳細図

既存　2階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　展開図(1)

既存　2階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　展開図(2)

改修　2階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　平面詳細図

改修　2階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　展開図(1)

改修　2階便所、更衣室、洗面ｼｬﾜｰ室　展開図(2)

既存　3階便所　平面詳細図、展開図

改修　3階便所　平面詳細図、展開図

B1階天井伏図

1階天井伏図

2階天井伏図

3階天井伏図

B1階天井詳細図、1階天井詳細図(1)

1階天井詳細図(2)

2階天井詳細図(1)

2階天井詳細図(2)

2階天井詳細図(3)

3階天井詳細図

既存　建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ

既存　建具表(1)

既存　建具表(2)

既存　建具表(3)

既存　建具表(4)

改修　建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ

改修　建具表

既存　アリーナ　床伏図、詳細図

改修　アリーナ　床伏図、詳細図

膜天井　天井伏図

膜天井　天井下地材伏図

膜天井　断面詳細図(1)

膜天井　断面詳細図(2)

膜天井　断面詳細図(3)

構造特記仕様書(1)

構造特記仕様書(2)

鉄骨標準図(1)

鉄骨標準図(2)

鉄骨標準図(3)

既存　アリーナ部　キャットウォーク伏図

改修　アリーナ部　キャットウォーク伏図

既存　アリーナ部　鉄骨屋根梁伏図

改修　アリーナ部　鉄骨屋根梁伏図

既存・改修　アリーナ部　鉄骨部材リスト

既存　アリーナ部　軸組図(1)

既存　アリーナ部　軸組図(2)

既存　アリーナ部　軸組図(3)

既存　アリーナ部　軸組図(4)

既存　アリーナ部　軸組図(5)

既存　アリーナ部　軸組図(6)

既存　アリーナ部　軸組図(7)

既存　アリーナ部　架構詳細図(1)

改修　アリーナ部　架構詳細図(1)

既存　アリーナ部　架構詳細図(2)

改修　アリーナ部　架構詳細図(2)

雑詳細図(1)

雑詳細図(2)

外構配置図

外構詳細図

仮設計画図(参考図)

B1階仮設計画図(参考図)

1階足場計画図(参考図)

2階足場計画図(参考図)

3階足場計画図(参考図)

R階足場計画図(参考図)

足場立面計画図(1)(参考図)

足場立面計画図(2)(参考図)

アリーナ部　内部足場(参考図)

外部ｼｰﾘﾝｸﾞ詳細図(1)

外部ｼｰﾘﾝｸﾞ詳細図(2)

図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

・ 　 　 　 ・ 　

設計年月日

A
髙橋　 雅人 NoScal e図面リ スト

01

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事2R6有限
会社 佐々木章設計事務所



6, 271. 78㎡

第一種中高層住居専用地域

体育館　 　 鉄筋ｺﾝｸﾘー ﾄ造一部鉄骨造　 　 地下1階、 地上3階建

外構　 　  　 ﾎ゚ ﾁー改修、 樹木撤去等　 一式

6

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体）

指定無し

2、 3階屋上接着工法

外壁、 建具廻り、 その他図示による

MS-2

階段室1， 2

岩手県盛岡市上田三丁目425番3外（ 地名地番）

体育館　 　 改修一式

ｱﾘー ﾅ、 体力測定室

目視、 打診ｸﾗｯｸ、 劣化部

シーリング 外壁、 屋根廻り、 建具 目視

外壁、 地巾木

31

　 　 　 　 　  　 建築面積　 2, 893. 81㎡　 　 　 延べ面積　 7, 593. 78㎡

２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適

　 家具の移動　　・　行う(図示)　　　　・　行わない

１
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

工事名 　　　　　　　　　　　　　特記仕様書

Ⅰ．工　事　概　要

１．工事場所

２．敷地面積

３．工事規模

２．特記仕様

１．共通仕様
図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

仕様書」という。）による。　

「改修標準仕様書」という。）「公共建築木造工事標準仕様書（最新版）」（以下「木造

標準仕様書」という。）及び「建築物解体工事共通仕様書 (最新版）」(以下「解体共通

「公共建築工事標準仕様書(最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）による。ただし、
標準仕様書に記載されていない事項は、「公共建築改修工事標準仕様書（最新版）（以下

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

仮設工事 ・とび（とび作業）

 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配

・型枠施工（型枠工事作業）
・鉄筋施工（鉄筋組立作業）

・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て
 技能検定職種（技能検定作業）

コンクリート工事
鉄筋工事

以下の該当工事
　工　事　種　目

 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能
    置する。

   士を配置する。

・建築大工（大工工事作業）木工事
・タイル張り（タイル張り作業）タイル工事

石工事 ・石材施工（石張り作業）

防水工事

            ・合成ゴム系シート防水工事作業

・防水施工（・アスファルト防水工事作業
            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業

            ・塩化ビニル系シート防水工事作業

            ・シーリング防水工事作業
            ・セメント系防水工事作業

            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業
            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）

・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）
・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）

鉄骨工事 ・とび（とび作業）
・鉄工（構造物鉄工作業）

コンクリートブロック・ALCパネル

・押出成形セメント板工事

・建築板金（内外装板金作業）
屋根及びとい工事

・かわらぶき（かわらぶき作業）

                ・ボード仕上工事作業          ）

植栽工事 ・造園（造園工事作業）

排水工事
・表装（壁装作業）
・配管（建築配管作業）
・路面表示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業
                ・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ作業     ）

舗装工事

・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）金属工事
・建築板金（内外装板金作業）

左官工事
建具工事

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

塗装工事
内装工事

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）

・ガラス施工（ガラス工事作業）
・自動ドア施工（自動ドア施工作業）

・塗装（建築塗装作業）
・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業

・左官（左官作業）

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）
・ガラス施工（ガラス工事作業）

                ・カーペット系床仕上作業

・バルコニー施工（金属バルコニー工事作業）

・木質系床仕上げ工事作業

 ・　下表で技能士を適用しないとした職種でも、技能士の配置に努めること。

・コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

（契　約　後）
・工事工程表　　・現場代理人，主任技術者等届

・火災保険加入契約書（写）　　・請負代金内訳書
（工　事　中） ・出来高検査願　　　・施工体制台帳（写）

・工事完成届　　　　・工事完成引渡書
（完　成　後）

共通，特記仕様書等に定められている主な提出書類

（契　約　後）

（工　事　中）
・各種工事施工計画書　　　・各種工事施工図
・工事作業日報　　　・主要資材規格又は品質証明書

・完成図　　・責任施工保証書　　・各種届出書等
・官公署認可及び検査済証
・取扱説明書（設備機器説明含む）

（完　成　後）

・各種試験成績書又は報告書　・主要資材搬入検査願
・施工体制台帳（写）

　　　施工計画書 施工図及び施工計画書の提出について

（ｂ）施工図の記載内容及び記載水準は、建設大臣官房官庁営繕部監修「建

築・設備工事施工図の描き方（最新版）」に準ずるものとする。

＜1.2.2＞＜1.2.3＞

（ａ）施工図及び施工計画書は、工事の着手に先立ち、各工種において作成
　　し提出する。

（ｃ）本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物にお
ける使用に限り発注者に移譲するものとする。

（ｄ）提出部数は、監督員の指示による。

 施工範囲　　各工事の区分表による。
　　取合い

　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作ｽｲｯﾁ
　・自動閉鎖装置取付けの箇所の切り込み及び補強
　・他指示するところ
 施 工 図    設備機器の位置，取り合い等が検討できる施工図を提出して
 　　　　　監督職員の承諾を受ける。

　・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強
　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強

 住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の加入又は保証金の供託の義務付け
　　責任 　・あり（新築住宅の場合）　　・なし（新築住宅以外の場合）

９．技　能　士

10．提出書類

11．施工図及び

12．設備工事との

13．住宅瑕疵担保

＜2.4.1＞３.監督職員事務所 ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する）
 ・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否）

 ※　シート張り　　・　金網養生２.危害防止

 ・　設けない

 　　・シートゲート（H=　　，W=　　）×　　　箇所

 ※　設ける
　　 仮囲いの位置及び延長は図示による。

１.仮囲い

２
　
　
　
仮
　
　
　
　
設
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

掛時計机・椅子 書　棚 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ備品の種類
数　　　量 　　ケ　　組 　　ケ 　　ケ

温度計 ｺﾞﾑ長靴 雨がっぱ 保護帽備品の種類
数　　　量 　　組　　組 　　ケ　　ケ

安全帯 衣類ﾛｯｶｰ上履き備品の種類 懐中電灯
数　　　量 　　ケ　　ケ　　組　　ケ
備品の種類 軍　手
数　　　量 　　組

 ※　指定しない　　・　指定する（図示）

 構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　　※　利用できない

 構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　　※　利用できない

＜2.3.2＞＜表2.3.1＞

・　Ａ種　　　　・　Ｂ種　　　　※　Ｃ種
　 ・　設ける(図示)

　 ・　設けない

＜表2.2.1＞
＜2.2.1＞

 外部足場　　・　設置する（　設置範囲　　　　　　　　　　・　図示　）
 　　　　　　・　設置しない

 防護シート　・　設置する（　設置範囲　　　　　　　　　　・　図示　）
 　　　　　　・　設置しない

 内部足場　　・　設置する（　設置範囲　　　　　　　　　　・　図示　）

 　　　　　　・　設置しない

 に関する基準」によること。
 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場
 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工
　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労

　Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　　　　　　　　）

・材料、撤去材等の運搬方法
種別（　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種　　・Ｅ種　）

　 　養生の方法：
　 　保管場所：

家具名称：

　 既存ブラインド・カーテン等の養生及び保管
　 　　　　　　　・　行う(図示)　　　　・　行わない

１．アスファルト
防水 施　工　箇　所

改修工法の種別 <3.1.4><3.3.3><表3.1.1><表3.3.3～10>
改 修 工 法 の 種 類新規防水層の種別

<3.2.2>

<3.3.3>

２．伸縮調整目地 <3.3.2><3.3.5>

３
　
防
　
　
水
　
　
改
　
　
修
　
　
工
　
　
事

アスファルトの種類　JIS K2207のJIS表示認証製品　　※３種

・Ｅ－１ 屋内（便所・浴室）

・
・

種　　類　　　・　平面部脱気型　・　立ち上がり部脱気型
施工業者　　　　　防水層製品の製造所又はその指定業者とする。

※　成型伸縮目地（天端：EPTゴム　サイド：ブチルゴム製）

３. 改質アス
ファルト
シート防水 ※　カラー

仕 上 塗 料

・　シルバー

改修工法の種別
新規防水層の種別 改修工法の種類 施　工　箇　所

<3.1.4><3.4.3><表3.1.1><表3.4.1～3>

種　　類　　　・　平面部脱気型　・　立ち上がり部脱気型
施工業者　　　　　防水層製品の製造所又はその指定業者とする。

<3.4.3>

脱気装置　　　　・　設ける　　　　・　設けない

脱気装置　　　　・　設ける　　　　・　設けない

４. 合成高分子系
ルーフィング
シート防水

５．塗膜防水 改修工法の種別

改修工法の種別

※　カラー
仕 上 塗 料

・　シルバー

新規防水層の種別 改修工法の種類 施　工　箇　所

※　カラー
仕 上 塗 料

・　シルバー

新規防水層の種別 改修工法の種類 施　工　箇　所
・Ｘ－１
・Ｘ－２

<3.1.4><3.5.3><表3.1.1><表3.5.1～2>

・Ｙ－２

<3.1.4><3.6.3><表3.1.1><表3.6.1～2>

・Ｓ－Ｆ
・Ｓ－Ｍ

種　　類　　　・　平面部脱気型　・　立ち上がり部脱気型
<3.5.3>

施工業者　　　　　防水層製品の製造所又はその指定業者とする。

脱気装置　　　　・　設ける　　　　・　設けない

脱気装置　　　　・　設ける　　　　・　設けない

施工業者　　　　　防水層製品の製造所又はその指定業者とする。
種　　類　　　・　平面部脱気型　・　立ち上がり部脱気型

<3.6.3>

６．シーリング
材料の種別
及び施工箇所

シ　ー　リ　ン　グ　材　料

<3.7.2><表3.7.1>

７．シーリング
改修工法

・　シーリング再充てん工法
・　拡幅シーリング充てん工法
・　ブリッジ工法（　　　 　　）

・　シーリング充てん工法
改修工法の種類

改修工法の種別
施　　工　　箇　　所

８．と　　い

・
特記無き限り既存のとい受け金物を使用する。

材　　　　　　種 防　　　　　　　露

※　被着体に応じたものとし、<表3.7.1>を標準とする。
・　<表3.7.1>によらない箇所及びシーリング材料

<表3.7.1>によらない箇所

<3.1.4><3.7.4～8><表3.1.2>

※　<表3.8.3～4>により行う　

・カーテンウォール
・

<3.8.2><表3.8.1><表3.8.2～3>

鋼管製といの防露巻き <3.8.3><表3.8.4>
※　<表3.8.4>による。     ・

９．ルーフドレン <3.8.3>

10．アルミニウム
製笠木

部材の種類 <3.9.2><表3.9.1>

・　板材折曲げ形（・オープン形式　　・シール形式）

表面処理 <3.9.2><表5.2.2>

※水はけよく床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する。

・　押出　300形 ・　押出　350形

※　BB－１種 ・　BB－２種

付属部品の材料、角各部並びに突当り部等の役物は、笠木本体製作所の仕
様による。

・　配管用鋼管（SGP）
・　硬質塩化ビニル管（VP）

・AS－Ｔ
・AS－Ｊ
・ASI－

11．防水保証 　アスファルト防水、改質アスファルトシート防水及び合成高分子系ルーフ
ィングシート防水の保証期間は、引渡しの日から10年間とし、メーカー・施

塗膜防水及びケイ酸質系塗布防水については、メーカー・施工業者が通常
定めている期間とし、保証書を作成し提出する。

工業者との連名の上、保証書を作成し提出する。

下地の補修方法

既存笠木を撤去した後、下地となる構造体の状況を確認し、上記によるこ
・　モルタル補修

とが困難な場合は、監督員と協議すること。

４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

１．コンクリート
打放し仕上外壁 材　　　　料

※　シール工法

※　樹脂注入工法

※　パテ状エポキシ樹脂
・　可とう性エポキシ樹脂

延べ長さ

※　可とう性エポキシ樹脂※　Ｕカットシール
材充てん工法

・　可とう性エポキシ樹脂
・　シーリング材ＰＵ－２

ひび割れの幅
(mm)

<4.3.4～6><4.2.2>

・　高粘度エポキシ樹脂
・　低粘度エポキシ樹脂

※　注入工法
　　　　　　　　注入材

工　　　　法
・　ひび割れ部改修

※　充てん工法
工　　　法 材　　　　料

・エポキシ樹脂モルタル

・ポリマーセメント
　モルタル

想定箇所数欠損程度
100*100程度
300*300程度
500*500程度
700*700程度

700*700を超える

・　欠損部改修 <4.2.2> <4.3.7>

(想定ｍ)

0.2～0.3未満

0.5～1.0未満
0.3～0.5未満

0.2～0.3未満
0.3～0.5未満
0.5～1.0未満
1.0～1.5未満

　　 ～ 　　未満
1.5～2.0未満

0.2未満

コアの抜き取り検査 ・　行う　　　　※　行わない <4.3.4>

仕上外壁
２．モルタル塗り

材　　　　料

※　シール工法

※　樹脂注入工法

※　パテ状エポキシ樹脂
・　可とう性エポキシ樹脂

※　可とう性エポキシ樹脂※　Ｕカットシール
材充てん工法

・　可とう性エポキシ樹脂
・　シーリング材ＰＵ－２

　　 ～ 　　未満

ひび割れの幅
(mm)

<4.2.2>

・　高粘度エポキシ樹脂
・　低粘度エポキシ樹脂

工　　　　法
・　ひび割れ部改修

※　注入工法
　　　　　　　　注入材

※　充てん工法
材　　　　料

・　モルタル
塗替え工法

・ポリマーセメント
モルタル

<4.4.8～9>

・<表4.4.1>による

・エポキシ樹脂モルタル

<4.2.2>

・ポリマーセメント
　モルタル

工　　　法
・　欠損部改修

想定箇所数欠損程度
100*100程度
300*300程度
500*500程度
700*700程度

700*700を超える

<4.4.5～7>
延べ長さ
(想定ｍ)

・　超微粒子セメント系

・　超微粒子セメント系

0.2未満

0.2～0.3未満
0.3～0.5未満
0.5～1.0未満
0.2～0.3未満
0.3～0.5未満
0.5～1.0未満
1.0～1.5未満
1.5～2.0未満

　　　20程度
ﾗｽ下地25程度

４.工事用水

５.工事用電力

６.工事用通路

７．足場等

８．養生

９．仮設間仕切り

10．その他の仮設
・工事総合施工計画書

（対象建築物竣工年　昭和　・　平成　　年(築　　年)）

用途地域：　　　　　　　　　　　　　　　　　防火地域等：

４．工事範囲

　　　　　　　　　　　　　　　　工事

・SI-F2

・　押出　225形(既存)

＜1.7.2＞

　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

３．実施工程表

１
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

１．一般事項
指示に従うこと。

調査範囲　　※　図示

・　施工体系図を現場に掲示すること。

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目章

・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、

・　工事着手前及び完成時に、以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の状

に提出すること。
況（地盤、擁壁、内外壁、床、建具等）を調査・記録し、報告書を監督員

・　工事写真撮影ガイドブック＜建築工事編及び解体工事編＞　（最新版）
・　建築工事監理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）

・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

２．適用基準等

週間、月間、工種別工程表等の作成、提出は監督職員の指示による。＜1.2.1＞

・　適用する ※　適用しない
技術者

＜1.3.3＞

＜1.4.2＞材料の品質等
　　本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの

とし、その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場合を除いて監督員の
承諾を受ける。
特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又は、これら

と同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を
受ける。

環境への配慮
　　※標準仕様書1.4.1による。

＜1.4.1＞

度の測定
の化学物質濃

※　ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定
　測定対象物質 ※ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　　・ﾄﾙｴﾝ　　　・ｷｼﾚﾝ

・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　　 ・ｽﾁﾚﾝ　　　・ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

　気中の化学物質の抑制に関する措置について」（平成15年４月１日付け）
　国営建第１号・国営設第１号）により行い、厚生労働省の指針値以下であ
　ることを確認し、報告すること。

・　次の室について測定する。
測定箇所

・　上記によらない場合は監督員の指示による。
　　この場合、受注者は協議簿を作成し、監督員から指示を受けること。

　　測定は、「官庁営繕部における平成15年度からのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等の室内空

　測定結果等報告書の提出
　　次の事項を記載した報告書を２部提出する。

　　ａ測定結果

　　　日射進入状況、測定年月日・時間、窓の開閉状況、機械換気量、工事
　　ｂ試料採取時の状況（気温・湿度（室外・室内）、天候，風の状況、

　　　完成時から測定日までの日数）
　　ｃ試料採取方法、測定方法、使用した測定機器

　測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合、引渡は受けない。

    工法  法は、当該製品の指定工法とする。
 「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」に記載されていない特別な材料の工

４．電気保安

５．建築材料等

６．室内の空気中

７．特別な材料の

 施工数量調査
 調査項目 調査範囲 調査方法 成　果　品

 ・　既存部分の破壊を行った場合の補修方法は、図示による。

８．施工調査

・　受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の
円滑な進捗をはかること。

　　　測定する室名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＜1.7.9＞(1.5.9)

＜1.6.2＞

＜1.6.3＞

１）項目は番号に○印のついたものを適用する。ただし、【共通】特記仕様書の項目について
　は全て適用することを原則とすることから、〇印は付けない。

　　なお、【共通】特記仕様書の特記事項は、・印のついたものを適用するが、選択肢が無い
　事項については、内容そのものを適用とすることを原則とする。

用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。

３）特記事項に記載の（　）、＜　＞及び［　］内の表示番号は、それぞれ「標準仕様書」、
「改修標準仕様書」及び「解体共通仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人 NoScal e建築改修工事特記仕様書( 1)

02

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事2R6有限
会社 佐々木章設計事務所



・　不要(既存マスターキーで施解錠可能とする。）

性能

※　不要・　要

・　設けない

凍結防止装置
全半開装置 ※　設ける（半開幅＝　　　　　　　　　）

・　引き戸用駆動装置
・　多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置

引き戸用検出
装置の種類

・　光線式（反射）センサー
・　タッチスイッチ
・
　※　多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉

装置は、補助センサー併用とする

４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

エポキシ樹脂注入工法
・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面
エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング全面
ポリマーセメント
スラリー注入工法

・注入口付アンカーピン
ニング部分エポキシ
樹脂注入工法

・注入口付アンカーピン
ニング全面エポキシ
樹脂注入工法

・注入口付アンカーピン
ニング全面ポリマー
セメントスラリー
注入工法

・充てん工法

・モルタル塗替え工法

<4.4.4><4.4.8～15>・　浮き部改修

工　　　　法

※16　・　
※25　・　
※13　・　
※20　・　
※13　・　

※20　・　

※ 9　・　

※16　・　

※ 9　・　

※16　・　

※ 9　・　

※16　・　

(本/㎡)
一般部
指定部

アンカーピン 注入口
(箇/㎡)
一般部
指定部

※12　・　
※20　・　
※12　・　

※20　・　

※ 9　・　

※16　・　

※ 9　・　

※16　・　

想定箇所
４
　
外
　
　
　
壁
　
　
　
改
　
　
　
修
　
　
　
工
　
　
　
事

上外壁
３．タイル張り仕

材　　　　料 ひび割れの幅
(mm)

<4.5.5～8><4.5.16><4.2.2>

※　樹脂注入工法 ・　低粘度エポキシ樹脂
・　高粘度エポキシ樹脂

工　　　　法
・　ひび割れ部改修

延べ長さ
(想定ｍ)

0.2～0.3未満
0.3～0.5未満
0.5～1.0未満

張替え工法 モルタル
・　ポリマーセメント・　タイル部分

張替え工法
上タイル

・樹脂注入工法の
材充てん工法

・Ｕカットシール

　　 ～ 　　未満
・　可とう性エポキシ樹脂

※　可とう性エポキシ樹脂※　タイル貼り
除去後 0.3～0.5未満

0.2～0.3未満

0.5～1.0未満
1.0～1.5未満
1.5～2.0未満

※　タイル部分
張替え工法

材　　　　料 平均深さ(mm)
<4.5.7～8><4.2.2>

・ポリマーセメント
　モルタル

　　～
・　タイル

張替え工法

工　　　法
・　欠損部改修工法

想定延べ面積(㎡)

<4.5.4><4.5.7～15>・　浮き部改修工法

・　目地改修工法
　・　目地ひび割れ部改修工法　　　　位置及び寸法は図示による。

エポキシ樹脂注入工法
・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面
エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング全面
ポリマーセメント
スラリー注入工法

・注入口付アンカーピン
ニング部分エポキシ
樹脂注入工法

・注入口付アンカーピン
ニング全面エポキシ
樹脂注入工法

・注入口付アンカーピン
ニング全面ポリマー
セメントスラリー
注入工法

・充てん工法

・モルタル塗替え工法

工　　　　法

※16　・　
※25　・　
※13　・　
※20　・　
※13　・　

※20　・　

※ 9　・　

※16　・　

※ 9　・　

※16　・　

※ 9　・　

※16　・　

(本/㎡)
一般部
指定部

アンカーピン 注入口
(箇/㎡)
一般部
指定部

※12　・　
※20　・　
※12　・　

※20　・　

※ 9　・　

※16　・　

※ 9　・　

※16　・　

想定箇所

　・　伸縮調整目地改修工法　　　　　位置及び寸法は図示による。

10～15未満
15～20未満

・　シーリング材PU－２

アンカーピンの材質
※　<4.2.2(5)(6)>による。

タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品 <4.2.2><4.5.8>
備　考

利用
タイル

注文標準
色

ゆう
施

ゆう
無 有

役物うわぐすり
無

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

施工箇所 形状寸法(mm)

・有機系接着剤によるタイル張替え工法　<表4.5.5>による。

※セメントモルタルによるタイル張替え工法
　　<表4.5.4>により、小口タイル以上二丁掛け以下は密着張りとする。

再生材

<4.2.2>

アンカーピン固定用エポキシ樹脂
※　JIS A6024のJIS表示認証製品　　　※硬質　高粘度形

注入用エポキシ樹脂
※　JIS A6024のJIS表示認証製品

<4.2.2>

４．材料

５．タイル張り

６．塗り仕上げ 仕上の形状

　仕上塗材
・可とう形改修用

・ローラー
・吹付け

・ゆず肌
・さざ波

　　塗材RE

　　塗材RE
・可とう形改修

・可とう形改修
　　塗材E

・可とう形改修

・平たん

・ローラー
・吹付け

・ゆず肌
・凹凸
・凸部処理

　　塗材RE
・防水形複層

・防水形複層
　　塗材CE

　　塗材CE
・可とう形複層
・複層塗材RE
・複層塗材E
・複層塗材Si
・複層塗材CE

・複層仕上塗材

・薄付け仕上塗材

・ローラー
・こて

・吹付け

工　法

・こて

・吹付け
・ローラー

・ひき起し
・凹凸

・凹凸
・着色骨材
　　砂壁状

・凸部処理
・吹放し

・平たん
・さざ波

・外装厚塗材Si
・外装厚塗材E

・外装厚塗材C
・外装薄塗材S

・防水形外装
　　薄塗材E

　　薄塗材E
・可とう形外装
・外装薄塗材E

　　薄塗材Si
・可とう形外装

備　　考種類(呼び名)規格名称

・平たん
・さざ波
・ゆず肌
・砂壁状

<4.1.5><4.2.2><表4.2.4～5>・仕上塗材

・外装薄塗材Si

・厚付け仕上塗材

　　塗材E
・防水形複層

外壁

・　図示
工　　法

及び下地処理
塗膜等の除去

・　水洗い工法

※　既存仕上面全体
※　既存仕上面全体
※　既存仕上面全体
※　既存仕上面全体

・　図示
・　図示
・　図示

処　理　範　囲

・　塗膜はく離剤工法

・　サンダー工法
・　高圧水洗工法

　外壁用塗膜防水塗り
　　仕上げの形状　・　　　　　　工法・
　　外壁用仕上塗材の耐候性　・　
　　　　　　　　　　　　　　※JIS A 6909の耐候性1種相当
　　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない
　　　吹付け工法の模様材の種類　・　
　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)
　　　外壁用仕上塗材の種類　　　・　
　　　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/㎡)

　　モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は，改修特記仕様

　　コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４
　　章　外壁改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による

　　書４章　外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による

　　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　
　　外壁改修工事（塗仕上げ外壁等改修）による

　　防水材塗り
<4.1.5><4.2.2><4.8.2><表4.2.6>７．外壁用塗膜

８．壁仕上げ既存

５
　
　
建
　
　
　
　
具
　
　
　
　
改
　
　
　
　
修
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

<5.1.3>１．一般事項 改修工法
・　かぶせ工法 ・　撤去工法

新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。

製　作
仮　組

見本の作成等

防犯建物部品 ※　使用しない ・　使用する（建具表による）

※　行わない
※　行わない

・　行う（建具表による）
・　行う（建具表による）

<5.1.5>

適用する場合の遮音性の等級 ・　Ｔ－３・　Ｔ－１

２．アルミニウム
製建具 種　　　別

・　Ａ　種
耐風圧性
Ｓ－４

気密性
Ａ－３

水密性
Ｗ－４

・　Ｃ　種 Ｓ－６ Ａ－４ Ｗ－５

Ｓ－５・　Ｂ　種

枠の見込み寸法(mm)
外部に面する建具

内 部 建 具
外部に面する建具表面処理

※　適用箇所は図示による

・　Ｈ－２適用する場合の断熱性の等級

※　適用しない

※　適用しない

※　適用しない
適用する場合の面内変形
追随性の等級

・　Ｄ－１ ・　Ｄ－２

・　Ｔ－２

・　Ｈ－３

・　適用する（適用範囲は図示による）

・　適用する（適用範囲は図示による）

・　適用する（適用範囲は図示による）

・ブロンズカラー（※標準色　　・濃色)
・ステンカラー

<5.1.7>

<5.2.2><5.2.4><表5.2.1>

で複層ガラスを使用する時に
性能が確保できない場合は、
100）

※100　　・　

※　BB－１種 ・　BB－２種
※　BC－１種 ・　BC－２種

BB－２種、BC－２種の場合

３．網戸 使用方法による区分 ※外面納まりの可動式
・内部納まりの開き式

<5.2.3>

・ガラス繊維入り合成樹脂
防虫網（線径0.25mm　網目16-18メッシュ）

・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS 316) ※合成樹脂
防鳥網 ※ステンレス（SUS304）線径1.5mm　ピッチ15mm

・　Ａ　種

外部に面する建具性能等級等４．樹脂製建具
枠の見込み寸法(mm)種　　　別 耐風圧性

Ｓ－４
気密性 水密性

Ｗ－４
・　Ｂ　種 Ｓ－５ Ａ－４ ※建具表による
・　Ｃ　種 Ｓ－６
※　適用箇所は図示による

Ｗ－５

<5.3.2><表5.3.1>

・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない
適用する場合の遮音性の等級 ・　Ｔ－Ａ種　　・　Ｔ－Ｂ種

防音ドア、防音サッシ　　　　　　　　　　　　         　　　　<表5.3.2>

・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない
適用する場合の断熱性の等級　・　Ｈ－Ａ種　・　Ｈ－Ｂ種　・　Ｈ－Ｃ種

断熱ドア、断熱サッシ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　<表5.3.3>

・標準色（白）　　・特注色（・黒　・ブラウン　・シルバー）

表面色　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 <5.3.4>

気密性
水密性

※　Ａ－３
※　Ｗ－１

・
・

・　使用しない

※　使用する（適用範囲は図示とする）
５．鋼製建具 <5.4.2><5.4.4><表5.4.1><表5.4.2>簡易気密型ドアセット

・　Ｓ－５※　Ｓ－４外部に面する建具の耐風圧性

使用箇所

中骨
一般部分
枠，方立，無目

上記以外

窓
出入口

区　　分 厚さ　(mm)

2.3
2.3

枠類
枠類
戸

<表5.4.2>に同じ

<表5.4.2>に同じ

建具寸法が<5.4.4(1)>を超える又は図示された建具に使用する鋼板類の厚さ

※　使用する標準型鋼製建具 ・　使用しない <5.4.6>

５
　
　
建
　
　
　
　
具
　
　
　
　
改
　
　
　
　
修
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

簡易気密型ドアセット
※　使用する(適用箇所は図示による)

気密性 ※　Ａ－３ ・
・　使用しない

６．鋼製軽量建具 <5.5.2～4><表5.5.1>

・　ビニル被覆鋼板戸の鋼板 ※　亜鉛めっき鋼板 ・　カラー鋼板

標準型鋼製軽量建具 <5.5.6>※　使用する ・　使用しない

※　鋼製 ・　アルミ製標準型鋼製軽量建具の小窓枠、がらり

建具
簡易気密型ドアセット
※　使用する（適用範囲は図示とする）

気密性 ※　Ａ－３ ・
水密性 ※　Ｗ－１ ・

７．ステンレス製 <5.6.2>

・　使用しない

外部に面する建具の耐風圧性 ※　Ｓ－４ ・　Ｓ－５
表面処理
鋼板の曲げ加工 ※　普通曲げ ・　かど出し曲げ

・※　ＨＬ <5.6.4>
<5.6.5>

かまち戸の樹種
ふすまの上張り
ふすまの種類

かまちは杉上小節程度　桟，鏡板は杉無節程度
※　新鳥の子程度又はビニル紙程度

８．木製建具
建具材の加工、組立時の含水率　　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種

※　戸ぶすま 工法（・　在来型　・　チップ型）

(16.7.2～4)

９．建具用金物

（表16.8.1）以外で建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。
材質は（表16.8.1）により、建具の形式に応じたものとする。

 標準型鋼製建具及び標準型軽量鋼製建具(準標準型共)のドアクローザー、
 シリンダー箱錠は公共工事標準型とする。

 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント取付位置は、建具表による。

 マスターキーの製作

・　要（市販品　フック数(本)・30　・40　・60　・100）
・　不要

 鍵　　箱

開閉装置
10．自動ドア

シャッター
11．重量

スラットの材質
　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)
・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)

<5.11.3>

<5.10.2><表5.10.1>

※　上部電動式
・　設けない
※　設ける

(手動併用)
・　上部手動式

(手動併用)
※　上部電動式※　設ける

・
・　防火シャッター

種　　類
シャッター
ケース

耐風圧
開閉方式 保護装置

・　外壁用
・　屋内用

強度

建具表
及び
図示
による

・　防煙シャッター

・　管理用
　　シャッター

障害物感知装置
(自動閉鎖型)を
設ける。

スラット及びシャッターケース用鋼板 <5.10.3>
　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)
・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)

シャッター
12．軽量

※　手動式

・　上部電動式
(手動併用)

耐風圧

※　設ける

シャッター
ケース

・　設けない

※　インター
ロッキング型

※　オーバー
ラッピング型

障害物感知装置

保護装置
形状
スラットの

開閉形式
強度
建具表
及び
図示
による

<5.11.2～4><表5.11.1>

設ける
(自動閉鎖型)を

ヘッドドア
13．オーバー

保護装置

ガイドレール収納形式開閉方式

鋼板
・　ステンレス

メッキ鋼板

耐風圧性能
※　溶融亜鉛

・１２５
・１００
・　７５
・　５０

カル形
・　バーチ

リフト形
・　ハイ

ヘッド形
・　ロー

ダード形
※　スタン

・　電動式
・　チェーン式
※　バランス式

材　　　質

グラスタイプ

タイプ

タイプ

・ファイバー

・アルミニウム

※スチール

障害物感知装置 ※　設ける ・　設けない

(JIS A4715
による強さ
の区分)

<5.12.2～3>

14．ガラス
※　外部の建具に使用するガラスは、建築基準法に基づく耐風圧性能を

有すること。
※　ガラスの材料、厚さ、それぞれの種類等は建具表及び図示による。

合わせガラスの特性
・　Ⅰ類 ・　Ⅱ－１類 ・　Ⅱ－２類 ・　Ⅲ類

・　要（　　　本）　　　　・不要

70（引違い、片引き、上げ下げ窓

防音ドア、防音サッシ

断熱ドア、断熱サッシ

耐震ドア、耐震サッシ

・模様吹き

<4.5.4>

<5.8.2><表5.8.1>

<5.8.4>

<5.9.2><表5.9.1～2>

<5.9.3><表5.9.4>

<5.14.2><5.14.5>

図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人 NoScal e

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事

建築改修工事特記仕様書( 2)
03

2R6有限
会社 佐々木章設計事務所



中級品中級品中級品中級品中級品
便所、 洗面ｼｬﾜー 室便所、 洗面ｼｬﾜー 室便所、 洗面ｼｬﾜー 室便所、 洗面ｼｬﾜー 室便所、 洗面ｼｬﾜー 室 中級品中級品中級品中級品中級品

身障者便所身障者便所身障者便所身障者便所身障者便所

100×200100×200100×200100×200100×200身障者便所身障者便所身障者便所身障者便所身障者便所
ポーチ2ポーチ2ポーチ2ポーチ2ポーチ2 150×150150×150150×150150×150150×150

健康体力相談室健康体力相談室健康体力相談室健康体力相談室健康体力相談室

乾燥収縮(×１０　）：０乾燥収縮(×１０　）：０乾燥収縮(×１０　）：０乾燥収縮(×１０　）：０乾燥収縮(×１０　）：０-4-4-4-4-4

１．防火材料１．防火材料１．防火材料１．防火材料１．防火材料

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修方法

１．改修範囲１．改修範囲１．改修範囲１．改修範囲１．改修範囲 既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲
※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。

<6.1.3><6.1.3><6.1.3><6.1.3><6.1.3>

・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲
※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。※　壁面より両側６００ｍｍ程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。
・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲

※　既存のまま※　既存のまま※　既存のまま※　既存のまま※　既存のまま
・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲・　図示の範囲

２．既存床の撤去２．既存床の撤去２．既存床の撤去２．既存床の撤去２．既存床の撤去 合成樹脂塗床の除去方法合成樹脂塗床の除去方法合成樹脂塗床の除去方法合成樹脂塗床の除去方法合成樹脂塗床の除去方法
・　目荒工法・　目荒工法・　目荒工法・　目荒工法・　目荒工法 ・　機械的除去工法・　機械的除去工法・　機械的除去工法・　機械的除去工法・　機械的除去工法

３．改修後の３．改修後の３．改修後の３．改修後の３．改修後の
床の清掃範囲床の清掃範囲床の清掃範囲床の清掃範囲床の清掃範囲

４．既存壁の撤去４．既存壁の撤去４．既存壁の撤去４．既存壁の撤去４．既存壁の撤去

５．木　材５．木　材５．木　材５．木　材５．木　材

・（　　　　　　　）・（　　　　　　　）・（　　　　　　　）・（　　　　　　　）・（　　　　　　　）

・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修

・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修・下地補修 ※　<4.4.9>による※　<4.4.9>による※　<4.4.9>による※　<4.4.9>による※　<4.4.9>による

表面仕上げの程度表面仕上げの程度表面仕上げの程度表面仕上げの程度表面仕上げの程度

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事 <6.2.2(1)><6.2.2(1)><6.2.2(1)><6.2.2(1)><6.2.2(1)>

<6.3.2(1)><6.3.2(1)><6.3.2(1)><6.3.2(1)><6.3.2(1)>

<6.5.1(3)><6.5.1(3)><6.5.1(3)><6.5.1(3)><6.5.1(3)>

既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

　・　当該室全体　・　当該室全体　・　当該室全体　・　当該室全体　・　当該室全体 　・　図示の範囲　・　図示の範囲　・　図示の範囲　・　図示の範囲　・　図示の範囲

６．集成材６．集成材６．集成材６．集成材６．集成材 <6.5.2><6.5.2><6.5.2><6.5.2><6.5.2>

７．床張り用合板７．床張り用合板７．床張り用合板７．床張り用合板７．床張り用合板 (12.2.1)(12.2.1)(12.2.1)(12.2.1)(12.2.1)

・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

単材の樹種単材の樹種単材の樹種単材の樹種単材の樹種
単材の厚さ(mm)単材の厚さ(mm)単材の厚さ(mm)単材の厚さ(mm)単材の厚さ(mm)

等　　　級等　　　級等　　　級等　　　級等　　　級
見 付 け 材 面見 付 け 材 面見 付 け 材 面見 付 け 材 面見 付 け 材 面

・　２等・　２等・　２等・　２等・　２等※　１等※　１等※　１等※　１等※　１等
そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他そ　の　他

造作用集成材は<6.5.2(3)>による造作用集成材は<6.5.2(3)>による造作用集成材は<6.5.2(3)>による造作用集成材は<6.5.2(3)>による造作用集成材は<6.5.2(3)>による

下地用合板下地用合板下地用合板下地用合板下地用合板

表面仕上げの種別表面仕上げの種別表面仕上げの種別表面仕上げの種別表面仕上げの種別
・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種
・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種
・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種・Ｃ種

機械加工機械加工機械加工機械加工機械加工

適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所

・Ｈ－Ｃ種・Ｈ－Ｃ種・Ｈ－Ｃ種・Ｈ－Ｃ種・Ｈ－Ｃ種

・Ｈ－Ａ種・Ｈ－Ａ種・Ｈ－Ａ種・Ｈ－Ａ種・Ｈ－Ａ種
・Ｈ－Ｂ種・Ｈ－Ｂ種・Ｈ－Ｂ種・Ｈ－Ｂ種・Ｈ－Ｂ種手加工手加工手加工手加工手加工

含水率含水率含水率含水率含水率 ※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種
※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種

下地材下地材下地材下地材下地材
造作材造作材造作材造作材造作材

<6.5.2(1)><表6.5.3><6.5.2(1)><表6.5.3><6.5.2(1)><表6.5.3><6.5.2(1)><表6.5.3><6.5.2(1)><表6.5.3>

<6.5.2(2)><表6.5.4><6.5.2(2)><表6.5.4><6.5.2(2)><表6.5.4><6.5.2(2)><表6.5.4><6.5.2(2)><表6.5.4>造作材の材面の品質造作材の材面の品質造作材の材面の品質造作材の材面の品質造作材の材面の品質 ※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種※　Ａ種　　・　Ｂ種

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

材　種材　種材　種材　種材　種
高　さ（mm）高　さ（mm）高　さ（mm）高　さ（mm）高　さ（mm）
厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）

※　軟質※　軟質※　軟質※　軟質※　軟質 ・　硬質・　硬質・　硬質・　硬質・　硬質 ・　溶接・　溶接・　溶接・　溶接・　溶接 <6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2>

材　　　　　　　　　質材　　　　　　　　　質材　　　　　　　　　質材　　　　　　　　　質材　　　　　　　　　質
・　塩化ビニル系・　塩化ビニル系・　塩化ビニル系・　塩化ビニル系・　塩化ビニル系 ・　せっ器質タイル系・　せっ器質タイル系・　せっ器質タイル系・　せっ器質タイル系・　せっ器質タイル系

寸　法（mm）寸　法（mm）寸　法（mm）寸　法（mm）寸　法（mm）
<6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2>

16．ビニル幅木16．ビニル幅木16．ビニル幅木16．ビニル幅木16．ビニル幅木

床タイル床タイル床タイル床タイル床タイル
15．視覚障害者用15．視覚障害者用15．視覚障害者用15．視覚障害者用15．視覚障害者用

300×300300×300300×300300×300300×300

・　60・　60・　60・　60・　60 ※　75※　75※　75※　75※　75 ・　100・　100・　100・　100・　100
・　1.5・　1.5・　1.5・　1.5・　1.5 ※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0

10～1510～1510～1510～1510～15 10～1510～1510～1510～1510～15

※　JAS集成材１等同等※　JAS集成材１等同等※　JAS集成材１等同等※　JAS集成材１等同等※　JAS集成材１等同等
JASによる集成材JASによる集成材JASによる集成材JASによる集成材JASによる集成材

下地材下地材下地材下地材下地材
野縁などの種類野縁などの種類野縁などの種類野縁などの種類野縁などの種類

屋内屋内屋内屋内屋内
屋外屋外屋外屋外屋外

・　既存インサートを使用する・　既存インサートを使用する・　既存インサートを使用する・　既存インサートを使用する・　既存インサートを使用する
インサートインサートインサートインサートインサート

・　あと施工アンカーを設ける・　あと施工アンカーを設ける・　あと施工アンカーを設ける・　あと施工アンカーを設ける・　あと施工アンカーを設ける

・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う ※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない

※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない

耐震性を考慮した補強耐震性を考慮した補強耐震性を考慮した補強耐震性を考慮した補強耐震性を考慮した補強
・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない

耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）
・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）

<6.6.2><表6.6.1><6.6.2><表6.6.1><6.6.2><表6.6.1><6.6.2><表6.6.1><6.6.2><表6.6.1>
（室名：　　　　　　　　　　）（室名：　　　　　　　　　　）（室名：　　　　　　　　　　）（室名：　　　　　　　　　　）（室名：　　　　　　　　　　）

９．軽量鉄骨天井９．軽量鉄骨天井９．軽量鉄骨天井９．軽量鉄骨天井９．軽量鉄骨天井

<6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)>

<6.6.4(10)><6.6.4(10)><6.6.4(10)><6.6.4(10)><6.6.4(10)>

<6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)><6.6.4(1)>

<6.6.4(11)><6.6.4(11)><6.6.4(11)><6.6.4(11)><6.6.4(11)>

あと施工アンカーの確認試験あと施工アンカーの確認試験あと施工アンカーの確認試験あと施工アンカーの確認試験あと施工アンカーの確認試験

<6.7.3><表6.7.1><6.7.3><表6.7.1><6.7.3><表6.7.1><6.7.3><表6.7.1><6.7.3><表6.7.1>10．軽量鉄骨10．軽量鉄骨10．軽量鉄骨10．軽量鉄骨10．軽量鉄骨
壁下地材壁下地材壁下地材壁下地材壁下地材

鋼製床下地鋼製床下地鋼製床下地鋼製床下地鋼製床下地
11．体育館の11．体育館の11．体育館の11．体育館の11．体育館の

シート張りシート張りシート張りシート張りシート張り
12．ビニル床12．ビニル床12．ビニル床12．ビニル床12．ビニル床

タイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張り
13．ビニル床13．ビニル床13．ビニル床13．ビニル床13．ビニル床

帯電防止帯電防止帯電防止帯電防止帯電防止

特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能
床シートの床シートの床シートの床シートの床シートの
タイル･ビニルタイル･ビニルタイル･ビニルタイル･ビニルタイル･ビニル

14．ビニル床14．ビニル床14．ビニル床14．ビニル床14．ビニル床

又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下
・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度

・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度

・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上
又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満

又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満

<6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2>

※　19型※　19型※　19型※　19型※　19型 ・　25型・　25型・　25型・　25型・　25型
・　19型・　19型・　19型・　19型・　19型 ※　25型※　25型※　25型※　25型※　25型

防虫処理防虫処理防虫処理防虫処理防虫処理
　ラワン材　保存処理性能区分　※K1　ラワン材　保存処理性能区分　※K1　ラワン材　保存処理性能区分　※K1　ラワン材　保存処理性能区分　※K1　ラワン材　保存処理性能区分　※K1

８．防腐・防蟻８．防腐・防蟻８．防腐・防蟻８．防腐・防蟻８．防腐・防蟻
・防虫処理・防虫処理・防虫処理・防虫処理・防虫処理

薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。

<6.5.5><6.5.5><6.5.5><6.5.5><6.5.5>

薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を
　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4　適用部材（　　　　　　）　保存処理性能区分　・K2　・K3　・K4

※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上※　JASの構造用合板　特類　２等以上　Ｃ－Ｄ以上

JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離
耐動荷重耐動荷重耐動荷重耐動荷重耐動荷重

強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の
試験後異常がないこと。試験後異常がないこと。試験後異常がないこと。試験後異常がないこと。試験後異常がないこと。

※　コンポジション※　コンポジション※　コンポジション※　コンポジション※　コンポジション
ビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイル

・　ホモジニアス・　ホモジニアス・　ホモジニアス・　ホモジニアス・　ホモジニアス
ビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイルビニル床タイル

記　　号記　　号記　　号記　　号記　　号種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類
JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品

・　ＦＴ・　ＦＴ・　ＦＴ・　ＦＴ・　ＦＴ

※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　300×300※　300×300※　300×300※　300×300※　300×300

・　300×300・　300×300・　300×300・　300×300・　300×300
・　450×450・　450×450・　450×450・　450×450・　450×450

・・・・・
・　2.0・　2.0・　2.0・　2.0・　2.0 ・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止

寸　　法寸　　法寸　　法寸　　法寸　　法 厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm) 特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能
・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止

・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　

<6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2><6.8.2>

・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重

・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重

※　ＫＴ※　ＫＴ※　ＫＴ※　ＫＴ※　ＫＴ

目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法

※熱溶接※熱溶接※熱溶接※熱溶接※熱溶接
記号記号記号記号記号

・突付け・突付け・突付け・突付け・突付け
※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0※　2.0
・　2.5・　2.5・　2.5・　2.5・　2.5

厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)色　柄色　柄色　柄色　柄色　柄
※無地※無地※無地※無地※無地
・マーブル・マーブル・マーブル・マーブル・マーブル
・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

工法工法工法工法工法
・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止
特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能特殊機能

・　発泡層の・　発泡層の・　発泡層の・　発泡層の・　発泡層の
あるものあるものあるものあるものあるもの

ないものないものないものないものないもの
※　発泡層の※　発泡層の※　発泡層の※　発泡層の※　発泡層の

種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類
JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品JIS A5705のJIS表示認証製品

・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重・耐動荷重

目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法目地処理する場合の工法　　・熱溶接工法

※FS※FS※FS※FS※FS
・TS・TS・TS・TS・TS
・HS・HS・HS・HS・HS
・KS・KS・KS・KS・KS

<6.8.2><6.8.3><6.8.2><6.8.3><6.8.2><6.8.3><6.8.2><6.8.3><6.8.2><6.8.3>

※　JIS A 6519のJIS表示認証製品※　JIS A 6519のJIS表示認証製品※　JIS A 6519のJIS表示認証製品※　JIS A 6519のJIS表示認証製品※　JIS A 6519のJIS表示認証製品

スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。スタッド、ランナーなどの種類は<表6.7.1>による。

・　タフテッドカーペット・　タフテッドカーペット・　タフテッドカーペット・　タフテッドカーペット・　タフテッドカーペット
施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所 パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状 パイル長さパイル長さパイル長さパイル長さパイル長さ 品　質品　質品　質品　質品　質

※全面接着工法※全面接着工法※全面接着工法※全面接着工法※全面接着工法
・グリッパー工法・グリッパー工法・グリッパー工法・グリッパー工法・グリッパー工法 によるによるによるによるによる

工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法
（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）

帯 電 性帯 電 性帯 電 性帯 電 性帯 電 性

・・・・・ ・・・・・

<6.9.2～3><表6.9.2><6.9.2～3><表6.9.2><6.9.2～3><表6.9.2><6.9.2～3><表6.9.2><6.9.2～3><表6.9.2>

・<6.9.2(2)>・<6.9.2(2)>・<6.9.2(2)>・<6.9.2(2)>・<6.9.2(2)>

・　タイルカーペット・　タイルカーペット・　タイルカーペット・　タイルカーペット・　タイルカーペット

仕様による仕様による仕様による仕様による仕様による
製造所の製造所の製造所の製造所の製造所の

パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所 種　類種　類種　類種　類種　類
※第１種※第１種※第１種※第１種※第１種
・第２種・第２種・第２種・第２種・第２種 ・カットパイル・カットパイル・カットパイル・カットパイル・カットパイル

※ループパイル※ループパイル※ループパイル※ループパイル※ループパイル
総厚さ総厚さ総厚さ総厚さ総厚さ 帯電性帯電性帯電性帯電性帯電性寸　法寸　法寸　法寸　法寸　法

※500×500※500×500※500×500※500×500※500×500
・・・・・

※　6.5※　6.5※　6.5※　6.5※　6.5
・・・・・

<6.9.2～3><表6.9.1><6.9.2～3><表6.9.1><6.9.2～3><表6.9.1><6.9.2～3><表6.9.1><6.9.2～3><表6.9.1>

　・　厚膜型塗床材　・　厚膜型塗床材　・　厚膜型塗床材　・　厚膜型塗床材　・　厚膜型塗床材
　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材
　　　・　エポキシ樹脂系塗床材　　　・　エポキシ樹脂系塗床材　　　・　エポキシ樹脂系塗床材　　　・　エポキシ樹脂系塗床材　　　・　エポキシ樹脂系塗床材
　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）

材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.2>

<6.11.2～6><表6.11.1～6><6.11.2～6><表6.11.1～6><6.11.2～6><表6.11.1～6><6.11.2～6><表6.11.1～6><6.11.2～6><表6.11.1～6> ・単層フローリング ・単層フローリング ・単層フローリング ・単層フローリング ・単層フローリング

仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<6.10.3>
　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ

ワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗り
・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン
塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上
ワックスワックスワックスワックスワックス

・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま
ワックスワックスワックスワックスワックス

・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品

種　別種　別種　別種　別種　別 樹種樹種樹種樹種樹種 厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm) 工法工法工法工法工法 塗装塗装塗装塗装塗装
※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂

・・・・・

・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法

※１５※１５※１５※１５※１５
・・・・・

幅　７５幅　７５幅　７５幅　７５幅　７５
・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法
・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法

ボード１等ボード１等ボード１等ボード１等ボード１等
・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング ※なら※なら※なら※なら※なら

※１５※１５※１５※１５※１５
・・・・・・・・・・

※なら※なら※なら※なら※なら
ブロック１等ブロック１等ブロック１等ブロック１等ブロック１等

・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング・　フローリング

長さ400以上長さ400以上長さ400以上長さ400以上長さ400以上

(303×303)(303×303)(303×303)(303×303)(303×303)

塗装塗装塗装塗装塗装
・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法・釘止め工法

ワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗りワニス塗り
・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン・オイルステン

・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま・生地のまま

・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品・既塗装品

種　別種　別種　別種　別種　別 樹種樹種樹種樹種樹種 工法工法工法工法工法種別種別種別種別種別 防湿処理防湿処理防湿処理防湿処理防湿処理

・・・・・

・行う・行う・行う・行う・行う
※行わ※行わ※行わ※行わ※行わ
ないないないないない

・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種・Ａ種
・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種・Ｂ種
※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種

・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法・接着工法
※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂※ウレタン樹脂

・複合フローリング・複合フローリング・複合フローリング・複合フローリング・複合フローリング

・　複合・　複合・　複合・　複合・　複合
フローリングフローリングフローリングフローリングフローリング

※なら※なら※なら※なら※なら
・さくら・さくら・さくら・さくら・さくら
・ひのき・ひのき・ひのき・ひのき・ひのき

フローリングフローリングフローリングフローリングフローリング
・特殊張り・特殊張り・特殊張り・特殊張り・特殊張り
工法工法工法工法工法
(体育館床)(体育館床)(体育館床)(体育館床)(体育館床)

・行う・行う・行う・行う・行う・・・・・
・行わ・行わ・行わ・行わ・行わ
ないないないないない

・　大型積層・　大型積層・　大型積層・　大型積層・　大型積層

塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上塗りの上
ワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗り

ワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗りワックス塗り

・なら・なら・なら・なら・なら
・さくら・さくら・さくら・さくら・さくら

畳の種別畳の種別畳の種別畳の種別畳の種別 ・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種 ・　Ｂ種・　Ｂ種・　Ｂ種・　Ｂ種・　Ｂ種
※　Ｃ種※　Ｃ種※　Ｃ種※　Ｃ種※　Ｃ種 ・　Ｄ種（　　　　　　）・　Ｄ種（　　　　　　）・　Ｄ種（　　　　　　）・　Ｄ種（　　　　　　）・　Ｄ種（　　　　　　）

<6.12.2><表6.12.1><6.12.2><表6.12.1><6.12.2><表6.12.1><6.12.2><表6.12.1><6.12.2><表6.12.1>

敷き敷き敷き敷き敷き
17．カーペット17．カーペット17．カーペット17．カーペット17．カーペット

18．合成樹脂塗床18．合成樹脂塗床18．合成樹脂塗床18．合成樹脂塗床18．合成樹脂塗床

19．フローリング19．フローリング19．フローリング19．フローリング19．フローリング
張り張り張り張り張り

20．畳敷き20．畳敷き20．畳敷き20．畳敷き20．畳敷き

21．石こうボード21．石こうボード21．石こうボード21．石こうボード21．石こうボード
その他ボードその他ボードその他ボードその他ボードその他ボード
張り張り張り張り張り けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板

(繊維強化セメント板)(繊維強化セメント板)(繊維強化セメント板)(繊維強化セメント板)(繊維強化セメント板)

種類又は記号種類又は記号種類又は記号種類又は記号種類又は記号

(吸音材料) ＧＷ－Ｂ(吸音材料) ＧＷ－Ｂ(吸音材料) ＧＷ－Ｂ(吸音材料) ＧＷ－Ｂ(吸音材料) ＧＷ－Ｂ

グラスウールグラスウールグラスウールグラスウールグラスウール
吸音ボード吸音ボード吸音ボード吸音ボード吸音ボード

ガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロス

(吸音材料) ＤＲ(吸音材料) ＤＲ(吸音材料) ＤＲ(吸音材料) ＤＲ(吸音材料) ＤＲ

ロックウールロックウールロックウールロックウールロックウール
化粧吸音板化粧吸音板化粧吸音板化粧吸音板化粧吸音板

※ 内部用※ 内部用※ 内部用※ 内部用※ 内部用
・ 軒天用・ 軒天用・ 軒天用・ 軒天用・ 軒天用

額縁張り品額縁張り品額縁張り品額縁張り品額縁張り品

(JIS A 3414(JIS A 3414(JIS A 3414(JIS A 3414(JIS A 3414
EP18程度)EP18程度)EP18程度)EP18程度)EP18程度)

壁壁壁壁壁

天井天井天井天井天井

・　10(不燃)・　10(不燃)・　10(不燃)・　10(不燃)・　10(不燃)
・　 8(不燃）・　 8(不燃）・　 8(不燃）・　 8(不燃）・　 8(不燃）

・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)
・　 6(不燃）・　 6(不燃）・　 6(不燃）・　 6(不燃）・　 6(不燃）
・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)

・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)
・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)・　12(不燃)
・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）
・　19(不燃）・　19(不燃）・　19(不燃）・　19(不燃）・　19(不燃）

※　 9(不燃）※　 9(不燃）※　 9(不燃）※　 9(不燃）※　 9(不燃）

　　25(不燃）　　25(不燃）　　25(不燃）　　25(不燃）　　25(不燃）

種別など種別など種別など種別など種別など 厚　　さ（mm）厚　　さ（mm）厚　　さ（mm）厚　　さ（mm）厚　　さ（mm） 規格番号規格番号規格番号規格番号規格番号
JIS A 5430JIS A 5430JIS A 5430JIS A 5430JIS A 5430
(タイプ2)(タイプ2)(タイプ2)(タイプ2)(タイプ2)

JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301
(32K)(32K)(32K)(32K)(32K)

JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301JIS A 6301

<6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5><6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5><6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5><6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5><6.13.2～3><表6.13.1><表6.13.5>

せっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボード
(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)
ＧＢ－ＲＧＢ－ＲＧＢ－ＲＧＢ－ＲＧＢ－Ｒ

(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)
ＧＢ－ＳＧＢ－ＳＧＢ－ＳＧＢ－ＳＧＢ－Ｓ

シージングシージングシージングシージングシージング
せっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボード

木目模様木目模様木目模様木目模様木目模様

特殊模様特殊模様特殊模様特殊模様特殊模様

木目模様木目模様木目模様木目模様木目模様
（裏桟付き）（裏桟付き）（裏桟付き）（裏桟付き）（裏桟付き）

・黄・黄・黄・黄・黄
色　　※白色　　※白色　　※白色　　※白色　　※白

トラバートラバートラバートラバートラバー
チン模様チン模様チン模様チン模様チン模様

壁壁壁壁壁

天井天井天井天井天井

壁壁壁壁壁
天井天井天井天井天井

壁壁壁壁壁

天井天井天井天井天井

・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）
・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）・　15(不燃）

※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）

　 9.5(不燃）　 9.5(不燃）　 9.5(不燃）　 9.5(不燃）　 9.5(不燃）

・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）
・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）

JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901

JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901

JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901

JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901JIS A 6901化粧せっこうボード化粧せっこうボード化粧せっこうボード化粧せっこうボード化粧せっこうボード

不燃積層不燃積層不燃積層不燃積層不燃積層

ＧＢ－ＮＣＧＢ－ＮＣＧＢ－ＮＣＧＢ－ＮＣＧＢ－ＮＣ
(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)
せっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボードせっこうボード

(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)(せっこうボード製品)
ＧＢ－ＤＧＢ－ＤＧＢ－ＤＧＢ－ＤＧＢ－Ｄ

せっこうボードの目地処理せっこうボードの目地処理せっこうボードの目地処理せっこうボードの目地処理せっこうボードの目地処理
・　目透し工法・　目透し工法・　目透し工法・　目透し工法・　目透し工法
※　突き付けＶ目地工法※　突き付けＶ目地工法※　突き付けＶ目地工法※　突き付けＶ目地工法※　突き付けＶ目地工法・　継目処理工法・　継目処理工法・　継目処理工法・　継目処理工法・　継目処理工法

・　突き付け工法・　突き付け工法・　突き付け工法・　突き付け工法・　突き付け工法

22．遮音シール材22．遮音シール材22．遮音シール材22．遮音シール材22．遮音シール材 ・アクリル系シーリング材・アクリル系シーリング材・アクリル系シーリング材・アクリル系シーリング材・アクリル系シーリング材 ※　ジョイントコンパウンド※　ジョイントコンパウンド※　ジョイントコンパウンド※　ジョイントコンパウンド※　ジョイントコンパウンド

施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所
・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃

・その他・その他・その他・その他・その他
・その他・その他・その他・その他・その他

・その他・その他・その他・その他・その他
・その他・その他・その他・その他・その他

・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃
・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃

・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃
・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃・準不燃

・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃
・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃
・不燃・不燃・不燃・不燃・不燃

品　　　質品　　　質品　　　質品　　　質品　　　質 防　火　種　別防　火　種　別防　火　種　別防　火　種　別防　火　種　別
23．壁紙張り23．壁紙張り23．壁紙張り23．壁紙張り23．壁紙張り

<6.13.2><6.13.2><6.13.2><6.13.2><6.13.2>

備　考備　考備　考備　考備　考
利用利用利用利用利用
タイルタイルタイルタイルタイル

注文注文注文注文注文標準標準標準標準標準
色色色色色

ゆうゆうゆうゆうゆう
施施施施施

ゆうゆうゆうゆうゆう
無無無無無 有有有有有

役物役物役物役物役物うわぐすりうわぐすりうわぐすりうわぐすりうわぐすり
無無無無無

・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所 形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)形状寸法(mm)
再生材再生材再生材再生材再生材

タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品タイルの種類　JIS A 5209のJIS表示認証製品24．タイル張り24．タイル張り24．タイル張り24．タイル張り24．タイル張り <6.16.3><6.16.3><6.16.3><6.16.3><6.16.3>

内装タイルの工法内装タイルの工法内装タイルの工法内装タイルの工法内装タイルの工法

・　接着剤張り・　接着剤張り・　接着剤張り・　接着剤張り・　接着剤張り
施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）
施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）施工箇所（　　　　　　　）

・　改良積上げ張り・　改良積上げ張り・　改良積上げ張り・　改良積上げ張り・　改良積上げ張り
<6.16.3～4><6.16.3～4><6.16.3～4><6.16.3～4><6.16.3～4>

リング材塗りリング材塗りリング材塗りリング材塗りリング材塗り 塗厚塗厚塗厚塗厚塗厚 ※　10mm※　10mm※　10mm※　10mm※　10mm
・　石こう系・　石こう系・　石こう系・　石こう系・　石こう系 ・　セメント系・　セメント系・　セメント系・　セメント系・　セメント系

・・・・・
種別種別種別種別種別 <6.17.2～3><6.17.2～3><6.17.2～3><6.17.2～3><6.17.2～3>25．セルフレベ25．セルフレベ25．セルフレベ25．セルフレベ25．セルフレベ

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

あるものとする。あるものとする。あるものとする。あるものとする。あるものとする。

<7.1.3><7.1.3><7.1.3><7.1.3><7.1.3>

・　次の箇所を除き防火材料とする。　（・　次の箇所を除き防火材料とする。　（・　次の箇所を除き防火材料とする。　（・　次の箇所を除き防火材料とする。　（・　次の箇所を除き防火材料とする。　（ ）））））

※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の※　屋内の壁及び天井の仕上げは、建築基準法に基づく基材同等の認定表示の

２．下地調整２．下地調整２．下地調整２．下地調整２．下地調整

塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲
※塗替え面積の30％　　　　　　・図示※塗替え面積の30％　　　　　　・図示※塗替え面積の30％　　　　　　・図示※塗替え面積の30％　　　　　　・図示※塗替え面積の30％　　　　　　・図示

塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え 新　規新　規新　規新　規新　規

下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別 ひび割れひび割れひび割れひび割れひび割れ

部の補修部の補修部の補修部の補修部の補修
下地面の種類下地面の種類下地面の種類下地面の種類下地面の種類

木部木部木部木部木部 ※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種 　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－
鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面 ※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　   RA種  RA種  RA種  RA種  RA種 　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－
亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面 ※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　   RA種  RA種  RA種  RA種  RA種 　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－

モルタル面、プラスター面モルタル面、プラスター面モルタル面、プラスター面モルタル面、プラスター面モルタル面、プラスター面 ※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種
・行う・行う・行う・行う・行う

・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない

コンクリート面（DP以外）、コンクリート面（DP以外）、コンクリート面（DP以外）、コンクリート面（DP以外）、コンクリート面（DP以外）、 ・行う・行う・行う・行う・行う

ALCパネル面ALCパネル面ALCパネル面ALCパネル面ALCパネル面
※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種

・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない

コンクリート面（DP）、コンクリート面（DP）、コンクリート面（DP）、コンクリート面（DP）、コンクリート面（DP）、 ・行う・行う・行う・行う・行う

押出成形セメント板面押出成形セメント板面押出成形セメント板面押出成形セメント板面押出成形セメント板面
  RA種  RA種  RA種  RA種  RA種・・・・・

・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない
せっこうボード面、せっこうボード面、せっこうボード面、せっこうボード面、せっこうボード面、

※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　※RB種　・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種・RA種　・RB種 　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－

その他ボード面その他ボード面その他ボード面その他ボード面その他ボード面

<7.2.1><7.2.1><7.2.1><7.2.1><7.2.1>

<7.2.2～7><表7.2.1～7><7.2.2～7><表7.2.1～7><7.2.2～7><表7.2.1～7><7.2.2～7><表7.2.1～7><7.2.2～7><表7.2.1～7>

３．錆止め塗料塗３．錆止め塗料塗３．錆止め塗料塗３．錆止め塗料塗３．錆止め塗料塗
　　り　　り　　り　　り　　り

新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種 ※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　

塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面 塗料塗料塗料塗料塗料 工程工程工程工程工程
塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種 ※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　
新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り新規見え掛り Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種 ※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　
新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種 ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種 ※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　

新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ新規見え隠れ Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種Ｂ種 ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外

EP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－Ｇ

鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種※Ｃ種

新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具） ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ａ種※Ａ種※Ａ種※Ａ種※Ａ種
新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　

EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外EP－Ｇ以外
塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え

塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　
新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具）新規（鋼製建具） ※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　
新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外）新規（鋼製建具以外） ※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　※Ｃ種　

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

EP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－ＧEP－Ｇ

亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面

３．各種塗装３．各種塗装３．各種塗装３．各種塗装３．各種塗装

<8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4>

１．鉄骨製作工場１．鉄骨製作工場１．鉄骨製作工場１．鉄骨製作工場１．鉄骨製作工場 <8.1.5><8.1.5><8.1.5><8.1.5><8.1.5>

２．鋼材の種類２．鋼材の種類２．鋼材の種類２．鋼材の種類２．鋼材の種類

・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ

する工場する工場する工場する工場する工場
・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾

・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400
・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490

材　　　　　質材　　　　　質材　　　　　質材　　　　　質材　　　　　質

３．高力ボルト３．高力ボルト３．高力ボルト３．高力ボルト３．高力ボルト

※トルシア形高力ボルト※トルシア形高力ボルト※トルシア形高力ボルト※トルシア形高力ボルト※トルシア形高力ボルト
ボルト種別ボルト種別ボルト種別ボルト種別ボルト種別

・ＪＩＳ形高力ボルト・ＪＩＳ形高力ボルト・ＪＩＳ形高力ボルト・ＪＩＳ形高力ボルト・ＪＩＳ形高力ボルト
・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト

セットの種類セットの種類セットの種類セットの種類セットの種類

４．溶接部の試験４．溶接部の試験４．溶接部の試験４．溶接部の試験４．溶接部の試験 ※超音波探傷試験※超音波探傷試験※超音波探傷試験※超音波探傷試験※超音波探傷試験

５．錆び止め塗装５．錆び止め塗装５．錆び止め塗装５．錆び止め塗装５．錆び止め塗装

・・・・・
・・・・・

※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を
受けた下記のグレード以上の工場受けた下記のグレード以上の工場受けた下記のグレード以上の工場受けた下記のグレード以上の工場受けた下記のグレード以上の工場

規　　　　　格規　　　　　格規　　　　　格規　　　　　格規　　　　　格
JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品

・・・・・

<7.3.2～3> による。<7.3.2～3> による。<7.3.2～3> による。<7.3.2～3> による。<7.3.2～3> による。

<8.2.8><表8.2.7><8.2.8><表8.2.7><8.2.8><表8.2.7><8.2.8><表8.2.7><8.2.8><表8.2.7>

<8.2.9><8.2.9><8.2.9><8.2.9><8.2.9>

<8.15.12><8.15.12><8.15.12><8.15.12><8.15.12>

<8.17.4><8.17.4><8.17.4><8.17.4><8.17.4>

６．耐火被覆６．耐火被覆６．耐火被覆６．耐火被覆６．耐火被覆 <8.18.2～8><8.18.2～8><8.18.2～8><8.18.2～8><8.18.2～8>

・耐火材吹き付け・耐火材吹き付け・耐火材吹き付け・耐火材吹き付け・耐火材吹き付け

種類種類種類種類種類

・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り

・耐火材巻付け・耐火材巻付け・耐火材巻付け・耐火材巻付け・耐火材巻付け

・ラス張り・ラス張り・ラス張り・ラス張り・ラス張り
モルタル塗りモルタル塗りモルタル塗りモルタル塗りモルタル塗り

・耐火塗料・耐火塗料・耐火塗料・耐火塗料・耐火塗料

・乾式・乾式・乾式・乾式・乾式
吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール

・半乾式・半乾式・半乾式・半乾式・半乾式
吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール吹付けロックウール

・湿式ロックウール・湿式ロックウール・湿式ロックウール・湿式ロックウール・湿式ロックウール
・・・・・

材料・工法材料・工法材料・工法材料・工法材料・工法
（耐火時間）（耐火時間）（耐火時間）（耐火時間）（耐火時間）

性能性能性能性能性能 適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所適用箇所
（部位・部分）（部位・部分）（部位・部分）（部位・部分）（部位・部分）

・繊維混入・繊維混入・繊維混入・繊維混入・繊維混入
けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板けい酸カルシウム板

・　・　・　・　・　
・高断熱ロックウール・高断熱ロックウール・高断熱ロックウール・高断熱ロックウール・高断熱ロックウール
・　・　・　・　・　

※建築基準法に基づき認定を受けたもの※建築基準法に基づき認定を受けたもの※建築基準法に基づき認定を受けたもの※建築基準法に基づき認定を受けたもの※建築基準法に基づき認定を受けたもの
※２種(F10T)※２種(F10T)※２種(F10T)※２種(F10T)※２種(F10T)
※１種(F8T相当)※１種(F8T相当)※１種(F8T相当)※１種(F8T相当)※１種(F8T相当)

塗装の種類塗装の種類塗装の種類塗装の種類塗装の種類

・合成樹脂調合ペイント・合成樹脂調合ペイント・合成樹脂調合ペイント・合成樹脂調合ペイント・合成樹脂調合ペイント
　塗り（SOP）　塗り（SOP）　塗り（SOP）　塗り（SOP）　塗り（SOP）

木部屋外木部屋外木部屋外木部屋外木部屋外
木部屋内木部屋内木部屋内木部屋内木部屋内
鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面

(鋼製建具)(鋼製建具)(鋼製建具)(鋼製建具)(鋼製建具)
亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面

　　　※１種　・２種　　　※１種　・２種　　　※１種　・２種　　　※１種　・２種　　　※１種　・２種
　　塗料の種別　　塗料の種別　　塗料の種別　　塗料の種別　　塗料の種別

(鋼製建具以外)(鋼製建具以外)(鋼製建具以外)(鋼製建具以外)(鋼製建具以外)
亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面

・クリヤラッカー塗り（CL）・クリヤラッカー塗り（CL）・クリヤラッカー塗り（CL）・クリヤラッカー塗り（CL）・クリヤラッカー塗り（CL）
・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）・フタル酸樹脂エナメル塗り（FE）
・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（NAD）
・耐候性塗料塗り・耐候性塗料塗り・耐候性塗料塗り・耐候性塗料塗り・耐候性塗料塗り
　（DP）　（DP）　（DP）　（DP）　（DP）

鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面
上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級

上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級上塗り等級(　)級
亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面

塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面押出成形ｾﾒﾝﾄ板面押出成形ｾﾒﾝﾄ板面押出成形ｾﾒﾝﾄ板面押出成形ｾﾒﾝﾄ板面
コンクリート面コンクリート面コンクリート面コンクリート面コンクリート面

・つや有合成樹脂・つや有合成樹脂・つや有合成樹脂・つや有合成樹脂・つや有合成樹脂
　エマルションペ　エマルションペ　エマルションペ　エマルションペ　エマルションペ
　イント塗り　イント塗り　イント塗り　イント塗り　イント塗り
　（EP－Ｇ）　（EP－Ｇ）　（EP－Ｇ）　（EP－Ｇ）　（EP－Ｇ）

屋内の木部屋内の木部屋内の木部屋内の木部屋内の木部
屋内の鉄鋼面屋内の鉄鋼面屋内の鉄鋼面屋内の鉄鋼面屋内の鉄鋼面
屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面

・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）・合成樹脂エマルションペイント塗り（EP）
・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）・合成樹脂エマルション模様塗料塗り（EP－Ｔ）
・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）・ウレタン樹脂ワニス塗り（UC）
・オイルステイン塗り（OS）・オイルステイン塗り（OS）・オイルステイン塗り（OS）・オイルステイン塗り（OS）・オイルステイン塗り（OS）
・木材保護塗料塗り（WP）・木材保護塗料塗り（WP）・木材保護塗料塗り（WP）・木材保護塗料塗り（WP）・木材保護塗料塗り（WP）

コンクリート面等コンクリート面等コンクリート面等コンクリート面等コンクリート面等

塗  替  え塗  替  え塗  替  え塗  替  え塗  替  え
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

新　規新　規新　規新　規新　規
※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　 ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種 ※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種
－－－－－ －－－－－

※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種 ※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　※Ａ種　 ※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　

・　　・　　・　　・　　・　　 Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種

・　　・　　・　　・　　・　　 Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種Ａ種

・　　・　　・　　・　　・　　 ・・・・・

工　程工　程工　程工　程工　程

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

－－－－－
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種
・Ａ種　・Ａ種　・Ａ種　・Ａ種　・Ａ種　
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　※Ｂ種　
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

－－－－－
※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種

<7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1><7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1><7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1><7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1><7.4.2～14.2><表7.4.1～14.1>

<7.3.2～3><表7.3.1～4><7.3.2～3><表7.3.1～4><7.3.2～3><表7.3.1～4><7.3.2～3><表7.3.1～4><7.3.2～3><表7.3.1～4>

<6.14.2><6.14.2><6.14.2><6.14.2><6.14.2>

１．鉄筋の種類１．鉄筋の種類１．鉄筋の種類１．鉄筋の種類１．鉄筋の種類

鉄筋コンクリート用棒鋼鉄筋コンクリート用棒鋼鉄筋コンクリート用棒鋼鉄筋コンクリート用棒鋼鉄筋コンクリート用棒鋼
種類の記号種類の記号種類の記号種類の記号種類の記号規　格　名　称規　格　名　称規　格　名　称規　格　名　称規　格　名　称 径(mm)径(mm)径(mm)径(mm)径(mm)

・・・・・
・・・・・

<8.2.1><表8.2.1><8.2.1><表8.2.1><8.2.1><表8.2.1><8.2.1><表8.2.1><8.2.1><表8.2.1>

２．溶接金網２．溶接金網２．溶接金網２．溶接金網２．溶接金網 <8.2.2><8.2.2><8.2.2><8.2.2><8.2.2>
線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100
使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　JIS G 3551のJIS表示認証製品※　JIS G 3551のJIS表示認証製品※　JIS G 3551のJIS表示認証製品※　JIS G 3551のJIS表示認証製品※　JIS G 3551のJIS表示認証製品

３．鉄筋の継手３．鉄筋の継手３．鉄筋の継手３．鉄筋の継手３．鉄筋の継手 <8.3.4><8.3.4><8.3.4><8.3.4><8.3.4>径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手径 19 mm 以上　　※ ガス圧接　　　・ 重ね継手

・ 図示・ 図示・ 図示・ 図示・ 図示４．柱の帯筋４．柱の帯筋４．柱の帯筋４．柱の帯筋４．柱の帯筋

抜取試験抜取試験抜取試験抜取試験抜取試験
５．圧接完了後の５．圧接完了後の５．圧接完了後の５．圧接完了後の５．圧接完了後の 試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験 <8.3.8><8.3.8><8.3.8><8.3.8><8.3.8>

-----

※　SD295Ａ※　SD295Ａ※　SD295Ａ※　SD295Ａ※　SD295Ａ
※　SD345※　SD345※　SD345※　SD345※　SD345 ※　Ｄ19以上※　Ｄ19以上※　Ｄ19以上※　Ｄ19以上※　Ｄ19以上

※　Ｄ16以下※　Ｄ16以下※　Ｄ16以下※　Ｄ16以下※　Ｄ16以下

<8.1.3><8.1.3><8.1.3><8.1.3><8.1.3>
適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所

※　２１※　２１※　２１※　２１※　２１
設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度
普通コンクリート（Ｎ/mm2）普通コンクリート（Ｎ/mm2）普通コンクリート（Ｎ/mm2）普通コンクリート（Ｎ/mm2）普通コンクリート（Ｎ/mm2）１．設計基準強度１．設計基準強度１．設計基準強度１．設計基準強度１．設計基準強度

-----
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２．レディー２．レディー２．レディー２．レディー２．レディー 類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類類別　　　※　Ⅰ類　　・　Ⅱ類 <8.1.3><表8.1.1><8.1.3><表8.1.1><8.1.3><表8.1.1><8.1.3><表8.1.1><8.1.3><表8.1.1>
ミクストミクストミクストミクストミクスト
コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート

３．打放し３．打放し３．打放し３．打放し３．打放し
仕上げの種別仕上げの種別仕上げの種別仕上げの種別仕上げの種別 適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別

※　Ｂ種※　Ｂ種※　Ｂ種※　Ｂ種※　Ｂ種
・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種・　Ａ種

・　Ｃ種・　Ｃ種・　Ｃ種・　Ｃ種・　Ｃ種

<8.1.4><表8.1.4><8.1.4><表8.1.4><8.1.4><表8.1.4><8.1.4><表8.1.4><8.1.4><表8.1.4>

４．セメントの４．セメントの４．セメントの４．セメントの４．セメントの
種類種類種類種類種類

<8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5>
セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類セメントの種類

※※※※※普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種
シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメントＡ種

適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲

・高炉セメントＢ種・高炉セメントＢ種・高炉セメントＢ種・高炉セメントＢ種・高炉セメントＢ種
・フライアッシュセメントＢ種・フライアッシュセメントＢ種・フライアッシュセメントＢ種・フライアッシュセメントＢ種・フライアッシュセメントＢ種

建物躯体（下記以外）建物躯体（下記以外）建物躯体（下記以外）建物躯体（下記以外）建物躯体（下記以外）

基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁
基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁基礎、地中梁

<8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5>５．骨　材５．骨　材５．骨　材５．骨　材５．骨　材 使用骨材のアルカリシリカ反応による区分使用骨材のアルカリシリカ反応による区分使用骨材のアルカリシリカ反応による区分使用骨材のアルカリシリカ反応による区分使用骨材のアルカリシリカ反応による区分
※　Ａ　　　　・　Ｂ※　Ａ　　　　・　Ｂ※　Ａ　　　　・　Ｂ※　Ａ　　　　・　Ｂ※　Ａ　　　　・　Ｂ

<8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5><8.2.5>６．混和材料６．混和材料６．混和材料６．混和材料６．混和材料 混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤混和剤　　　※ AE剤、AE減水剤Ⅰ種又は高性能ＡＥ減水剤

７．軽量７．軽量７．軽量７．軽量７．軽量
コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート 適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別 気乾単位容積質量(t/m3)気乾単位容積質量(t/m3)気乾単位容積質量(t/m3)気乾単位容積質量(t/m3)気乾単位容積質量(t/m3)

<8.9.1><表8.9.1><8.9.1><表8.9.1><8.9.1><表8.9.1><8.9.1><表8.9.1><8.9.1><表8.9.1>

８．無筋８．無筋８．無筋８．無筋８．無筋
コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート 適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所適　　　　　　用　　　　　　箇　　　　　　所

<8.11.1><8.11.1><8.11.1><8.11.1><8.11.1>

９．グラウト材９．グラウト材９．グラウト材９．グラウト材９．グラウト材 無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。無収縮グラウト材は、製造所で調合された材料を使用する。 <8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12>
圧縮強度(N/mm2)　　：30以上圧縮強度(N/mm2)　　：30以上圧縮強度(N/mm2)　　：30以上圧縮強度(N/mm2)　　：30以上圧縮強度(N/mm2)　　：30以上

コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～10コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～10コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～10コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～10コンシステンシーＪ ：ロート値(秒)　６～101414141414

無収縮モルタル材無収縮モルタル材無収縮モルタル材無収縮モルタル材無収縮モルタル材 ・　使用する・　使用する・　使用する・　使用する・　使用する ・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない10．柱底等の10．柱底等の10．柱底等の10．柱底等の10．柱底等の <8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12><8.2.12>
均しモルタル均しモルタル均しモルタル均しモルタル均しモルタル

11．型　枠11．型　枠11．型　枠11．型　枠11．型　枠 せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　せき板の種類　　　※　12mm合板　　・　 <8.2.7><8.2.7><8.2.7><8.2.7><8.2.7>
せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有せき板の塗料　　　※　無　　　　　・　有

の打込み工法の打込み工法の打込み工法の打込み工法の打込み工法
※　流込み工法　　・　圧入工法※　流込み工法　　・　圧入工法※　流込み工法　　・　圧入工法※　流込み工法　　・　圧入工法※　流込み工法　　・　圧入工法12．コンクリート12．コンクリート12．コンクリート12．コンクリート12．コンクリート <8.21.8><8.23.5><8.21.8><8.23.5><8.21.8><8.23.5><8.21.8><8.23.5><8.21.8><8.23.5>

撤去撤去撤去撤去撤去
既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　
既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　

13．既存部分の13．既存部分の13．既存部分の13．既存部分の13．既存部分の <8.21.2><8.21.2><8.21.2><8.21.2><8.21.2>
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１．あと施工１．あと施工１．あと施工１．あと施工１．あと施工
アンカーアンカーアンカーアンカーアンカー ※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕※　接着系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕

・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕・　金属系アンカー　　〔引張耐力　　　（KN），せん断耐力　　　（KN）〕
打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型打込み方式　　　※ 本体打込み式改良型

接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系接着剤　　　　　※ 有機系　　　　　・ 無機系
アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式アンカーの種類　※カプセル型回転・打撃式

２．あと施工２．あと施工２．あと施工２．あと施工２．あと施工
アンカーのアンカーのアンカーのアンカーのアンカーの
試験試験試験試験試験

性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う性能確認試験　　　　　※ 行わない　　　　・ 行う
施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない施工確認試験　　　　　※ 行う　　　　　　・ 行わない

<8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4><8.2.4>
<8.12.7><8.12.7><8.12.7><8.12.7><8.12.7>

３．埋込配管等３．埋込配管等３．埋込配管等３．埋込配管等３．埋込配管等 範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>範囲　　※穿孔箇所すべて　　・図示　　　　　　　　　　　　　　<8.12.4>
の探査の探査の探査の探査の探査

-----
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※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種※Ｂ種　・Ａ種
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・かば・かば・かば・かば・かば

普通普通普通普通普通

立体立体立体立体立体
模様模様模様模様模様

・12.5(不燃）・12.5(不燃）・12.5(不燃）・12.5(不燃）・12.5(不燃）

※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）※12.5(不燃）
・ 9.5(不燃）・ 9.5(不燃）・ 9.5(不燃）・ 9.5(不燃）・ 9.5(不燃）

・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）・ 9.5(準不燃）

0.8ＦＫ0.8ＦＫ0.8ＦＫ0.8ＦＫ0.8ＦＫ

・・・・・

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称月月月月月 日日日日日訂正訂正訂正訂正訂正

・　　・　・　　・　・　　・　・　　・　・　　・　

承認年月日承認年月日承認年月日承認年月日承認年月日

承認印承認印承認印承認印承認印

担当担当担当担当担当

検図検図検図検図検図設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　

設計設計設計設計設計

製図製図製図製図製図一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKISASAKISASAKISASAKISASAKI
AKI RAAKI RAAKI RAAKI RAAKI RA
ARCHI TECTARCHI TECTARCHI TECTARCHI TECTARCHI TECT
OFFI CEOFFI CEOFFI CEOFFI CEOFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

AAAAA

髙橋　 雅人髙橋　 雅人髙橋　 雅人髙橋　 雅人髙橋　 雅人 NoScal eNoScal eNoScal eNoScal eNoScal e

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事

建築改修工事特記仕様書( 3)建築改修工事特記仕様書( 3)建築改修工事特記仕様書( 3)建築改修工事特記仕様書( 3)建築改修工事特記仕様書( 3)
0404040404

22222R6R6R6R6R6有限有限有限有限有限
会社会社会社会社会社 佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所



11111 外壁外壁外壁外壁外壁 無無無無無

無無無無無

無無無無無

無無無無無

無無無無無

22222

33333

44444

66666

外装厚塗材E(石目調)外装厚塗材E(石目調)外装厚塗材E(石目調)外装厚塗材E(石目調)外装厚塗材E(石目調)
モルタルモルタルモルタルモルタルモルタル

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板
内装薄塗材E(多彩模様塗材)内装薄塗材E(多彩模様塗材)内装薄塗材E(多彩模様塗材)内装薄塗材E(多彩模様塗材)内装薄塗材E(多彩模様塗材)

ﾎ゚ ﾁー2床ﾎ゚ ﾁー2床ﾎ゚ ﾁー2床ﾎ゚ ﾁー2床ﾎ゚ ﾁー2床

ト イレブースト イレブースト イレブースト イレブースト イレブース
有有有有有

ｱﾘー ﾅ壁・ 柱ｱﾘー ﾅ壁・ 柱ｱﾘー ﾅ壁・ 柱ｱﾘー ﾅ壁・ 柱ｱﾘー ﾅ壁・ 柱

駐車場　 天井駐車場　 天井駐車場　 天井駐車場　 天井駐車場　 天井

8585858585

ｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙ

複層塗材E(ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ)複層塗材E(ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ)複層塗材E(ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ)複層塗材E(ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ)複層塗材E(ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ)

ﾄｲﾚﾌ゙ ｽー接着剤ﾄｲﾚﾌ゙ ｽー接着剤ﾄｲﾚﾌ゙ ｽー接着剤ﾄｲﾚﾌ゙ ｽー接着剤ﾄｲﾚﾌ゙ ｽー接着剤

改修工事範囲改修工事範囲改修工事範囲改修工事範囲改修工事範囲

設計時　 石綿調査結果報告書設計時　 石綿調査結果報告書設計時　 石綿調査結果報告書設計時　 石綿調査結果報告書設計時　 石綿調査結果報告書

55555

R5R5R5R5R5 88888

２階　 通路壁２階　 通路壁２階　 通路壁２階　 通路壁２階　 通路壁

ドア　　・折戸　幅700　半透明樹脂ｶﾞﾗｽドア　　・折戸　幅700　半透明樹脂ｶﾞﾗｽドア　　・折戸　幅700　半透明樹脂ｶﾞﾗｽドア　　・折戸　幅700　半透明樹脂ｶﾞﾗｽドア　　・折戸　幅700　半透明樹脂ｶﾞﾗｽ

換気扇　・天井換気扇換気扇　・天井換気扇換気扇　・天井換気扇換気扇　・天井換気扇換気扇　・天井換気扇

水栓　　・シャワー水栓水栓　　・シャワー水栓水栓　　・シャワー水栓水栓　　・シャワー水栓水栓　　・シャワー水栓

照明　　・壁付き照明照明　　・壁付き照明照明　　・壁付き照明照明　　・壁付き照明照明　　・壁付き照明

その他　・タオル掛けその他　・タオル掛けその他　・タオル掛けその他　・タオル掛けその他　・タオル掛け

床　　・ユニット仕様による床　　・ユニット仕様による床　　・ユニット仕様による床　　・ユニット仕様による床　　・ユニット仕様による
壁　　・ユニット仕様による壁　　・ユニット仕様による壁　　・ユニット仕様による壁　　・ユニット仕様による壁　　・ユニット仕様による
天井　　・ユニット仕様による　　・フラット天井天井　　・ユニット仕様による　　・フラット天井天井　　・ユニット仕様による　　・フラット天井天井　　・ユニット仕様による　　・フラット天井天井　　・ユニット仕様による　　・フラット天井

施工箇所は図示施工箇所は図示施工箇所は図示施工箇所は図示施工箇所は図示

・　舗石舗装基層・　舗石舗装基層・　舗石舗装基層・　舗石舗装基層・　舗石舗装基層
※　砂目地　　　　　・　モルタル目地※　砂目地　　　　　・　モルタル目地※　砂目地　　　　　・　モルタル目地※　砂目地　　　　　・　モルタル目地※　砂目地　　　　　・　モルタル目地

・　生石灰（・特号　・１号）・　生石灰（・特号　・１号）・　生石灰（・特号　・１号）・　生石灰（・特号　・１号）・　生石灰（・特号　・１号） ・　消石灰(・特号　・１号)・　消石灰(・特号　・１号)・　消石灰(・特号　・１号)・　消石灰(・特号　・１号)・　消石灰(・特号　・１号)

　　　（各施工箇所ごと）　　　（各施工箇所ごと）　　　（各施工箇所ごと）　　　（各施工箇所ごと）　　　（各施工箇所ごと）
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ボルトボルトボルトボルトボルト
７．アンカー７．アンカー７．アンカー７．アンカー７．アンカー

(7.2.4)(7.2.4)(7.2.4)(7.2.4)(7.2.4)
　種　　別　種　　別　種　　別　種　　別　種　　別

・　Ｃ　　種・　Ｃ　　種・　Ｃ　　種・　Ｃ　　種・　Ｃ　　種
※　Ｂ　　種※　Ｂ　　種※　Ｂ　　種※　Ｂ　　種※　Ｂ　　種
・　Ａ　　種・　Ａ　　種・　Ａ　　種・　Ａ　　種・　Ａ　　種

適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所

２．盛土材料２．盛土材料２．盛土材料２．盛土材料２．盛土材料 路床の盛土材料路床の盛土材料路床の盛土材料路床の盛土材料路床の盛土材料 ・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種1111111111

撤去撤去撤去撤去撤去
８．既存部分の８．既存部分の８．既存部分の８．既存部分の８．既存部分の 既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　

既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　
<8.22.2><8.22.2><8.22.2><8.22.2><8.22.2>

溶接金網の継ぎ手溶接金網の継ぎ手溶接金網の継ぎ手溶接金網の継ぎ手溶接金網の継ぎ手 ※ 重ね継ぎ手※ 重ね継ぎ手※ 重ね継ぎ手※ 重ね継ぎ手※ 重ね継ぎ手
コンクリート及び構造躯体用のモルタルの打設コンクリート及び構造躯体用のモルタルの打設コンクリート及び構造躯体用のモルタルの打設コンクリート及び構造躯体用のモルタルの打設コンクリート及び構造躯体用のモルタルの打設

・　鋼板巻き工法・　鋼板巻き工法・　鋼板巻き工法・　鋼板巻き工法・　鋼板巻き工法
・　圧入工法　　・　流し込み工法　・　圧入工法　　・　流し込み工法　・　圧入工法　　・　流し込み工法　・　圧入工法　　・　流し込み工法　・　圧入工法　　・　流し込み工法　

・　帯板巻き付け工法・　帯板巻き付け工法・　帯板巻き付け工法・　帯板巻き付け工法・　帯板巻き付け工法

・　溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法・　溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法・　溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法・　溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法・　溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法 <8.23.5><8.23.5><8.23.5><8.23.5><8.23.5>

<8.23.6><8.23.6><8.23.6><8.23.6><8.23.6>
<8.23.6><8.23.6><8.23.6><8.23.6><8.23.6>

２．既存部分の２．既存部分の２．既存部分の２．既存部分の２．既存部分の
撤去撤去撤去撤去撤去

既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　既存仕上げの撤去範囲　　　※ 図示　　　・　
既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　既存躯体の撤去範囲　　　　※ 図示　　　・　

<8.23.2><8.23.2><8.23.2><8.23.2><8.23.2>
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----- １．工　法１．工　法１．工　法１．工　法１．工　法

種類種類種類種類種類
・　部分スリット・　部分スリット・　部分スリット・　部分スリット・　部分スリット

充填材充填材充填材充填材充填材
耐火材の使用耐火材の使用耐火材の使用耐火材の使用耐火材の使用 ・　使用する・　使用する・　使用する・　使用する・　使用する
適用箇所　　　　　　　※　図示適用箇所　　　　　　　※　図示適用箇所　　　　　　　※　図示適用箇所　　　　　　　※　図示適用箇所　　　　　　　※　図示

遮音材の使用　　　　　　・　使用する　　　・　使用しない遮音材の使用　　　　　　・　使用する　　　・　使用しない遮音材の使用　　　　　　・　使用する　　　・　使用しない遮音材の使用　　　　　　・　使用する　　　・　使用しない遮音材の使用　　　　　　・　使用する　　　・　使用しない

・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない・　使用しない

適用箇所　　　　　　　※　図示適用箇所　　　　　　　※　図示適用箇所　　　　　　　※　図示適用箇所　　　　　　　※　図示適用箇所　　　　　　　※　図示

１．スリットの１．スリットの１．スリットの１．スリットの１．スリットの

２．スリットの２．スリットの２．スリットの２．スリットの２．スリットの

・　完全スリット・　完全スリット・　完全スリット・　完全スリット・　完全スリット

<8.25.2><8.25.2><8.25.2><8.25.2><8.25.2>
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<8.25.1><8.25.1><8.25.1><8.25.1><8.25.1>-----

１．連続繊維１．連続繊維１．連続繊維１．連続繊維１．連続繊維
　　シート　　シート　　シート　　シート　　シート 　　・ひび割れ部改修　　・ひび割れ部改修　　・ひび割れ部改修　　・ひび割れ部改修　　・ひび割れ部改修

　　　範囲　・図示による（　　　　　）　　　範囲　・図示による（　　　　　）　　　範囲　・図示による（　　　　　）　　　範囲　・図示による（　　　　　）　　　範囲　・図示による（　　　　　）
　　　種類　・　　　　種類　・　　　　種類　・　　　　種類　・　　　　種類　・　

　　・引張強度試験　　・引張強度試験　　・引張強度試験　　・引張強度試験　　・引張強度試験
　　　※JIS A 1191（コンクリート用連続繊維シートの引張試験　　　※JIS A 1191（コンクリート用連続繊維シートの引張試験　　　※JIS A 1191（コンクリート用連続繊維シートの引張試験　　　※JIS A 1191（コンクリート用連続繊維シートの引張試験　　　※JIS A 1191（コンクリート用連続繊維シートの引張試験
　　　　方法）による　　　　方法）による　　　　方法）による　　　　方法）による　　　　方法）による
　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　
　　　試験数量　・図示による（　　　　　）　　　試験数量　・図示による（　　　　　）　　　試験数量　・図示による（　　　　　）　　　試験数量　・図示による（　　　　　）　　　試験数量　・図示による（　　　　　）
　　・付着強度試験　　・付着強度試験　　・付着強度試験　　・付着強度試験　　・付着強度試験
　　　※JIS A 6909（建築用仕上塗材）による　　　※JIS A 6909（建築用仕上塗材）による　　　※JIS A 6909（建築用仕上塗材）による　　　※JIS A 6909（建築用仕上塗材）による　　　※JIS A 6909（建築用仕上塗材）による
　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　
　　　試験数量　・図示による（　　　　　）　　　試験数量　・図示による（　　　　　）　　　試験数量　・図示による（　　　　　）　　　試験数量　・図示による（　　　　　）　　　試験数量　・図示による（　　　　　）
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　連続繊維補強材の強度試験　連続繊維補強材の強度試験　連続繊維補強材の強度試験　連続繊維補強材の強度試験　連続繊維補強材の強度試験

　・下地処理　・下地処理　・下地処理　・下地処理　・下地処理 <8.2.13><8.24.6><8.2.13><8.24.6><8.2.13><8.24.6><8.2.13><8.24.6><8.2.13><8.24.6>-----

１．埋戻し及び１．埋戻し及び１．埋戻し及び１．埋戻し及び１．埋戻し及び
　　盛土　　盛土　　盛土　　盛土　　盛土

　・構外に搬出し適切に処理する。　・構外に搬出し適切に処理する。　・構外に搬出し適切に処理する。　・構外に搬出し適切に処理する。　・構外に搬出し適切に処理する。
　・構外指示の場所に搬出する。　・構外指示の場所に搬出する。　・構外指示の場所に搬出する。　・構外指示の場所に搬出する。　・構外指示の場所に搬出する。
　　　受入れ施設名・住所（㎞）　　　受入れ施設名・住所（㎞）　　　受入れ施設名・住所（㎞）　　　受入れ施設名・住所（㎞）　　　受入れ施設名・住所（㎞）
　・構内指示の場所に敷きならす。　・構内指示の場所に敷きならす。　・構内指示の場所に敷きならす。　・構内指示の場所に敷きならす。　・構内指示の場所に敷きならす。
　・構内指示の場所にたい積する。　・構内指示の場所にたい積する。　・構内指示の場所にたい積する。　・構内指示の場所にたい積する。　・構内指示の場所にたい積する。

２．建設発生土２．建設発生土２．建設発生土２．建設発生土２．建設発生土
　　の処理　　の処理　　の処理　　の処理　　の処理

　埋戻し及び盛土　埋戻し及び盛土　埋戻し及び盛土　埋戻し及び盛土　埋戻し及び盛土
　　・Ａ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ａ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ａ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ａ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ａ種　適用場所（　　　　　　）
　　・Ｂ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ｂ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ｂ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ｂ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ｂ種　適用場所（　　　　　　）
　　・Ｃ種　適用場所（　　　　　　）　土質（　　　　）　　・Ｃ種　適用場所（　　　　　　）　土質（　　　　）　　・Ｃ種　適用場所（　　　　　　）　土質（　　　　）　　・Ｃ種　適用場所（　　　　　　）　土質（　　　　）　　・Ｃ種　適用場所（　　　　　　）　土質（　　　　）
　　　　　　受渡場所（　　　　　　）　　　　　　受渡場所（　　　　　　）　　　　　　受渡場所（　　　　　　）　　　　　　受渡場所（　　　　　　）　　　　　　受渡場所（　　　　　　）
　　・Ｄ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ｄ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ｄ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ｄ種　適用場所（　　　　　　）　　・Ｄ種　適用場所（　　　　　　）

<8.28.3><8.28.3><8.28.3><8.28.3><8.28.3>-----８
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３．山留めの撤去３．山留めの撤去３．山留めの撤去３．山留めの撤去３．山留めの撤去 　鋼矢板等の抜き後の処理　鋼矢板等の抜き後の処理　鋼矢板等の抜き後の処理　鋼矢板等の抜き後の処理　鋼矢板等の抜き後の処理
　・　　　　　　　　　　※直ちに砂で充填する　・　　　　　　　　　　※直ちに砂で充填する　・　　　　　　　　　　※直ちに砂で充填する　・　　　　　　　　　　※直ちに砂で充填する　・　　　　　　　　　　※直ちに砂で充填する
　山留めの存置　山留めの存置　山留めの存置　山留めの存置　山留めの存置

　・　　・　　・　　・　　・　
　・行う　　　　（存置範囲　※図示（・　　　　　　　））　・行う　　　　（存置範囲　※図示（・　　　　　　　））　・行う　　　　（存置範囲　※図示（・　　　　　　　））　・行う　　　　（存置範囲　※図示（・　　　　　　　））　・行う　　　　（存置範囲　※図示（・　　　　　　　））

<8.28.3><8.28.3><8.28.3><8.28.3><8.28.3>

４．砂利地業４．砂利地業４．砂利地業４．砂利地業４．砂利地業 　材料　材料　材料　材料　材料

　　・切込み砂利又は切込み砕石　　・切込み砂利又は切込み砕石　　・切込み砂利又は切込み砕石　　・切込み砂利又は切込み砕石　　・切込み砂利又は切込み砕石

<8.2.15><8.28.4><8.2.15><8.28.4><8.2.15><8.28.4><8.2.15><8.28.4><8.2.15><8.28.4>

　厚さ及び適用範囲　厚さ及び適用範囲　厚さ及び適用範囲　厚さ及び適用範囲　厚さ及び適用範囲

　・　　・　　・　　・　　・　

適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所　 厚さ　 厚さ　 厚さ　 厚さ　 厚さ
　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下
　・土に接するスラブ下　・土に接するスラブ下　・土に接するスラブ下　・土に接するスラブ下　・土に接するスラブ下

　・　　・　　・　　・　　・　

　・　　・　　・　　・　　・　

　　※再生クラッシャラン　　※再生クラッシャラン　　※再生クラッシャラン　　※再生クラッシャラン　　※再生クラッシャラン

　厚さ及び適用範囲　厚さ及び適用範囲　厚さ及び適用範囲　厚さ及び適用範囲　厚さ及び適用範囲

　・　　・　　・　　・　　・　

適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所適　　用　　箇　　所　 厚さ　 厚さ　 厚さ　 厚さ　 厚さ
　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下　・基礎スラブ下　　・基礎梁下　　・土間コンクリート下
　・土に接するスラブ下　・土に接するスラブ下　・土に接するスラブ下　・土に接するスラブ下　・土に接するスラブ下

　・　　・　　・　　・　　・　

５．捨コンク５．捨コンク５．捨コンク５．捨コンク５．捨コンク
　　リート地業　　リート地業　　リート地業　　リート地業　　リート地業

<8.2.15><8.28.4><8.2.15><8.28.4><8.2.15><8.28.4><8.2.15><8.28.4><8.2.15><8.28.4>

　材料　材料　材料　材料　材料
　　・　　　・　　　・　　　・　　　・　
　　※ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上　　※ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上　　※ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上　　※ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上　　※ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上
　施工範囲　施工範囲　施工範囲　施工範囲　施工範囲
　　・図示（　　　　　）　　・図示（　　　　　）　　・図示（　　　　　）　　・図示（　　　　　）　　・図示（　　　　　）

６．床下防湿層６．床下防湿層６．床下防湿層６．床下防湿層６．床下防湿層

(4.6.5)(4.6.5)(4.6.5)(4.6.5)(4.6.5)

(4.6.2)(4.6.2)(4.6.2)(4.6.2)(4.6.2)
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　・分析による石綿含有建材の調査　・分析による石綿含有建材の調査　・分析による石綿含有建材の調査　・分析による石綿含有建材の調査　・分析による石綿含有建材の調査
　　分析対象　　分析対象　　分析対象　　分析対象　　分析対象
　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、
　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト

　　分析方法　　分析方法　　分析方法　　分析方法　　分析方法

　　材　料　名　　材　料　名　　材　料　名　　材　料　名　　材　料　名
　　   定性分析方法  　　　　   定性分析方法  　　　　   定性分析方法  　　　　   定性分析方法  　　　　   定性分析方法  　　
     JIS A 1481 または     JIS A 1481 または     JIS A 1481 または     JIS A 1481 または     JIS A 1481 または
       JIS A 1481-2       JIS A 1481-2       JIS A 1481-2       JIS A 1481-2       JIS A 1481-2

　　　　定量分析方法　　　　定量分析方法　　　　定量分析方法　　　　定量分析方法　　　　定量分析方法
　　　JIS A1481-3または　　　JIS A1481-3または　　　JIS A1481-3または　　　JIS A1481-3または　　　JIS A1481-3または
　　　　JIS A 1481-4　　　　JIS A 1481-4　　　　JIS A 1481-4　　　　JIS A 1481-4　　　　JIS A 1481-4

　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所
　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所
　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所

　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所
　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所
　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所

　　採取箇所　　　・図示　　　　・　　　採取箇所　　　・図示　　　　・　　　採取箇所　　　・図示　　　　・　　　採取箇所　　　・図示　　　　・　　　採取箇所　　　・図示　　　　・　
　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル

　・石綿粉じん濃度測定　・石綿粉じん濃度測定　・石綿粉じん濃度測定　・石綿粉じん濃度測定　・石綿粉じん濃度測定
　測定点　測定時期、場所及び　測定点　測定時期、場所及び　測定点　測定時期、場所及び　測定点　測定時期、場所及び　測定点　測定時期、場所及び

　　　　　測定個所数　　　　　測定個所数　　　　　測定個所数　　　　　測定個所数　　　　　測定個所数
 適用 適用 適用 適用 適用

　測定　測定　測定　測定　測定
　名称　名称　名称　名称　名称

 処理作業後シート 処理作業後シート 処理作業後シート 処理作業後シート 処理作業後シート
撤去後1週間以降撤去後1週間以降撤去後1週間以降撤去後1週間以降撤去後1週間以降

 測　定　時　期 測　定　時　期 測　定　時　期 測　定　時　期 測　定　時　期

 調査対象室外部の付近 調査対象室外部の付近 調査対象室外部の付近 調査対象室外部の付近 調査対象室外部の付近

　　測　定　場　所　　測　定　場　所　　測　定　場　所　　測　定　場　所　　測　定　場　所

 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内

 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内

ゾーン入口ゾーン入口ゾーン入口ゾーン入口ゾーン入口
セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

集じん・排気装置集じん・排気装置集じん・排気装置集じん・排気装置集じん・排気装置
の排出口（処理作の排出口（処理作の排出口（処理作の排出口（処理作の排出口（処理作
業室外の場合）業室外の場合）業室外の場合）業室外の場合）業室外の場合）
処理作業室外処理作業室外処理作業室外処理作業室外処理作業室外
・施工区画周辺・施工区画周辺・施工区画周辺・施工区画周辺・施工区画周辺
・敷地境界・敷地境界・敷地境界・敷地境界・敷地境界

処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内

処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内

調査対象室外部の付近調査対象室外部の付近調査対象室外部の付近調査対象室外部の付近調査対象室外部の付近

出口吹出し風速出口吹出し風速出口吹出し風速出口吹出し風速出口吹出し風速
1m/sec以下の位置1m/sec以下の位置1m/sec以下の位置1m/sec以下の位置1m/sec以下の位置

・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点
・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点
・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点

・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点

・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点

・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点

・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点
・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点

処理作業後処理作業後処理作業後処理作業後処理作業後
（シート養生中）（シート養生中）（シート養生中）（シート養生中）（シート養生中）

処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前

処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中

　・　　・　　・　　・　　・　
　・　　・　　・　　・　　・　
　・　　・　　・　　・　　・　

　・　　・　　・　　・　　・　

　・　　・　　・　　・　　・　
　・　　・　　・　　・　　・　

 測定１ 測定１ 測定１ 測定１ 測定１
 測定２ 測定２ 測定２ 測定２ 測定２
 測定３ 測定３ 測定３ 測定３ 測定３

 測定４ 測定４ 測定４ 測定４ 測定４

 測定５ 測定５ 測定５ 測定５ 測定５

 測定６ 測定６ 測定６ 測定６ 測定６

 測定７ 測定７ 測定７ 測定７ 測定７

 測定８ 測定８ 測定８ 測定８ 測定８
 測定９ 測定９ 測定９ 測定９ 測定９

　・自動測定器による測定　・自動測定器による測定　・自動測定器による測定　・自動測定器による測定　・自動測定器による測定
　測定方法　測定方法　測定方法　測定方法　測定方法

　　測　定　名　称　　測　定　名　称　　測　定　名　称　　測　定　名　称　　測　定　名　称
粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ
クルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタクルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタクルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタクルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタクルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタ
イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定
できる機器を用いた測定できる機器を用いた測定できる機器を用いた測定できる機器を用いた測定できる機器を用いた測定

　　　　　　　　　測　定　方　法　　　　　　　　　測　定　方　法　　　　　　　　　測　定　方　法　　　　　　　　　測　定　方　法　　　　　　　　　測　定　方　法

　　・測　定　４　　・測　定　４　　・測　定　４　　・測　定　４　　・測　定　４
　　・測　定　５　　　・測　定　５　　　・測　定　５　　　・測　定　５　　　・測　定　５　

　測　定　名　称　測　定　名　称　測　定　名　称　測　定　名　称　測　定　名　称
フィルタ直径(mm)フィルタ直径(mm)フィルタ直径(mm)フィルタ直径(mm)フィルタ直径(mm)

メンブレンメンブレンメンブレンメンブレンメンブレン 試料の吸引流量試料の吸引流量試料の吸引流量試料の吸引流量試料の吸引流量
(L/min)(L/min)(L/min)(L/min)(L/min)

試料の吸引時間試料の吸引時間試料の吸引時間試料の吸引時間試料の吸引時間
(min)(min)(min)(min)(min)

　・測定４　　・　　・測定４　　・　　・測定４　　・　　・測定４　　・　　・測定４　　・　
　・測定５　・測定５　・測定５　・測定５　・測定５
　・測定　・測定　・測定　・測定　・測定
　・　　・　　・　　・　　・　
　・測定　・測定　・測定　・測定　・測定
　・　　・　　・　　・　　・　
　・測定　・測定　・測定　・測定　・測定
　・　　・　　・　　・　　・　

4747474747

4747474747

2525252525 55555

1010101010

1010101010

3030303030

120120120120120

240240240240240

　石綿含有建材の処理　石綿含有建材の処理　石綿含有建材の処理　石綿含有建材の処理　石綿含有建材の処理
　　・石綿含有吹付け材の除去　　・石綿含有吹付け材の除去　　・石綿含有吹付け材の除去　　・石綿含有吹付け材の除去　　・石綿含有吹付け材の除去
　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　

　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置
　　　除去工法　　　　・　　　　　※9.1.3(2)(ｱ)による　　　除去工法　　　　・　　　　　※9.1.3(2)(ｱ)による　　　除去工法　　　　・　　　　　※9.1.3(2)(ｱ)による　　　除去工法　　　　・　　　　　※9.1.3(2)(ｱ)による　　　除去工法　　　　・　　　　　※9.1.3(2)(ｱ)による

　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化
　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分
　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）
　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
　　・石綿含有保温材等の除去　　・石綿含有保温材等の除去　　・石綿含有保温材等の除去　　・石綿含有保温材等の除去　　・石綿含有保温材等の除去
　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　
　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし
　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止
　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化
　　　除去した石綿含有保温材等の処分　　　除去した石綿含有保温材等の処分　　　除去した石綿含有保温材等の処分　　　除去した石綿含有保温材等の処分　　　除去した石綿含有保温材等の処分
　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　・埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
　　・石綿含有成形板の除去　　・石綿含有成形板の除去　　・石綿含有成形板の除去　　・石綿含有成形板の除去　　・石綿含有成形板の除去
　　　除去対象範囲　　・図示　　　除去対象範囲　　・図示　　　除去対象範囲　　・図示　　　除去対象範囲　　・図示　　　除去対象範囲　　・図示
　　　除去した石綿含有成形板の処分　　　除去した石綿含有成形板の処分　　　除去した石綿含有成形板の処分　　　除去した石綿含有成形板の処分　　　除去した石綿含有成形板の処分
　　　・石綿含有せっこうボード　　　・石綿含有せっこうボード　　　・石綿含有せっこうボード　　　・石綿含有せっこうボード　　　・石綿含有せっこうボード
　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板
　　　・埋立処分（安定型最終処分場）　　　・埋立処分（安定型最終処分場）　　　・埋立処分（安定型最終処分場）　　　・埋立処分（安定型最終処分場）　　　・埋立処分（安定型最終処分場）
　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
　石綿含有建材除去後の仕上げ工事　　・図示　　　　・　　石綿含有建材除去後の仕上げ工事　　・図示　　　　・　　石綿含有建材除去後の仕上げ工事　　・図示　　　　・　　石綿含有建材除去後の仕上げ工事　　・図示　　　　・　　石綿含有建材除去後の仕上げ工事　　・図示　　　　・　

<9.1.1><9.1.1><9.1.1><9.1.1><9.1.1>

　・JIS K 3850-1に基づいた測定　・JIS K 3850-1に基づいた測定　・JIS K 3850-1に基づいた測定　・JIS K 3850-1に基づいた測定　・JIS K 3850-1に基づいた測定
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(22.2.3)(22.2.3)(22.2.3)(22.2.3)(22.2.3)

 断熱材の打込み及び現場発泡工法 断熱材の打込み及び現場発泡工法 断熱材の打込み及び現場発泡工法 断熱材の打込み及び現場発泡工法 断熱材の打込み及び現場発泡工法

厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類 箇　所箇　所箇　所箇　所箇　所
・Ａ種ビーズ法・Ａ種ビーズ法・Ａ種ビーズ法・Ａ種ビーズ法・Ａ種ビーズ法

２種ｂ２種ｂ２種ｂ２種ｂ２種ｂ
※Ａ種押出法※Ａ種押出法※Ａ種押出法※Ａ種押出法※Ａ種押出法スチレンフォスチレンフォスチレンフォスチレンフォスチレンフォ

　　チレンフォー　　チレンフォー　　チレンフォー　　チレンフォー　　チレンフォー

・　ビーズ法ポリ・　ビーズ法ポリ・　ビーズ法ポリ・　ビーズ法ポリ・　ビーズ法ポリ

※　押出法ポリス※　押出法ポリス※　押出法ポリス※　押出法ポリス※　押出法ポリス

（Ａ種）（Ａ種）（Ａ種）（Ａ種）（Ａ種）

下記以外下記以外下記以外下記以外下記以外・２種ｂ・２種ｂ・２種ｂ・２種ｂ・２種ｂ
・３種ｂ・３種ｂ・３種ｂ・３種ｂ・３種ｂ 接地部分及び接地部分及び接地部分及び接地部分及び接地部分及び

屋根防水部分屋根防水部分屋根防水部分屋根防水部分屋根防水部分
ピット内部ピット内部ピット内部ピット内部ピット内部

※　25※　25※　25※　25※　25
・・・・・

・　25・　25・　25・　25・　25
・・・・・

ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン

・　フェノール・　フェノール・　フェノール・　フェノール・　フェノール
・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・

(スキン層(スキン層(スキン層(スキン層(スキン層
　　 あり)　　 あり)　　 あり)　　 あり)　　 あり)

(19.9.2)(19.9.3)(19.9.2)(19.9.3)(19.9.2)(19.9.3)(19.9.2)(19.9.3)(19.9.2)(19.9.3)

・・・・・

※　施工範囲は建築工事標準詳細図(図7-01-1)による。※　施工範囲は建築工事標準詳細図(図7-01-1)による。※　施工範囲は建築工事標準詳細図(図7-01-1)による。※　施工範囲は建築工事標準詳細図(図7-01-1)による。※　施工範囲は建築工事標準詳細図(図7-01-1)による。

　　ム断熱材　　ム断熱材　　ム断熱材　　ム断熱材　　ム断熱材

ーム断熱材ーム断熱材ーム断熱材ーム断熱材ーム断熱材

フォーム断熱材フォーム断熱材フォーム断熱材フォーム断熱材フォーム断熱材

フォーム断熱材フォーム断熱材フォーム断熱材フォーム断熱材フォーム断熱材
・　吹付け硬質・　吹付け硬質・　吹付け硬質・　吹付け硬質・　吹付け硬質

フォーム断熱材フォーム断熱材フォーム断熱材フォーム断熱材フォーム断熱材

※Ａ種１Ｈ※Ａ種１Ｈ※Ａ種１Ｈ※Ａ種１Ｈ※Ａ種１Ｈ
・・・・・
※　30※　30※　30※　30※　30

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

・・・・・
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JIS A 9521のJIS A 9521のJIS A 9521のJIS A 9521のJIS A 9521の

JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品

JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品

JIS A 9521のJIS A 9521のJIS A 9521のJIS A 9521のJIS A 9521の

による難燃性による難燃性による難燃性による難燃性による難燃性

・２級　※３級・２級　※３級・２級　※３級・２級　※３級・２級　※３級

JIS A 9526JIS A 9526JIS A 9526JIS A 9526JIS A 9526

　※60　※60　※60　※60　※60

　※50　※50　※50　※50　※50

試料№試料№試料№試料№試料№ 調査箇所調査箇所調査箇所調査箇所調査箇所 石綿の有無石綿の有無石綿の有無石綿の有無石綿の有無調査試料名称調査試料名称調査試料名称調査試料名称調査試料名称

１．石綿含有建材１．石綿含有建材１．石綿含有建材１．石綿含有建材１．石綿含有建材
　　の除去工事　　の除去工事　　の除去工事　　の除去工事　　の除去工事

　施工調査　施工調査　施工調査　施工調査　施工調査
　　※石綿含有建材の事前調査　　※石綿含有建材の事前調査　　※石綿含有建材の事前調査　　※石綿含有建材の事前調査　　※石綿含有建材の事前調査
　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって
　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使
　　　　用の有無について調査する。　　　　用の有無について調査する。　　　　用の有無について調査する。　　　　用の有無について調査する。　　　　用の有無について調査する。

<9.1.1、3～5><9.1.1、3～5><9.1.1、3～5><9.1.1、3～5><9.1.1、3～5>

 上記以外に用いる断熱材 上記以外に用いる断熱材 上記以外に用いる断熱材 上記以外に用いる断熱材 上記以外に用いる断熱材

厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類 箇　所箇　所箇　所箇　所箇　所 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考
・　ＪＩＳＡ発泡・　ＪＩＳＡ発泡・　ＪＩＳＡ発泡・　ＪＩＳＡ発泡・　ＪＩＳＡ発泡

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
保温材保温材保温材保温材保温材

・Ａ種ビーズ法・Ａ種ビーズ法・Ａ種ビーズ法・Ａ種ビーズ法・Ａ種ビーズ法
※Ａ種押出法※Ａ種押出法※Ａ種押出法※Ａ種押出法※Ａ種押出法

２種ｂ２種ｂ２種ｂ２種ｂ２種ｂ
※Ａ種押出法※Ａ種押出法※Ａ種押出法※Ａ種押出法※Ａ種押出法

３種ｂ３種ｂ３種ｂ３種ｂ３種ｂ 屋根防水部分屋根防水部分屋根防水部分屋根防水部分屋根防水部分
ピット内部ピット内部ピット内部ピット内部ピット内部

接地部分及び接地部分及び接地部分及び接地部分及び接地部分及び

※　25※　25※　25※　25※　25

　　 あり)　　 あり)　　 あり)　　 あり)　　 あり)
(スキン層(スキン層(スキン層(スキン層(スキン層

下記以外下記以外下記以外下記以外下記以外

保温材保温材保温材保温材保温材
・　グラスウール・　グラスウール・　グラスウール・　グラスウール・　グラスウール ※　100※　100※　100※　100※　100

・・・・・
※24Ｋ品※24Ｋ品※24Ｋ品※24Ｋ品※24Ｋ品

JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品

JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品JIS表示認証製品

※　被覆品　　・防湿層ポリエチレンフィルム(t0.15)張り　(重ね100)※　被覆品　　・防湿層ポリエチレンフィルム(t0.15)張り　(重ね100)※　被覆品　　・防湿層ポリエチレンフィルム(t0.15)張り　(重ね100)※　被覆品　　・防湿層ポリエチレンフィルム(t0.15)張り　(重ね100)※　被覆品　　・防湿層ポリエチレンフィルム(t0.15)張り　(重ね100)
※　グラスウール使用部分の室内側防湿シート※　グラスウール使用部分の室内側防湿シート※　グラスウール使用部分の室内側防湿シート※　グラスウール使用部分の室内側防湿シート※　グラスウール使用部分の室内側防湿シート

(8.3.2)(表8.3.1)(8.3.2)(表8.3.1)(8.3.2)(表8.3.1)(8.3.2)(表8.3.1)(8.3.2)(表8.3.1)ブロックの種類ブロックの種類ブロックの種類ブロックの種類ブロックの種類
　※　空洞ブロック　C(１６）　※　空洞ブロック　C(１６）　※　空洞ブロック　C(１６）　※　空洞ブロック　C(１６）　※　空洞ブロック　C(１６）

１．コンクリート１．コンクリート１．コンクリート１．コンクリート１．コンクリート
    ブロック帳壁    ブロック帳壁    ブロック帳壁    ブロック帳壁    ブロック帳壁
    及び塀    及び塀    及び塀    及び塀    及び塀

※　使用する※　使用する※　使用する※　使用する※　使用する ・　使用しない　　　　　　　 　　　　　　　　(22.1.3)・　使用しない　　　　　　　 　　　　　　　　(22.1.3)・　使用しない　　　　　　　 　　　　　　　　(22.1.3)・　使用しない　　　　　　　 　　　　　　　　(22.1.3)・　使用しない　　　　　　　 　　　　　　　　(22.1.3)１．再　生　材１．再　生　材１．再　生　材１．再　生　材１．再　生　材

凍上抑制層凍上抑制層凍上抑制層凍上抑制層凍上抑制層 ※　再生クラッシャラン※　再生クラッシャラン※　再生クラッシャラン※　再生クラッシャラン※　再生クラッシャラン ・　切込砂利又は切込砕石・　切込砂利又は切込砕石・　切込砂利又は切込砕石・　切込砂利又は切込砕石・　切込砂利又は切込砕石
３．フィルター層３．フィルター層３．フィルター層３．フィルター層３．フィルター層

及び凍上抑制及び凍上抑制及び凍上抑制及び凍上抑制及び凍上抑制
層用材料層用材料層用材料層用材料層用材料

フィルター層フィルター層フィルター層フィルター層フィルター層 ※　砂※　砂※　砂※　砂※　砂 (22.2.2)(22.2.3)(22.2.2)(22.2.3)(22.2.2)(22.2.3)(22.2.2)(22.2.3)(22.2.2)(22.2.3)

４．路床安定処理４．路床安定処理４．路床安定処理４．路床安定処理４．路床安定処理 路床安定処理添加材料路床安定処理添加材料路床安定処理添加材料路床安定処理添加材料路床安定処理添加材料
※　普通ポルトランドセメント※　普通ポルトランドセメント※　普通ポルトランドセメント※　普通ポルトランドセメント※　普通ポルトランドセメント ・　高炉セメントＢ種・　高炉セメントＢ種・　高炉セメントＢ種・　高炉セメントＢ種・　高炉セメントＢ種
・　フライアッシュセメントＢ種・　フライアッシュセメントＢ種・　フライアッシュセメントＢ種・　フライアッシュセメントＢ種・　フライアッシュセメントＢ種

(22.2.2)(22.2.3)(表22.2.1)(22.2.2)(22.2.3)(表22.2.1)(22.2.2)(22.2.3)(表22.2.1)(22.2.2)(22.2.3)(表22.2.1)(22.2.2)(22.2.3)(表22.2.1)

※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない５．砂の粒度試験５．砂の粒度試験５．砂の粒度試験５．砂の粒度試験５．砂の粒度試験 (22.2.3)(22.2.3)(22.2.3)(22.2.3)(22.2.3)・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う

支持力比支持力比支持力比支持力比支持力比
(22.2.5)(22.2.5)(22.2.5)(22.2.5)(22.2.5)※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない※　行わない ・　行う（※　乱した土　　・　乱さない土）・　行う（※　乱した土　　・　乱さない土）・　行う（※　乱した土　　・　乱さない土）・　行う（※　乱した土　　・　乱さない土）・　行う（※　乱した土　　・　乱さない土）６．路床土の６．路床土の６．路床土の６．路床土の６．路床土の

(CBR)試験(CBR)試験(CBR)試験(CBR)試験(CBR)試験

７．路床の締固め７．路床の締固め７．路床の締固め７．路床の締固め７．路床の締固め (22.2.5)(22.2.5)(22.2.5)(22.2.5)(22.2.5)・　行わない・　行わない・　行わない・　行わない・　行わない ※　行う（箇所:埋戻し及び盛土部）※　行う（箇所:埋戻し及び盛土部）※　行う（箇所:埋戻し及び盛土部）※　行う（箇所:埋戻し及び盛土部）※　行う（箇所:埋戻し及び盛土部）
度の試験度の試験度の試験度の試験度の試験

８．路盤材料８．路盤材料８．路盤材料８．路盤材料８．路盤材料 (22.3.3)(表22.3.1)(22.3.3)(表22.3.1)(22.3.3)(表22.3.1)(22.3.3)(表22.3.1)(22.3.3)(表22.3.1)
（透水性舗装の場合を除く）（透水性舗装の場合を除く）（透水性舗装の場合を除く）（透水性舗装の場合を除く）（透水性舗装の場合を除く）

※　再生クラッシャラン　ＲＣ－40※　再生クラッシャラン　ＲＣ－40※　再生クラッシャラン　ＲＣ－40※　再生クラッシャラン　ＲＣ－40※　再生クラッシャラン　ＲＣ－40

・　クラッシャラン　Ｃ－40・　クラッシャラン　Ｃ－40・　クラッシャラン　Ｃ－40・　クラッシャラン　Ｃ－40・　クラッシャラン　Ｃ－40
・　クラッシャランスラグ　ＣＳ－40・　クラッシャランスラグ　ＣＳ－40・　クラッシャランスラグ　ＣＳ－40・　クラッシャランスラグ　ＣＳ－40・　クラッシャランスラグ　ＣＳ－40

度の試験度の試験度の試験度の試験度の試験
９．路盤の締固め９．路盤の締固め９．路盤の締固め９．路盤の締固め９．路盤の締固め (22.3.5)(22.3.5)(22.3.5)(22.3.5)(22.3.5)※　行う※　行う※　行う※　行う※　行う

10．アスファルト10．アスファルト10．アスファルト10．アスファルト10．アスファルト
舗装舗装舗装舗装舗装

加熱アスファルト混合物の種類加熱アスファルト混合物の種類加熱アスファルト混合物の種類加熱アスファルト混合物の種類加熱アスファルト混合物の種類
表　層表　層表　層表　層表　層

・・・・・
基　層基　層基　層基　層基　層

・・・・・

舗装の厚さは舗装の厚さは舗装の厚さは舗装の厚さは舗装の厚さは
図示による図示による図示による図示による図示による

舗装の平坦性は、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする舗装の平坦性は、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする舗装の平坦性は、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする舗装の平坦性は、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする舗装の平坦性は、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする

(22.5.3)(22.5.3)(22.5.3)(22.5.3)(22.5.3)11．コンクリート11．コンクリート11．コンクリート11．コンクリート11．コンクリート
舗装舗装舗装舗装舗装 溶接金網溶接金網溶接金網溶接金網溶接金網

・　使用する・　使用する・　使用する・　使用する・　使用する
※　あり※　あり※　あり※　あり※　あり

※　使用しない※　使用しない※　使用しない※　使用しない※　使用しない
・　なし・　なし・　なし・　なし・　なし

(22.4.2)(22.4.4)(表22.4.4)(22.4.2)(22.4.4)(表22.4.4)(22.4.2)(22.4.4)(表22.4.4)(22.4.2)(22.4.4)(表22.4.4)(22.4.2)(22.4.4)(表22.4.4)

早強ポルトランドセメント早強ポルトランドセメント早強ポルトランドセメント早強ポルトランドセメント早強ポルトランドセメント

(22.6.2)(22.6.2)(22.6.2)(22.6.2)(22.6.2)12．カラー舗装12．カラー舗装12．カラー舗装12．カラー舗装12．カラー舗装
部　　　位部　　　位部　　　位部　　　位部　　　位

・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部
・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部
・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部
・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部・　車道部　・　歩道部

種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類種　　　類
※　アスファルト混合物※　アスファルト混合物※　アスファルト混合物※　アスファルト混合物※　アスファルト混合物
・　石油樹脂系混合物・　石油樹脂系混合物・　石油樹脂系混合物・　石油樹脂系混合物・　石油樹脂系混合物

加熱系加熱系加熱系加熱系加熱系

常温系常温系常温系常温系常温系

図示による図示による図示による図示による図示による

厚　さ(mm)厚　さ(mm)厚　さ(mm)厚　さ(mm)厚　さ(mm)

・　ニート工法・　ニート工法・　ニート工法・　ニート工法・　ニート工法 ３～５３～５３～５３～５３～５
・　塗布工法・　塗布工法・　塗布工法・　塗布工法・　塗布工法 １程度以下１程度以下１程度以下１程度以下１程度以下

・　密粒度アスファルト混合物（13）・　密粒度アスファルト混合物（13）・　密粒度アスファルト混合物（13）・　密粒度アスファルト混合物（13）・　密粒度アスファルト混合物（13）
※　再生密粒度アスファルト混合物（13）※　再生密粒度アスファルト混合物（13）※　再生密粒度アスファルト混合物（13）※　再生密粒度アスファルト混合物（13）※　再生密粒度アスファルト混合物（13）

・　細粒度アスファルト混合物（13）・　細粒度アスファルト混合物（13）・　細粒度アスファルト混合物（13）・　細粒度アスファルト混合物（13）・　細粒度アスファルト混合物（13）

・　粗粒度アスファルト混合物（20）・　粗粒度アスファルト混合物（20）・　粗粒度アスファルト混合物（20）・　粗粒度アスファルト混合物（20）・　粗粒度アスファルト混合物（20）
※　再生粗粒度アスファルト混合物（20）※　再生粗粒度アスファルト混合物（20）※　再生粗粒度アスファルト混合物（20）※　再生粗粒度アスファルト混合物（20）※　再生粗粒度アスファルト混合物（20）

アスファルト混合物等の抽出試験　　※行わない　　・行うアスファルト混合物等の抽出試験　　※行わない　　・行うアスファルト混合物等の抽出試験　　※行わない　　・行うアスファルト混合物等の抽出試験　　※行わない　　・行うアスファルト混合物等の抽出試験　　※行わない　　・行う (22.4.6)(22.4.6)(22.4.6)(22.4.6)(22.4.6)

(22.6.3)(22.6.3)(22.6.3)(22.6.3)(22.6.3)着色骨材・自然石（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）着色骨材・自然石（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）着色骨材・自然石（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）着色骨材・自然石（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）着色骨材・自然石（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

構成　　　　・図示構成　　　　・図示構成　　　　・図示構成　　　　・図示構成　　　　・図示13．透水性アス13．透水性アス13．透水性アス13．透水性アス13．透水性アス
ファルト舗ファルト舗ファルト舗ファルト舗ファルト舗
装装装装装

開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　　　　※行わない　　　・行う開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　　　　※行わない　　　・行う開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　　　　※行わない　　　・行う開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　　　　※行わない　　　・行う開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　　　　※行わない　　　・行う
舗装の平たん性は著しい不陸がないものとする舗装の平たん性は著しい不陸がないものとする舗装の平たん性は著しい不陸がないものとする舗装の平たん性は著しい不陸がないものとする舗装の平たん性は著しい不陸がないものとする

(22.7.2)(22.7.6)(22.7.2)(22.7.6)(22.7.2)(22.7.6)(22.7.2)(22.7.6)(22.7.2)(22.7.6)

14．ブロック系14．ブロック系14．ブロック系14．ブロック系14．ブロック系
舗装舗装舗装舗装舗装

(22.8.2)(22.8.4)(表22.8.1)(22.8.2)(22.8.4)(表22.8.1)(22.8.2)(22.8.4)(表22.8.1)(22.8.2)(22.8.4)(表22.8.1)(22.8.2)(22.8.4)(表22.8.1)・　インターロッキングブロック舗装・　インターロッキングブロック舗装・　インターロッキングブロック舗装・　インターロッキングブロック舗装・　インターロッキングブロック舗装

※　コンクリート版　・　アスファルト混合物※　コンクリート版　・　アスファルト混合物※　コンクリート版　・　アスファルト混合物※　コンクリート版　・　アスファルト混合物※　コンクリート版　・　アスファルト混合物
・　コンクリート平板舗装・　コンクリート平板舗装・　コンクリート平板舗装・　コンクリート平板舗装・　コンクリート平板舗装

※　Ｂ種（建物周囲その他）※　Ｂ種（建物周囲その他）※　Ｂ種（建物周囲その他）※　Ｂ種（建物周囲その他）※　Ｂ種（建物周囲その他）※　Ａ種（通路）※　Ａ種（通路）※　Ａ種（通路）※　Ａ種（通路）※　Ａ種（通路）15．砂利敷き15．砂利敷き15．砂利敷き15．砂利敷き15．砂利敷き (22.9.2)(22.9.2)(22.9.2)(22.9.2)(22.9.2)

16．区　画　線16．区　画　線16．区　画　線16．区　画　線16．区　画　線 ※　JIS　K　5665　３種１号※　JIS　K　5665　３種１号※　JIS　K　5665　３種１号※　JIS　K　5665　３種１号※　JIS　K　5665　３種１号

(20.2.2)(20.2.2)(20.2.2)(20.2.2)(20.2.2)

アクセスアクセスアクセスアクセスアクセス
フロアフロアフロアフロアフロアユ

ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

1212121212 １．フリー１．フリー１．フリー１．フリー１．フリー
工法工法工法工法工法 適用地震時適用地震時適用地震時適用地震時適用地震時

水平力(Ks)水平力(Ks)水平力(Ks)水平力(Ks)水平力(Ks)
耐荷重性能耐荷重性能耐荷重性能耐荷重性能耐荷重性能

（N)（N)（N)（N)（N)
・　1.0G・　1.0G・　1.0G・　1.0G・　1.0G
※　0.6G※　0.6G※　0.6G※　0.6G※　0.6G

・　3,000・　3,000・　3,000・　3,000・　3,000
・　5,000・　5,000・　5,000・　5,000・　5,000
・・・・・

表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ

・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止・帯電防止
床タイル床タイル床タイル床タイル床タイル

・タイル・タイル・タイル・タイル・タイル

・溝工法・溝工法・溝工法・溝工法・溝工法

・支柱一体型・支柱一体型・支柱一体型・支柱一体型・支柱一体型
パネル工法パネル工法パネル工法パネル工法パネル工法

（置敷工法）（置敷工法）（置敷工法）（置敷工法）（置敷工法）

（置敷工法）（置敷工法）（置敷工法）（置敷工法）（置敷工法）
・支柱分離型・支柱分離型・支柱分離型・支柱分離型・支柱分離型
パネル工法パネル工法パネル工法パネル工法パネル工法

（支柱調整式工法）（支柱調整式工法）（支柱調整式工法）（支柱調整式工法）（支柱調整式工法）

施工場所施工場所施工場所施工場所施工場所 仕上高仕上高仕上高仕上高仕上高
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)

ボーダー部ボーダー部ボーダー部ボーダー部ボーダー部 ※　一般部分の仕様に準ずる※　一般部分の仕様に準ずる※　一般部分の仕様に準ずる※　一般部分の仕様に準ずる※　一般部分の仕様に準ずる ・　図示による・　図示による・　図示による・　図示による・　図示による
床表面仕上げ材の品質は標準仕様書19章による。床表面仕上げ材の品質は標準仕様書19章による。床表面仕上げ材の品質は標準仕様書19章による。床表面仕上げ材の品質は標準仕様書19章による。床表面仕上げ材の品質は標準仕様書19章による。
配線取出し用切り欠きパネルは１枚／㎡以上とする。配線取出し用切り欠きパネルは１枚／㎡以上とする。配線取出し用切り欠きパネルは１枚／㎡以上とする。配線取出し用切り欠きパネルは１枚／㎡以上とする。配線取出し用切り欠きパネルは１枚／㎡以上とする。
空調用吹き出し(吸い込み）パネル空調用吹き出し(吸い込み）パネル空調用吹き出し(吸い込み）パネル空調用吹き出し(吸い込み）パネル空調用吹き出し(吸い込み）パネル ※　なし※　なし※　なし※　なし※　なし

・　有り（※固定式　　・可変式）・　有り（※固定式　　・可変式）・　有り（※固定式　　・可変式）・　有り（※固定式　　・可変式）・　有り（※固定式　　・可変式）

４．トイレブース４．トイレブース４．トイレブース４．トイレブース４．トイレブース

構造形式による種類構造形式による種類構造形式による種類構造形式による種類構造形式による種類 スタッド式（内蔵）スタッド式（内蔵）スタッド式（内蔵）スタッド式（内蔵）スタッド式（内蔵）

３６dB/500Hz以上３６dB/500Hz以上３６dB/500Hz以上３６dB/500Hz以上３６dB/500Hz以上
不燃不燃不燃不燃不燃

パネル表面材パネル表面材パネル表面材パネル表面材パネル表面材
遮音性遮音性遮音性遮音性遮音性
防火性能防火性能防火性能防火性能防火性能

 パネルの操作方法による種類 パネルの操作方法による種類 パネルの操作方法による種類 パネルの操作方法による種類 パネルの操作方法による種類
 パネル表面材の材質及び仕上げ パネル表面材の材質及び仕上げ パネル表面材の材質及び仕上げ パネル表面材の材質及び仕上げ パネル表面材の材質及び仕上げ

規定しない規定しない規定しない規定しない規定しない
製造所仕様の化粧鋼板（標準色）製造所仕様の化粧鋼板（標準色）製造所仕様の化粧鋼板（標準色）製造所仕様の化粧鋼板（標準色）製造所仕様の化粧鋼板（標準色）

 パネル圧接装置の操作方法 パネル圧接装置の操作方法 パネル圧接装置の操作方法 パネル圧接装置の操作方法 パネル圧接装置の操作方法
ｔ＝０.５以上ｔ＝０.５以上ｔ＝０.５以上ｔ＝０.５以上ｔ＝０.５以上
ハンドル回転式又はプッシュ式ハンドル回転式又はプッシュ式ハンドル回転式又はプッシュ式ハンドル回転式又はプッシュ式ハンドル回転式又はプッシュ式

 遮音性 遮音性 遮音性 遮音性 遮音性
 防火性能 防火性能 防火性能 防火性能 防火性能
 取り付け用あと施工アンカー 取り付け用あと施工アンカー 取り付け用あと施工アンカー 取り付け用あと施工アンカー 取り付け用あと施工アンカー

３６dB/500Hz以上３６dB/500Hz以上３６dB/500Hz以上３６dB/500Hz以上３６dB/500Hz以上
不燃不燃不燃不燃不燃
材質，寸法等は図示又は製造所の材質，寸法等は図示又は製造所の材質，寸法等は図示又は製造所の材質，寸法等は図示又は製造所の材質，寸法等は図示又は製造所の
仕様による仕様による仕様による仕様による仕様による

（パーテー（パーテー（パーテー（パーテー（パーテー
ション）ション）ション）ション）ション）

２．可動間仕切２．可動間仕切２．可動間仕切２．可動間仕切２．可動間仕切

３．移動間仕切３．移動間仕切３．移動間仕切３．移動間仕切３．移動間仕切

グドア）グドア）グドア）グドア）グドア）
（スライディン（スライディン（スライディン（スライディン（スライディン

(20.2.3)(20.2.3)(20.2.3)(20.2.3)(20.2.3)

(20.2.4)(20.2.4)(20.2.4)(20.2.4)(20.2.4)

構成基材構成基材構成基材構成基材構成基材 ・アルミニウム合金系　　・スチール系・アルミニウム合金系　　・スチール系・アルミニウム合金系　　・スチール系・アルミニウム合金系　　・スチール系・アルミニウム合金系　　・スチール系
焼付塗装鋼板（標準色）ｔ＝0.5以上焼付塗装鋼板（標準色）ｔ＝0.5以上焼付塗装鋼板（標準色）ｔ＝0.5以上焼付塗装鋼板（標準色）ｔ＝0.5以上焼付塗装鋼板（標準色）ｔ＝0.5以上

(20.2.5)(20.2.5)(20.2.5)(20.2.5)(20.2.5)

アクリル板アクリル板アクリル板アクリル板アクリル板

施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所
※　アルミニウム製※　アルミニウム製※　アルミニウム製※　アルミニウム製※　アルミニウム製

※　アルミニウム製※　アルミニウム製※　アルミニウム製※　アルミニウム製※　アルミニウム製
・・・・・

材　　　　種材　　　　種材　　　　種材　　　　種材　　　　種
天　井天　井天　井天　井天　井

床床床床床

※　４５０×４５０※　４５０×４５０※　４５０×４５０※　４５０×４５０※　４５０×４５０
・　６００×６００・　６００×６００・　６００×６００・　６００×６００・　６００×６００
・　４５０×４５０・　４５０×４５０・　４５０×４５０・　４５０×４５０・　４５０×４５０

寸　　　　法寸　　　　法寸　　　　法寸　　　　法寸　　　　法
※　目地タイプ※　目地タイプ※　目地タイプ※　目地タイプ※　目地タイプ
・　額縁タイプ・　額縁タイプ・　額縁タイプ・　額縁タイプ・　額縁タイプ
※　一般形貼物用※　一般形貼物用※　一般形貼物用※　一般形貼物用※　一般形貼物用

形　　式形　　式形　　式形　　式形　　式
９．点　検　口９．点　検　口９．点　検　口９．点　検　口９．点　検　口

・・・・・ ※　６００×６００※　６００×６００※　６００×６００※　６００×６００※　６００×６００ ・　一般形充填用・　一般形充填用・　一般形充填用・　一般形充填用・　一般形充填用

５．階段滑り止め５．階段滑り止め５．階段滑り止め５．階段滑り止め５．階段滑り止め
（ノンスリップ）（ノンスリップ）（ノンスリップ）（ノンスリップ）（ノンスリップ）

 材　種 材　種 材　種 材　種 材　種

 取り付け方法 取り付け方法 取り付け方法 取り付け方法 取り付け方法
ビニールタイヤ入り（幅約35mm)ビニールタイヤ入り（幅約35mm)ビニールタイヤ入り（幅約35mm)ビニールタイヤ入り（幅約35mm)ビニールタイヤ入り（幅約35mm)

・　埋込み工法・　埋込み工法・　埋込み工法・　埋込み工法・　埋込み工法

６．床目地棒６．床目地棒６．床目地棒６．床目地棒６．床目地棒
 （床仕上げが異なる場合に設ける。但し、建具部は建具表による。） （床仕上げが異なる場合に設ける。但し、建具部は建具表による。） （床仕上げが異なる場合に設ける。但し、建具部は建具表による。） （床仕上げが異なる場合に設ける。但し、建具部は建具表による。） （床仕上げが異なる場合に設ける。但し、建具部は建具表による。）

 耐湿鏡　ｔ＝５　　　ステンレスフレーム付き 耐湿鏡　ｔ＝５　　　ステンレスフレーム付き 耐湿鏡　ｔ＝５　　　ステンレスフレーム付き 耐湿鏡　ｔ＝５　　　ステンレスフレーム付き 耐湿鏡　ｔ＝５　　　ステンレスフレーム付き

 衝突防止表示 衝突防止表示 衝突防止表示 衝突防止表示 衝突防止表示
市販品市販品市販品市販品市販品

７．鏡７．鏡７．鏡７．鏡７．鏡

８．表　示８．表　示８．表　示８．表　示８．表　示

 ステンレスＦＢ（SUS304）　t５～６×Ｈ12 ステンレスＦＢ（SUS304）　t５～６×Ｈ12 ステンレスＦＢ（SUS304）　t５～６×Ｈ12 ステンレスＦＢ（SUS304）　t５～６×Ｈ12 ステンレスＦＢ（SUS304）　t５～６×Ｈ12

ＨＬ仕上げ　Φ30程度　市販品　ステンレス製　ＨＬ仕上げ　Φ30程度　市販品　ステンレス製　ＨＬ仕上げ　Φ30程度　市販品　ステンレス製　ＨＬ仕上げ　Φ30程度　市販品　ステンレス製　ＨＬ仕上げ　Φ30程度　市販品　ステンレス製　

(20.2.6)(20.2.6)(20.2.6)(20.2.6)(20.2.6)

(20.2.7)(20.2.7)(20.2.7)(20.2.7)(20.2.7)

(20.2.9)(20.2.9)(20.2.9)(20.2.9)(20.2.9)

(20.2.10)(20.2.10)(20.2.10)(20.2.10)(20.2.10)

　石綿含有建材等調査結果（設計業務委託時）　石綿含有建材等調査結果（設計業務委託時）　石綿含有建材等調査結果（設計業務委託時）　石綿含有建材等調査結果（設計業務委託時）　石綿含有建材等調査結果（設計業務委託時）

石綿等の種類石綿等の種類石綿等の種類石綿等の種類石綿等の種類
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 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体

 ルート ルート ルート ルート ルート

 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル

 INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML

36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム

　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。

 ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］ ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］ ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］ ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］ ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］

（※）週休２日交替制工事　掲示の例（※）週休２日交替制工事　掲示の例（※）週休２日交替制工事　掲示の例（※）週休２日交替制工事　掲示の例（※）週休２日交替制工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例

・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。

・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。

受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。

録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には

「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。

工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時

登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更

工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時 工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内

変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内

契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内

機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限 概　要概　要概　要概　要概　要

工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時

工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更

工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。

受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。

盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。

・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）

工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類 規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事

建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事

建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）

建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等

床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上

床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上

請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）

請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み） 土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む

を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。

発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。

事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。

１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出

２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録 請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登

３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険

４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務

　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和

落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書

６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等

５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用

特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、

７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物

　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書

建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工

工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)

<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>

<!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]>

<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC

_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->

<constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02">

**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>

****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>

****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>

****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>

****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>

****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>

****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>

****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>

****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>

****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>

****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>

****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>

****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>

****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>

****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>

****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>

****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>

****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>

****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>

****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>

**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>

**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>

****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>

****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>

****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>

****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>

****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>

**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>

**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>

****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->

****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>

****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>

****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->

****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>

****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->

****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>

****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->

****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>

****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->

****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>

****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>

****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>

****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>

****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>

**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>

**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>

****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>

****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>

**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>

**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>

****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->

****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>

****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>

**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>

**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>

****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->

****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>

****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>

****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->

****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>

****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>

****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>

******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->

******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>

******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>

******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->

******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>

******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->

******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>

******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>

****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>

**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>

**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>

**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>

**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>

**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>

</constdata></constdata></constdata></constdata></constdata>

施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））

建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕
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施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定

建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定

各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細
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全体工期全体工期全体工期全体工期全体工期

うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間

うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期

日間日間日間日間日間

日間日間日間日間日間

日間日間日間日間日間

 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期

 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。

 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。

４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。

・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。

※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。

　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。

※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。

８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期

実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　

９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等

※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に

※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、

※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。

※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の

※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、

　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。

10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事

には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。

 ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。）

建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種 工事段階工事段階工事段階工事段階工事段階 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止 工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書

12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分

 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し

13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査

各
種
検
査
関
係
事
項

各
種
検
査
関
係
事
項

各
種
検
査
関
係
事
項

各
種
検
査
関
係
事
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　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。

　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。

に取り組んでいます。に取り組んでいます。に取り組んでいます。に取り組んでいます。に取り組んでいます。

受注者：受注者：受注者：受注者：受注者：

電　話：電　話：電　話：電　話：電　話：

受注者：受注者：受注者：受注者：受注者：

電　話：電　話：電　話：電　話：電　話：

　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。

　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。

　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。

　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。

　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保
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受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。

受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。

社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成

監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。

雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。

発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、

詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。

績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。

受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。

受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで

工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係

る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。

本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。

きる。きる。きる。きる。きる。

 （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。）

　 の作成　 の作成　 の作成　 の作成　 の作成

　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告

　 図書等　 図書等　 図書等　 図書等　 図書等

　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html

※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。

　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。

　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算

※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により

　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実

　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算

※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。
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25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成

26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知

27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定

28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書

29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管

30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き

31 事故報告31 事故報告31 事故報告31 事故報告31 事故報告

32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な

24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通

　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について

 ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。）

 ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ）

建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。

詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。

工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。 ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり

廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名 産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名

コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）

廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）

アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻

廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類

受入場所受入場所受入場所受入場所受入場所 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

木材木材木材木材木材

ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。

管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。

 ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。）

 ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト）

ＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定する

施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。

 ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　）

冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン

14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査

15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式

　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）

16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物

産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい

本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物

17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理

18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査

19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物

20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収
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類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ

ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。

21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用

・土砂・土砂・土砂・土砂・土砂

・砕石・砕石・砕石・砕石・砕石

・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物

建設資材建設資材建設資材建設資材建設資材

500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上

200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上

200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上

対象対象対象対象対象数量数量数量数量数量

・土砂・土砂・土砂・土砂・土砂

建設資材建設資材建設資材建設資材建設資材

500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上

対象対象対象対象対象数量数量数量数量数量

・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊

　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　

　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊

　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材

200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上

合計合計合計合計合計

※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。

 ・ ・ ・ ・ ・

 ・ ・ ・ ・ ・

 ・ ・ ・ ・ ・
 ・ ・ ・ ・ ・

 ・ ・ ・ ・ ・

・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入） ・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）

受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら

ない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大き

さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。

受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、

施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。
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所
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物
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の
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物

の
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物

の
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工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）

工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名

発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者

設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計

監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理

施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工

工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日

現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先 電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人

　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費

※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。

　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し

　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、

※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に

　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。

　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用

　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具

　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。

※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に

　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」

他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。

工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその

ができる。ができる。ができる。ができる。ができる。

受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること

２２２２２

１１１１１機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図

１１１１１出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書

１１１１１写真帳写真帳写真帳写真帳写真帳

完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真

図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本

縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）

黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、

数量等数量等数量等数量等数量等

機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、１１１１１主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表

部数部数部数部数部数 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

１１１１１工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書

提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等

工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）

各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験

原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し

建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。

－－－－－

－－－－－

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

部数部数部数部数部数

※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。

機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの

鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表

予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類

鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱

総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書

装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表

建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要

建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について

各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類

緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先

官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類

機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表

試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書 現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表

製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書

や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等

系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書

建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点

建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点

建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書

建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に

機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書

保証書保証書保証書保証書保証書 責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書

提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等

諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承

地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）

品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録

建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録

仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等

安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育

加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）

（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の

提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出

１１１１１施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）
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受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。

22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置

23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等

33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等

34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料

24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費

　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について

※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。

必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等 部数部数部数部数部数 提出時期提出時期提出時期提出時期提出時期 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する 契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や

かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）事項事項事項事項事項

週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表

工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表

工
　
程
　
表

工
　
程
　
表

工
　
程
　
表

工
　
程
　
表

工
　
程
　
表

総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書 契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内

に提出すること。に提出すること。に提出すること。に提出すること。に提出すること。 工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目

標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。

監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。

要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）

盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む

一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手

の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適

宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。

工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書 盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に

基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、

仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品

質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等

施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し ２２２２２ 適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。

施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図） 一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手

総合図総合図総合図総合図総合図 前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ

と。と。と。と。と。

施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する

事項事項事項事項事項

工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書

工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録

施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書

施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録

工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書

試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、

自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

る。る。る。る。る。

を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。

監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。

監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。

督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。

監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ

なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付

すること。すること。すること。すること。すること。

日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載

　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)

　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)

週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。

　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績

　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績

工事週報工事週報工事週報工事週報工事週報 １１１１１ 毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日

工事日報工事日報工事日報工事日報工事日報 １１１１１ 毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬 雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。

工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿

工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真 １１１１１ 「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営

繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。

産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写） Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。

監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。

週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施) １１１１１ 工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20

日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する

こと。こと。こと。こと。こと。

週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する

こと。こと。こと。こと。こと。

なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施

工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。

　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所

の状況の状況の状況の状況の状況

　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所

の状況の状況の状況の状況の状況

監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ

る。る。る。る。る。

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率

また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。

受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者

作成者作成者作成者作成者作成者

発注者発注者発注者発注者発注者

※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時

書類名書類名書類名書類名書類名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名 備　考備　考備　考備　考備　考

JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式

PLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XML

PLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XML

SCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XML

SCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XML

MEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML

PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML

INSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XML

SALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XML

SALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XML

SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)

JWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全て

MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML

MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML

MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML

OTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XML

OTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XML

JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)

総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書

工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書

マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表

月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表

工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録

試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書

試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書

品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書

調合表調合表調合表調合表調合表

規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書

試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書

試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書

出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図

完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録

発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書

処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書

完成図完成図完成図完成図完成図

保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書

官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類

備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト

施工図施工図施工図施工図施工図

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真

施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書

工程表工程表工程表工程表工程表

打合簿打合簿打合簿打合簿打合簿

機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料

施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料

検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料

発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料

完成図完成図完成図完成図完成図

保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料

施工図施工図施工図施工図施工図

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真

その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料

６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。

　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。

５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると

４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。

　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ

　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。

　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。

　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。

工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真

PLANPLANPLANPLANPLAN

SCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULE

MEETMEETMEETMEETMEET

MATERIALMATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL

PROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESS

INSPECTINSPECTINSPECTINSPECTINSPECT

SALVAGESALVAGESALVAGESALVAGESALVAGE

DRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGF

MAINTMAINTMAINTMAINTMAINT

OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERS

　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip

36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書 １　適用１　適用１　適用１　適用１　適用

　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。

　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）

２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類

　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。

　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする

３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類

 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕

　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。

　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市

　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.html

様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。

契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。
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38.20 6.00 229.20

（2.90　+　1.21）　×　1/2 15.0015

2893.8117 2,893.81

建築面積算定表

計 30.5201 30.52

計 7,593.78
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会社 佐々木章設計事務所



既存

既存

既存

既存

既存

既存

既存

改修

改修

改修

改修

改修

既存

改修

既存

既存

改修

既存コンクリート下地面樹脂モルタル補修(平場面積の30％程度)の上

既存　ｽﾃﾝﾚｽﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ　ﾀﾃ型φ100　19ヶ所(ｽﾃﾝﾚｽ防水12ヶ所　シート防水7ヶ所)　撤去　

　改修用ｽﾃﾝﾚｽﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ　ﾀﾃ型φ100　19ヶ所　新設

既存

既存

改修

　下地ﾓﾙﾀﾙの上　磁器ﾀｲﾙ150角　新設
改修

既存

既存

既存

既存

改修

種別

既存

塩ﾋﾞ新設

一部撤去 一部撤去

LGS19新設

既存　ﾓﾙﾀﾙ下地　磁器ﾀｲﾙ150角　撤去

平場：既存ｽﾃﾝﾚｽ防水上　ジョイントキャップ間硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑｔ＝25敷込の上軟質塩化ビニル樹脂系シート防水(ｱ)1.5

立上り：既存ｽﾃﾝﾚｽ防水立上り部撤去の上　RC立上り部分下地調整　緩衝ﾌｫｰﾑ(ｱ)1.0㎜の上　軟質塩化ビニル樹脂系シート防水(ｱ)1.5

雪止め：取外し再取付

既存　加硫ｺﾞﾑｶﾗｰｼｰﾄ防水(ｱ)2.0、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り、天端包み、発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ(ｱ)4　撤去　　

　平場　塩化ビニル樹脂系シート防水(ｱ)2.0+プライマー塗り+ポリエチレンフォームｔ＝10　新設

　立上　塩化ビニル樹脂系シート防水(ｱ)2.0　密着工法　新設

　取外し部：ｱﾙﾐ笠木ｽﾃﾝｶﾗｰW225、ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰ水切　防水改修完了後再取付

既存　ｱﾙﾐ笠木ｽﾃﾝｶﾗｰW225、ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰ水切　取外し（再利用)

既存　取り合いシーリング撤去後　変成シリコン系シーリング　15×10(MS-2)　新設

屋根面：既存高圧洗浄後下地調整(RB種)の上　屋根用高日射反射塗料塗り（アクリルシリコン樹脂塗装）

破風・鼻隠し：既存高圧洗浄後下地調整(RB種)の上　屋根用高日射反射塗料塗り（アクリルシリコン樹脂塗装）

既存

既存

改修

既存　排煙用ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ（ﾅﾌﾞｺ同等品）（網入型ｶﾞﾗﾘ入り）　手動オペレーター改修

既存　ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰｻｯｼ（一般ｻｯｼ）見込70　電動オペレーター改修(AW-4)

既存　ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ　一部ドアノブ・ドアクローザー改修　

既存　ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ　消防ホース用開口塞ぎ

既存　ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰﾊﾞｯｸﾏﾘｵﾝﾀｲﾌﾟ　見込80　アリーナ南側窓　ガラス撤去後新設

既存　自動ﾄﾞｱ　ガラス戸、エンジン　撤去後　強化ガラス戸、エンジン　新設　2ヶ所　

改修

改修

既存

改修

改修

既存部全面高圧洗浄の上　サッシ廻り、金属パネル取合、コンクリート打継目地部シーリング　撤去

　既存シーリング撤去部　変成シリコン系シーリング　(MS-2)　新設

※各部位ごとの改修内容に記載

屋根面：既存高圧洗浄後下地調整(RB種)の上　屋根用高日射反射塗料塗り（アクリルシリコン樹脂塗装）

既存　石目調厚付吹付材(外装厚塗材E）　一部撤去

　撤去部　石目調厚付吹付材(外装厚塗材E）研出し仕上　新設

既存アリーナ天井裏　ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)25面　新規発泡ウレタン(ｱ)30吹付

既存アリーナ天井裏　押出成形セメント板(ｱ)60面　新規発泡ウレタン(ｱ)30吹付

既存

既存

既存

既存

クラック部：超微粒子高性能ポリマーセメント低圧注入の上　石目調厚吹付材(外装厚塗材E）研出し仕上げ　200巾

既存　階段・スロープ一部：天然御影石張(ｱ)20 ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上　撤去

　撤去部：下地調整の上　天然御影石張(ｱ)20 ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕上　新設

撤去部　鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ　T6　密閉型　φ500：１ヶ所　φ600：2ヶ所　650角：5ヶ所　新設　枠共
改修

改修

既存

配管更新部床補修　300*300程度　2ヶ所

　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6 VP 新設

既存　ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12下地　ｹｲｶﾙ板(ｱ)6　一部撤去

植栽　一部撤去（伐採、枝打ち）

既存　雑排水槽、汚水槽、湧水槽　鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙφ550：１ヶ所　φ650：2ヶ所　650角：5ヶ所　撤去　枠共

ボイラー基礎増設

（鉄骨下地）

 大 屋 根

（鉄骨下地）

 越 屋 根

（R階PH階）

 陸 屋 根

（3階2階）

 陸 屋 根

（ﾌｪﾉｰﾙ現場発砲(ｱ)20）

（ﾌｪﾉｰﾙ現場発砲(ｱ)20）

､ｱｸﾘﾙｶﾗｰﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上

妻、平側幕板ｳﾗ面～押出成形ｾﾒﾝﾄ平板(ｱ)60横下張

妻側立上り壁～押出成形ｾﾒﾝﾄ板平板横張(ｱ)60（一部ﾘﾌﾞ付横張　ﾉｻﾞﾜ～ﾃﾞﾝﾛｯｸ同等品）　

妻壁～ｱﾙﾐﾌｯ素塗装ﾊﾟﾈﾙ(ｱ)2.0加工　（裏面＋ﾌｪﾉｰﾙ現場発砲(ｱ)20）

ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)25捨張野地板　　

破風、鼻隠～大屋根と同じ

ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)25捨張野地板

断熱材

ﾎﾟｰﾁ1床

防水剤

ﾎﾟｰﾁ2

通用口1､2

ｻｯｼ枠廻り～ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ現場発砲充填

軽鉄間仕切下地W100ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100-16k充填

外周壁面、各階ｽﾗﾌﾞ下～ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ現場発砲(ｱ)20

機械室･消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室･電気室･発電気室･EV機械室：壁、天井～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100（32㎏品）ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張

地下外壁面、湧水ﾋﾟｯﾄ内床面･立上り、車路外壁無機質浸透性防水剤塗布（ｾﾚｼｯﾄ同等品）

1階配管ﾋﾟｯﾄ、地下配管ﾋﾟｯﾄ、水槽、雑排水槽～床、立上り　防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上

ｽﾛｰﾌﾟ～天然御影石張(ｱ)20 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上、植込み～壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し石目調厚付吹付材、笠木～天然御影石(ｱ)20 本磨仕上

妻通気口～ｱﾙﾐﾌｯ素塗装ﾊﾟﾈﾙ(ｱ)2.0加工（ﾀﾃｶﾞﾗﾘ＋ｽﾃﾝﾚｽ防虫網付）

幕板化粧ｱﾙﾐﾌｯ素塗装ﾊﾟﾈﾙ(ｱ)2.0加工（ﾌｪﾉｰﾙ現場発砲(ｱ)20）

化粧棟～ ｽﾃﾝﾚｽﾌｯ素塗装鋼板加工(ｱ)1.2

ｽﾃﾝﾚｽﾌｯ素塗装鋼板段葺(ｱ)1.0 W400×H60（ﾔﾏｷ YRC同等品）、常温ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜防水工法（AR）、

破風、鼻隠し～ｽﾃﾝﾚｽﾌｯ素塗装鋼板加工(ｱ)1.2

ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ(ｱ)0.4防水（さざ波模様）～ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り、天端包み共

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ20kg品、発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ(ｱ)4下貼､ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ下地

加硫ｺﾞﾑｶﾗｰｼｰﾄ防水(ｱ)2.0～ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り、天端包み共

発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ(ｱ)4、ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ下地

雨ドイ

ドレイン

笠　木

水　切

手すり

ﾖｺﾄﾞｲ用ｽﾃﾝﾚｽ飾桝（ACE A型）取付

ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ仕上手すり

ｽﾃﾝﾚｽﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ　ﾀﾃ型φ100、ｽﾉｰｷｬｯﾌﾟ付、ｽﾃﾝﾚｽﾀﾃﾄﾞｲφ114.3×t2.1、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒包み、ｽﾃﾝﾚｽ支持金物（＠1500以内毎）

ｽﾃﾝﾚｽﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ　ﾖｺ型φ 75、ｽﾉｰｷｬｯﾌﾟ付、ｽﾃﾝﾚｽﾀﾃﾄﾞｲφ 80×t2.1、　　　　　　　　　　 ｽﾃﾝﾚｽ支持金物（＠1500以内毎）

ｱﾙﾐ笠木ｽﾃﾝｶﾗｰ、ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰ水切

木毛板(ｱ)25（耐火30分－通R-0114）下地、ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)25捨張

土間下～発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ(ｱ)8敷　（車路共）　　地下RCｽﾗﾌﾞ（湧水ﾋﾟｯﾄを除く）、1階ﾋﾟｯﾄ RCｽﾗﾌﾞ下～ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ(ｱ)25打込

天然御影石張(ｱ)20 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上、ﾎﾞｰﾀﾞｰ磨き仕上げ

屋　外

躯体防水混和剤

植込ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、石目調厚付吹付材仕上、笠木磁器ﾀｲﾙ張り

地下排気塔3ｹ所

ｱﾙﾐ旗竿ﾎﾟｰﾙ～H=10m×3本

車路（ｽﾛｰﾌﾟ）～増打ちｺﾝｸﾘｰﾄ押型模様 着色仕上（扇柄）、排水溝～防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上

内壁、ｺﾝｸﾘｰﾄ打放下地石目調厚付吹付材仕上、笠木磁器ﾀｲﾙ張り、ﾌｴﾝｽ

ﾍﾞｽﾄﾝ同等品（地下外周躯体GL＋470まで、地下湧水ﾋﾟｯﾄ定版）

施設名文字（ｽﾃﾝﾚｽ(ｱ)0.6 箱文字加工、200角、ｽｺﾁｶﾙｼｰﾄ貼）

土留・ﾌｪﾝｽ・門扉・誘導ｻｲﾝ・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装・植栽・雨水排水

正面靴洗場～ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW400×L1300枠付き、枠四方天然御影石磨きﾎﾞｰﾀﾞｰ張、立上り壁～天然御影石磨き張

化粧腰ﾎﾞｰﾀﾞｰ～天然御影石張り（磨き）(ｱ)20、（東面 A 通り～ I 通り、北面 1 通り～ 12 通り、西面 D 通り～ I 通り）

軒　天

庇

風除室屋根

外　壁

（目地～二段目地入れ）

正面～ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰﾊﾟﾈﾙ(ｱ)2.0加工（裏面、ﾌｪﾉｰﾙ現場発砲(ｱ)2.0）

ﾎﾟｰﾁ、通用口1～2、ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰﾊﾟﾈﾙ(ｱ)2.0加工（裏面、ﾌｪﾉｰﾙ現場発砲(ｱ)2.0）

正面一部、ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰﾊﾟﾈﾙ(ｱ)2.0加工、（裏面、ﾌｪﾉｰﾙ(ｱ)20現物発砲）

腰化粧目地ﾎﾞｰﾀﾞｰ～石目調厚付吹付材

化粧柱型～天然御影石張（磨き／ﾌﾞﾗｽﾄ仕上）(ｱ)20mm（東面 A 通り～ I 通り、北面 3 ～ 12 通り）

ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ仕上ﾊﾟﾈﾙ(ｱ)1.5加工（裏面、ｹｲｶﾙ板(ｱ)8、ﾌｪﾉｰﾙ現場発砲(ｱ)2.0）

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し下地、石目調厚付吹付材（目地～一段目地入れ、ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾝ～二段目地入れ）

2,500

2,550

～防震ﾀｲﾌﾟ

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12下地

塩ﾋﾞ 枠付W200（水抜VP50ｰ1ｽﾊﾟﾝ毎／2ｶ所）　・車止～地先境界ﾌﾞﾛｯｸ150/150×600　埋込固定

・駐車区画ﾗｲﾝ引＋駐輪ｽﾍﾟｰｽ　・駐輪ｽﾍﾟｰｽﾊﾞﾘｶｰ　　二重壁排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ－水抜管VPφ75-1ｽﾊﾟﾝ毎／2ｹ所

床排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ補修　車通行部分～有孔ｽﾃﾝﾚｽCP(ｱ)4.5、他～有孔ｽﾃﾝﾚｽCP(ｱ)3.0

二重壁点検口～半割ｽﾃﾝﾚｽ仕上（W=630×H450）-1ｽﾊﾟﾝ毎／2ｹ所　鍵付

ｹｲｶﾙ板(ｱ)6　目透張　ＶＰ

ＲＣ ＲＣ

～

100

150

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 100ﾛ×3.2φ入れ

※各ｽﾊﾟﾝ毎伸縮目地入れ

ﾜｯｸｽ仕上

豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄ着色（ｶﾗｸﾘｰﾄﾜｯｸｽ仕上）仕上(ｱ)40～90

二重壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板(ｱ)25 ｼｽﾃﾑ工法（三菱ﾏﾃﾘｱﾙDECF工法同等品）

外周柱･中柱型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修仕上　一部ＶＰ

管理室、便所、廊下前通路部分～均しﾓﾙﾀﾙ下地

　　　　　　　　　　　　　　　磁器床150角ﾀｲﾙ張

雑排水槽内ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ～φ16×W400×4段

雑排水槽、汚水槽、湧水ピット、底面、立上り壁～防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(ｱ)20

湧水槽配水管VP100φ(1ｽﾊﾟﾝ当り1ｶ所)、湧水槽－鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙφ550、密閉型 ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式(6t用)、ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ－3段

雑排水槽、汚水槽、～鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙφ650・650角、密閉型、ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式（6t用）

ＲＣ

ＢＦ

LGS19

ﾓﾙﾀﾙ下地磁器ﾀｲﾙ150角（ｲﾅﾌﾛｱ150角同等品）

ｽﾃﾝﾚｽﾌｯ素塗装鋼板(ｱ)1.0 W330×H30 段葺（ﾔﾏｷ YRC同等品）、ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg／品、木毛板(ｱ)25（耐火30分）下地、

地巾木

ｼｰﾘﾝｸﾞ

開口部

ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰﾌﾗｯﾄｶｰﾃﾝｳｵｰﾙ　見込60　複層ｶﾞﾗｽ入れ

ｻｯｼ廻り額縁は全てｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰﾊﾟﾈﾙ(ｱ)2.0

自動ﾄﾞｱ（ﾃﾗｵｶ同等品）～ｽﾃﾝﾚｽﾐﾗｰ加工　見込100

排煙用ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ（ﾅﾌﾞｺ同等品）（網入型ｶﾞﾗﾘ入り）、手動ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付

ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰﾊﾞｯｸﾏﾘｵﾝﾀｲﾌﾟ　見込80　複層ｶﾞﾗｽ入れ（横ﾗｲﾝ、枠付ﾀｲﾌﾟ）

ｽﾃﾝﾚｽﾄﾞｱ、ｽﾁｰﾙﾄﾞｱｰ、越屋根部分～排煙用ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰﾊﾟﾈﾙ(ｱ)2.0加工　電動ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置付

ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰｻｯｼ（一般ｻｯｼ）見込70　複層ｶﾞﾗｽ入れ、ｱﾙﾐｽﾃﾝｶﾗｰｻｯｼ（ATｰ100）複層ｶﾞﾗｽ入れ

石目調厚付吹付材　一段目地入れ

C種ｼｰﾘﾝｸﾞ（変成ｼﾘｺﾝ）　（笠木、防水立上り、ｻｯｼ廻り、金属ﾊﾟﾈﾙ取合、ｺﾝｸﾘｰﾄ打継目地）

駐車場

〇 〇

ＰＣ

配線ﾋﾟｯﾄ

機械基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

配線ﾋﾟｯﾄ

機械基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

機械基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

機械基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

床下受水槽、底面、立上り壁～防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(ｱ)20

塩ﾋﾞ2,500

～

4,100

3,800

～

4,100

3,800

～

4,100

3,800

～

4,100

3,800

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100

 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100

 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100

 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100

 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法

+化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9 （ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ）

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟφ16×W400×3段鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙφ600、密閉式ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式（6t用）

（32K）

（32K）

（32K）

（32K）

点検用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙφ600密閉型ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式（6t用）、ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟφ16×W=400×3段

点検用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙφ600密閉型ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式（6t用）、ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟφ16×W=400×3段

点検用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙφ600密閉型ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式（6t用）、ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟφ16×W=400×3段

PC/RC

PC/RC

PC/RC

PC/RC

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9捨張 槽内～ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟφ16×W400×2段　　ｱﾙﾐ床点検口（ﾓﾙﾀﾙ用）600×600　鍵付

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＣＢ

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ ｿﾌﾄ巾木

100

100

100

100

60

LW(50)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地

ＲＣ

豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄ増打(ｱ)200(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入φ6×100目)下地

豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄ増打(ｱ)200(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入φ6×100目)下地

豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄ増打(ｱ)200(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入φ6×100目)下地

豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄ増打(ｱ)200(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入φ6×100目)下地

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.0貼ｼｰﾑﾚｽ（ｴﾎﾟｷｼ接着剤）

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋(ｱ)12下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ＣＢ

ＣＢ

ＣＢ 間仕切補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)150（C種）、ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

二重壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板(ｱ)25 ｼｽﾃﾑ工法、ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

二重壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板(ｱ)25 ｼｽﾃﾑ工法、ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

間仕切補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)150（C種）、ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

二重壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板(ｱ)25 ｼｽﾃﾑ工法、ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

間仕切補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)150（C種）、ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

間仕切補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)150（C種）、ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(32K)

表面ｺﾝｸﾘｰﾄ強化剤塗（ﾘﾄﾘﾝ同等品） ﾘﾄﾘﾝ同等品

表面ｺﾝｸﾘｰﾄ強化剤塗（ﾘﾄﾘﾝ同等品） ﾘﾄﾘﾝ同等品

表面ｺﾝｸﾘｰﾄ強化剤塗（ﾘﾄﾘﾝ同等品） ﾘﾄﾘﾝ同等品

表面ｺﾝｸﾘｰﾄ強化剤塗（ﾘﾄﾘﾝ同等品） ﾘﾄﾘﾝ同等品

LGS50

LGS19

電気室

発電気室

機械室

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室

管理室

〇

〇

〇

〇

〇

外部仕上表

内部仕上表

階 室　名
下地

床

仕　上　材 下地 仕　上　材

巾　木

塗装 巾木高 下地 下地 仕　上　材

天　井

天井高 天井廻縁
ｶｰﾃﾝ
ﾎﾞｯｸｽ ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ天井
点検口

腰　・　壁

仕　上　材

備　　考

そ の 他 室名札

図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人 NoScal e仕上表( 1)

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事2R6

09

有限
会社 佐々木章設計事務所



〇 〇

〇

〇

〇 〇

〇〇 〇

〇〇 〇

〇〇 〇

〇〇

〇〇 〇

〇〇 〇

〇〇 〇

2,500 塩ﾋﾞ 木製ﾀﾅ

塩ﾋﾞ

ＲＣ

（裏面ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ(ｱ)20吹付）

2,500

～

2,350

2,980

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9

木製

白木ｸﾘﾔｰ

2,500 塩ﾋﾞ

造作材～ｽﾌﾟﾙｽ　　白木ｸﾘﾔｰ

（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100ｰ16K敷込）

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 2,400

点検用ﾏﾝﾎｰﾙφ600　密閉型ﾎﾞﾄﾙ鍵付　ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟφ16×W=400×3段

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9

塩ﾋﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　ＶＰ

ＲＣ

ＲＣ

ﾀﾞｲｹﾝﾀﾀﾐ(ｱ)50

ﾀﾀﾐ寄（ｽﾌﾟﾙｽ）

ＲＣｿﾌﾄ巾木　 ６０

ＲＣ ＲＣｿﾌﾄ巾木　 ６０

ＲＣ 薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

ＲＣ

ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15

ｿﾌﾄ巾木 ６０

１００

ＲＣ

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.0ｼｰﾑﾚｽ

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.0ｼｰﾑﾚｽ

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8下地　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

ﾌﾘｰﾌﾛｱｰC（ﾌｸﾋﾞ）

板敷、天然木縁甲板(ｱ)12（ひのき）

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100ｰ16K充填）

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100ｰ16K充填）

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 多彩模様塗材(ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+ｹｲｶﾙ板(ｱ)8

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　ＶＰ

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8　ＶＰ

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8　ＶＰ

二重壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板(ｱ)25ｼｽﾃﾑ工法　ＶＰ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　ＶＰ

二重壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板(ｱ)25ｼｽﾃﾑ工法　ＶＰ

ＲＣ 均しﾓﾙﾀﾙ、天然御影石(ｱ)20　本磨一部ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工　 ｱﾙﾐｽﾃｨﾝｶﾗｰﾊﾟﾈﾙｴﾁﾞﾝｸﾞ加工(ｱ)2.0

受付ｶｳﾝﾀｰ上部　間接照明BOX～ﾎﾝﾃﾞ鋼板　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ　ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　

１００ ＲＣ

ＲＣ 化粧壁面　

薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8下地　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張　H=1,400　天板ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15

ＲＣ 均しﾓﾙﾀﾙ　天然御影石(ｱ)20　本磨

ﾛｯｶｰ

3,000 塩ﾋﾞ１００

ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6 ＯＰ １００

１００

ＲＣ

ＲＣ

薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8下地　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　 多彩模様塗材(ｺﾞｰﾄｽｷﾝ同等品)

ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

ＲＣ

ＲＣ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾝｲ床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(ｱ)9

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾝｲ床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(ｱ)6.5

床見切　天然御影石(ｱ)20　本磨

床見切　天然御影石(ｱ)20　本磨

塩ﾋﾞ3,000

OP塗、塩ﾋﾞ

下り見切

2,700

～

3,000

ＢＦ

休憩室

倉庫２

倉庫１、３

廊下

風除室

ホール１

ロビー

１Ｆ

ホール２
EVホール

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ（天井取付～掲示ﾊﾟﾈﾙ吊下げ用）　天井点検口450角

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ（天井取付～掲示ﾊﾟﾈﾙ吊下げ用）　天井点検口450角

天井点検口450角

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)15

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)15

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)15

一部石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12岩綿化粧吸音板(ｱ)9

多彩模様塗材(アスベスト含有)

2,700

2,480

2,480

2,480

塩ﾋﾞ

塩ﾋﾞ

塩ﾋﾞ

塩ﾋﾞ

行事黒板　受付ｶｳﾝﾀｰ照明BOX（ﾎｰﾙと同じ）

印刷台

TELｶｳﾝﾀｰ、人工大理石、鏡

ｶｳﾝﾀｰ上部　間接照明BOX～ﾎﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

配管ﾊﾞｯｸ天板：ﾌｯｿ焼付塗装ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼鈑(ｱ)1.6仕上

６０

６０

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ｿﾌﾄ巾木

ｿﾌﾄ巾木

６０

１００ ＲＣＲＣ

ｿﾌﾄ巾木

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8　ｼｰﾑﾚｽ

ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15 薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.0ｼｰﾑﾚｽ

均しﾓﾙﾀﾙ　天然御影石(ｱ)20　本磨

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8下地　一部石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+ｹｲｶﾙ板下地　ｾﾗﾌｫｰﾑ接着張

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8下地　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12下地　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12下地　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ＲＣ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｼｰﾑﾚｽ(ｱ)2.8（東ﾘ～ﾘｯﾁ）

2,480 塩ﾋﾞ 流し台、吊戸棚、食器戸棚ＲＣ ６０ＲＣ ｿﾌﾄ巾木ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ｹｲｶﾙ板(ｱ)8＋ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ＲＣ

流し面:内装用磁器100角ﾀｲﾙ張

薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　、　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8＋ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

～

2,480 塩ﾋﾞ

2,580

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋(ｱ)12、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ（ﾌｸﾋﾞKE）ﾀﾞｲｹﾝﾀﾀﾐ(ｱ)50　 ﾀﾀﾐﾖｾ（ｽﾌﾟﾙｽ） 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.0　ｼｰﾑﾚｽ ６０ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　

踏込部分～ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　

ｿﾌﾄ巾木

ＲＣ

事務室

書庫印刷室

湯沸室

ＴＥＬコーナー

医務室

指導員室

（踏込）

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ塩ﾋﾞｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9捨張

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9　目透張　ＶＰ

ＲＣ ＲＣﾓﾙﾀﾙ下地

内装用ﾀｲﾙ100角張

ＲＣ 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

磁器床ﾀｲﾙ100角接着張

ﾓﾙﾀﾙ下地、内装用ﾀｲﾙ接着張(100×100)

塩ﾋﾞ2,500

+化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9

湯沸流し台＋吊戸棚ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9捨張

ｱﾙﾐ床点検口（ﾓﾙﾀﾙ用）600×600　鍵付ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ3段取付

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ ＲＣ ＲＣＲＣ 60

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.0ｼｰﾑﾚｽ

ｿﾌﾄ巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋12（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100間仕切内密度16k充填）ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部ﾓﾙﾀﾙ下地内装用ﾀｲﾙ接着張（100×100）

便　所

前　室
LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

2,500 〇 〇

〇

階 室　名
下地

床

仕　上　材 下地 仕　上　材

巾　木

塗装 巾木高 下地

腰　・　壁

仕　上　材下地 仕　上　材

天　井

天井高 天井廻縁
ｶｰﾃﾝ
ﾎﾞｯｸｽ ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ天井
点検口

備　　考

そ の 他 室名札

内部仕上表

種別

既存

既存

既存

既存

改修

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

2,700

～

3,000

3,000

既存

既存

既存

既存

既存

改修
LGS19新設

LGS19新設

既存

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)15　撤去

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)15　撤去

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5 岩綿化粧吸音板(ｱ)15(ｽﾄﾗｲﾌﾟ) 新設

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5 岩綿化粧吸音板(ｱ)15(ｽﾄﾗｲﾌﾟ) 新設

既存

既存

既存

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

3,000

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

既存

改修

改修
2,700

既存

既存

LGS19新設

LGS19新設

既存　天井点検口450角　取外し再取付既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)15　撤去

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9　撤去

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5 岩綿化粧吸音板(ｱ)15(ｽﾄﾗｲﾌﾟ) 新設

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5 岩綿化粧吸音板(ｱ)9 新設

既存　天井点検口450角　取外し再取付

既存　自動ドア　ガラス戸及び駆動装置撤去後新設

既存　天井点検口450角　取外し再取付　　既存ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　取外し再取付

図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人 NoScal e

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事

仕上表( 2)

2R6

10

有限
会社 佐々木章設計事務所



〇〇

〇

塩ﾋﾞ

塩ﾋﾞ

2,700

～

2,700

2,980

ﾀﾃ樋包:(共通)

雨水桝､二重蓋:(共通)

雨水桝､二重蓋(ｱﾙﾐﾊｯﾁ600ﾛ+鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙφ450～以下共通)

ﾀﾃ樋包　ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6ﾊﾟﾈﾙOP塗ＲＣ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8　ｼｰﾑﾚｽ １００ＯＰ ＲＣ

ＲＣ １００均しﾓﾙﾀﾙ下地　磁器床ﾀｲﾙ150角 天然御影石(ｱ)20　本磨

上り框～天然御影石

(ｱ)20×60　本磨

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　 　多彩模様塗材(ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8

　多彩模様塗材(ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)ＲＣ

ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8

塩ﾋﾞ

塩ﾋﾞ

～

2,980

塩ﾋﾞ2,700

〇 〇 雨水桝､二重蓋(共通)

〇 〇 雨水桝､二重蓋(共通)

ＲＣ

ＲＣ

１００

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾝｲ床ﾀｲﾙｶ-ﾍﾟｯﾄ(ｱ)6.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾝｲ床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(ｱ)6.5

踏込：均しﾓﾙﾀﾙ下地　磁器床ﾀｲﾙ150角

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ貼

ＯＰ

踏込～天然御影石(ｱ)20

上り框～天然御影石

ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6

(ｱ)20×h60

ｿﾌﾄ巾木(先付)

ｿﾌﾄ巾木(先付)

ＲＣ

７５

７５

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修　多彩模様塗材(ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

｛
腰:木片ｾﾒﾝﾄ板(素地)(ｱ)12､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(16K)充填　ＶＰ

壁:有孔木片ｾﾒﾝﾄ板(素地)(ｱ)12､ﾍｯｼｬﾝｸﾛｽ裏貼､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(16K)充填　ＶＰ

腰:木片ｾﾒﾝﾄ板(素地)(ｱ)12､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(16K)充填　ＶＰ

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9（ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9（ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ）

塩ﾋﾞ　

塩ﾋﾞ　

塩ﾋﾞ　

2,800

ｶｳﾝﾀｰ(ﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞ)

ﾀﾃ樋包:(共通) 雨水桝､二重蓋(共通)

ﾀﾃ樋包:(共通) 雨水桝､二重蓋(共通)

〇 〇 雨水桝､二重蓋(共通)

〇

塩ﾋﾞ　 〇

〇

１００ＯＰ

１００

ＲＣ

ＲＣ

６０

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾝｲ床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(ｱ)6.5

天然木床材（塗装品～FMｴﾐｯﾄ:ﾅﾗ材）(ｱ)15接着張

天然木床材（塗装品～FMｴﾐｯﾄ:ﾅﾗ材）(ｱ)15接着張

ｿﾌﾄ巾木(先付)

ＯＰ

７５

｛

｛

ｱｶﾞﾁｽ(ｱ)21

ｱｶﾞﾁｽ(ｱ)21

壁:有孔木片ｾﾒﾝﾄ板(素地)(ｱ)12､ﾍｯｼｬﾝｸﾛｽ裏貼､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(16K)充填　ＶＰ

腰:木片ｾﾒﾝﾄ板(素地)(ｱ)12､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(16K)充填　ＶＰ

壁:有孔木片ｾﾒﾝﾄ板(素地)(ｱ)12､ﾍｯｼｬﾝｸﾛｽ裏貼､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(16K)充填　ＶＰ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修　ＶＰ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8　ＶＰ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　ＶＰ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8　ＶＰ

塩ﾋﾞ　 〇 〇６０ｿﾌﾄ巾木 ＲＣ 上り框　ﾀﾓ集成材ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(ｱ)45×100ｿﾌﾄ巾木ＲＣ

ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ（ﾌｸﾋﾞKE）ｺﾝﾊﾟﾈ(ｱ)12

天然木床材（塗装品～FMｴﾐｯﾄ:ﾅﾗ）(ｱ)15塗装品

踏込部分～ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

１Ｆ
廊　下

通用口１

通用口２

ﾁｬｲﾙﾄﾞﾙｰﾑ

役員室

放送調整室

器具庫１

器具庫２

身障者便所

塩ﾋﾞ　 〇 〇６０ｿﾌﾄ巾木 ＲＣ 上り框　ﾀﾓ集成材ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(ｱ)45×100ｿﾌﾄ巾木ＲＣ

ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ（ﾌｸﾋﾞKE）ｺﾝﾊﾟﾈ(ｱ)12

天然木床材（塗装品～FMｴﾐｯﾄ:ﾅﾗ）(ｱ)15塗装品

踏込部分～ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

塩ﾋﾞ　 〇ＲＣ ６０ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ＲＣ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　内装用150角ﾀｲﾙ接着張（INAXﾘﾍﾞｲﾅ）

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（巾木ﾀｲﾌﾟ）

更衣室(男)

更衣室(女)

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

洗面ｶｳﾝﾀｰ　　天井点検口450角

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ﾓﾙﾀﾙ下地　内装用200×100ﾀｲﾙ張 ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

　多彩模様塗材(アスベスト含有)

　多彩模様塗材(アスベスト含有)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+ｹｲｶﾙ板(ｱ)8　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　多彩模様塗材(アスベスト含有)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8､下地　内装用200×100ﾀｲﾙ接着張

一部⑫通り～C～F間　FH=1,500まで木摺取付　

ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5 ＲＣ 身障者手摺

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

配管ﾊﾞｯｸ天板：ﾌｯ素鋼板(ｱ)1.6　

間接照明BOX ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6加工、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

塩ﾋﾞ　 〇ＲＣ ６０ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5 ＲＣ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　内装用150角ﾀｲﾙ接着張（INAXﾘﾍﾞｲﾅ）

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

配管ﾊﾞｯｸ天板：ﾌｯ素鋼板(ｱ)1.6　

間接照明BOX ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6加工、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（巾木ﾀｲﾌﾟ）

〇６０防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5 ＲＣ 薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

下地ﾓﾙﾀﾙ　150□ﾀｲﾙ貼り

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

洗面ｶｳﾝﾀｰ 洗面前　全面鏡

間接照明BOX ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6加工、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ　ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ

塩ﾋﾞ　 〇６０防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5 ＲＣ 薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

下地ﾓﾙﾀﾙ　150□ﾀｲﾙ貼り

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

洗面ｶｳﾝﾀｰ 洗面前　全面鏡

間接照明BOX ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6加工、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ　ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ

便　所(男)

便　所(女)

洗　面

ｼｬﾜｰ室(男)

洗　面

ｼｬﾜｰ室(女)

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

塩ﾋﾞ　

2,530

2,530

2,530

洗面ｶｳﾝﾀｰ　　天井点検口450角

〇

〇

〇

〇

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

内部仕上表

階 室　名
下地 仕　上　材

天　井

天井高下地

床

仕　上　材 下地 仕　上　材

巾　木

塗装 巾木高 下地

腰　・　壁

仕　上　材 天井廻縁
ｶｰﾃﾝ
ﾎﾞｯｸｽ ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ天井
点検口

備　　考

そ の 他 室名札

種別

既存

既存

既存

既存

既存

既存

既存

既存

既存

既存

既存

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8　　多彩模様塗材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　一部撤去

既存

改修

改修
既存　ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8､下地　内装用200×100ﾀｲﾙ接着張　一部撤去 既存　身障者手摺　撤去

　はね上げ式手摺　L=600　樹脂被覆タイプ　Φ34　新設　撤去部　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)8+8､下地　内装用200×100ﾀｲﾙ接着張　新設

既存　ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5　一部撤去

　撤去部　ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5　新設

既存　ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6　一部撤去

　撤去部　ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6　新設 　撤去部　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5＋ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)8　　多彩模様塗材　新設

改修
既存　ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　撤去 既存　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　撤去　　新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

既存

改修

既存

改修

既存

改修

既存　ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　撤去

塩ﾋﾞ　

塩ﾋﾞ　

撤去

撤去

既存　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　撤去　　新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

既存　ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ　撤去　　　新規ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ　2ヶ所

塩ﾋﾞ　

撤去

既存　ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　撤去

LGS100撤去

LGS100新設

2,530

2,530

2,530

既存　天井点検口450角　取外し再取付

既存　天井点検口450角　取外し再取付

　撤去部　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5下地　化粧ケイ酸カルシウム板(ｱ)6接着張　新設

　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　新設

　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　新設

　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　新設

既存　ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張　一部撤去

便器撤去部　コンクリート穴埋めの上

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8熱溶接工法　新設

便器撤去部　コンクリート穴埋めの上

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8熱溶接工法　新設

図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人 NoScal e仕上表( 3)

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事2R6

11

有限
会社 佐々木章設計事務所



LGS100

LGS100

LGS100

LGS50

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS50

LGS50

LGS50

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS100

LGS50

ＲＣ １００ ＲＣﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6 ﾌｯ素

焼付

｛
T1ｺﾝﾊﾟﾈ(ｱ)15下地大型積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ｱ)18（ｶﾊﾞ）

鋼製組（ｿﾒﾉ900ｰ2形同等品）H=500

特殊張ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗仕上

Ｌｎ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6 ＯＰﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6

ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6

ＲＣ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8 １００

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8

ｾﾝｲ床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(ｱ)6.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ ｾﾝｲ床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(ｱ)6.5

ＯＰ

ＯＰ ＲＣ

ＲＣ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ＯＰ １００

ＯＰ １００

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8～

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8～

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　　

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　天然木床材

ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6

１００

１００

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　　

１Ｆ

２Ｆ

アリーナ

ＥＶホール

廊　下

談話室

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

健康体力

相談室

通　路

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　　

3階壁部分:鋼製下地ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)50　有孔天然木化粧合板ｔ12塗装品（ｼﾞﾑｳｵｰﾙｼｽﾃﾑ同等品）

1~2階壁部分:鋼製下地　　　　　　天然木化粧合板ｔ12塗装品（ｼﾞﾑｳｵｰﾙｼｽﾃﾑ同等品）

　多彩模様塗材(アスベスト含有)

　多彩模様塗材(アスベスト含有)

　多彩模様塗材(アスベスト含有)

　多彩模様塗材(アスベスト含有)

観覧席

６０ｿﾌﾄ巾木 ＲＣｿﾌﾄ巾木ＲＣ

ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ（ﾌｸﾋﾞKE）ｺﾝﾊﾟﾈ(ｱ)12

天然木床材（塗装品～FMｴﾐｯﾄ:ﾅﾗ）(ｱ)15塗装品

踏込部分～ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

更衣室(男)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　多彩模様塗材(アスベスト含有)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

　　　　　　　　（塗装品FMｴﾐｯﾄ:ﾅﾗ材(ｱ)15接着張）

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8 　多彩模様塗材(アスベスト含有)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+ｹｲｶﾙ板(ｱ)8 　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修ＲＣ 　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ

ＲＣ柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 　ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ

６０

ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6

ﾋﾞﾆﾙ巾木

６０ｿﾌﾄ巾木 ＲＣｿﾌﾄ巾木

ＲＣ ６０ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ＲＣ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　内装用150角ﾀｲﾙ接着張（INAXﾘﾍﾞｲﾅ）

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

ＲＣ ６０ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ＲＣ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　内装用150角ﾀｲﾙ接着張（INAXﾘﾍﾞｲﾅ）

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

６０防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5 ＲＣ 薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

下地ﾓﾙﾀﾙ　150□ﾀｲﾙ貼り

ＲＣ

ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ（ﾌｸﾋﾞKE）ｺﾝﾊﾟﾈ(ｱ)12

天然木床材（塗装品～FMｴﾐｯﾄ:ﾅﾗ）(ｱ)15塗装品

踏込部分～ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

６０防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5 ＲＣ 薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　ｾﾗﾌｫｰﾑ(ｱ)15接着張

下地ﾓﾙﾀﾙ　150□ﾀｲﾙ貼り

更衣室(女)

便　所(男)

便　所(女)

洗　面

ｼｬﾜｰ室(男)

洗　面

ｼｬﾜｰ室(女)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　多彩模様塗材(アスベスト含有)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

(ｱ)25専用ｼﾞｮｲﾅｰ使用照明部ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ ～（防震）

ｺｰﾄﾗｲﾝ　ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ　床金具基礎　吊ﾊﾞﾄﾝ粉体塗装5φ80P×80P 塩ﾋﾞ　

床ｽﾘｯﾄ：ｼｰﾘﾝｸﾞC種(変性ｼﾘｺｰﾝ)20×18

床下点検口600ﾛー8ｶ所(木板張仕様～蓋共)

12,100

15,700

壁際巾木上部　床下通気用ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ(ｱ)2.0　W=150石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ化粧板(80)

(ｱ)1.6加工 OP塗

化粧廻縁ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板

化粧廻縁ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板

(ｱ)1.6加工 撤去

塩ﾋﾞ　

塩ﾋﾞ　

2,980

塩ﾋﾞ　2,980

塩ﾋﾞ　2,980

3,480 塩ﾋﾞ　

塩ﾋﾞ　

（観覧席）

移動式（手動）観覧席（ｺﾄﾌﾞｷ同等品）雨ﾄﾞｲ覆　ﾎﾞﾝﾃﾞ(ｱ)1.6OP

手摺　ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ仕上+強化ｶﾞﾗｽ(ｱ)8

〇 〇

〇 〇

一部石膏ボード(ｱ)12＋ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

〇〇 〇

〇〇 鏡 〇

〇〇 〇

〇〇

3,560

～3,820
3,560

2,530 天井点検口450角

天井点検口450角

天井点検口450角

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋　岩綿化粧吸音板(ｱ)15

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋　岩綿化粧吸音板(ｱ)15

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋　岩綿化粧吸音板(ｱ)15

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋　岩綿化粧吸音板(ｱ)15

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

（通路）

～3,820
3,560

塩ﾋﾞ　 〇 〇 〇上り框　ﾀﾓ集成材ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(ｱ)45×100

塩ﾋﾞ　 〇 〇 〇上り框　ﾀﾓ集成材ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装(ｱ)45×100

塩ﾋﾞ　 〇 〇ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（巾木ﾀｲﾌﾟ）2,530

2,530

2,530

天井点検口450角

天井点検口450角

洗面ｶｳﾝﾀｰ　　天井点検口450角

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

配管ﾊﾞｯｸ天板：ﾌｯ素鋼板(ｱ)1.6　

間接照明BOX ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6加工、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

塩ﾋﾞ　 〇 〇

配管ﾊﾞｯｸ天板：ﾌｯ素鋼板(ｱ)1.6　

間接照明BOX ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6加工、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（巾木ﾀｲﾌﾟ）

塩ﾋﾞ　 〇 〇ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

洗面ｶｳﾝﾀｰ 洗面前　全面鏡

間接照明BOX ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6加工、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ　ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ

塩ﾋﾞ　 〇 〇ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

洗面ｶｳﾝﾀｰ 洗面前　全面鏡

間接照明BOX ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6加工、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ　ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ2,530

2,530

2,530

洗面ｶｳﾝﾀｰ　　天井点検口450角

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ（天井取付～掲示ﾊﾟﾈﾙ吊下げ用）　天井点検口450角

内部仕上表

階 室　名
下地 仕　上　材

天　井

下地

床

仕　上　材 下地 仕　上　材

巾　木

塗装 巾木高 下地

腰　・　壁

仕　上　材 天井高 天井廻縁
ｶｰﾃﾝ
ﾎﾞｯｸｽ ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ天井
点検口

備　　考

そ の 他 室名札

種別

既存

改修
　撤去部　構造用合板(ｱ)15下地大型積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ｱ)18（ｶﾊﾞ）　新設

　既存鋼製組　一部補強改修（既存大引き間＠450で補強材新設）

既存　T1ｺﾝﾊﾟﾈ(ｱ)15下地大型積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ｱ)18（ｶﾊﾞ）　一部撤去

既存

既存

既存

改修

改修

改修

既存

既存

改修
既存　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　撤去

　の上　特殊張ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗仕上

　撤去部　1~2階壁部分:天然木化粧合板ｔ12　新設

　一部:構造用合板(ｱ)12+天然木化粧合板ｔ12　新設

　下地調整の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼　新設

既存　1~2階壁部分:天然木化粧合板ｔ12塗装品　撤去

既存

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8　　多彩模様塗材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　一部撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部　ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ　復旧　200角程度

既存

改修

６０

　撤去部　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5＋ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)8　　多彩模様塗材　新設

既存　ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6　一部撤去

　撤去部　ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6　新設

既存　ﾋﾞﾆﾙ巾木　撤去

　撤去部　ﾋﾞﾆﾙ巾木　新設

既存

改修

既存

改修

既存

改修
既存　2階(男)：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ　一部撤去

既存

改修

既存

改修

改修

　撤去部　2階(男)：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8熱溶接工法　新設

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

2,980

2,980

3,480

撤去 撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

LGS19新設

LGS19新設

LGS19新設

LGS19撤去 既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ化粧板(80)　撤去

既存　天井点検口450角　取外し再取付

既存　天井点検口450角　取外し再取付

既存　天井点検口450角　取外し再取付

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)15　撤去

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)15　撤去

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)15　撤去

床撤去部　コートライン復旧

吊りバトン　北側：取外し再取付　南側：撤去後新設

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

塩ﾋﾞ新設2,530

2,530

既存　天井点検口450角　取外し再取付

既存　天井点検口450角　取外し再取付

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5　岩綿化粧吸音板(ｱ)9　新設

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9　撤去

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9　撤去

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5　岩綿化粧吸音板(ｱ)9　新設

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9　撤去

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5　岩綿化粧吸音板(ｱ)9　新設

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5 岩綿化粧吸音板(ｱ)15(ｽﾄﾗｲﾌﾟ) 新設

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5 岩綿化粧吸音板(ｱ)15(ｽﾄﾗｲﾌﾟ) 新設

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5 岩綿化粧吸音板(ｱ)15(ｽﾄﾗｲﾌﾟ) 新設

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9　一部撤去

　撤去部　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9　新設

　膜天井　天井用吸音膜材（不燃材料）　新設

既存　ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　撤去 既存　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　撤去　　新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

既存　ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　撤去 既存　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　撤去　　新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

既存　ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　撤去

既存　ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　撤去

既存　ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ　撤去　　新規ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ　1ヶ所

既存　ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ　撤去　　新規ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ　2ヶ所

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

塩ﾋﾞ新設

撤去

塩ﾋﾞ新設2,530

2,530

2,530

2,530 既存　天井点検口450角　取外し再取付

既存　天井点検口450角　取外し再取付

　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　新設

　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　新設

　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　新設

　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り　新設

便器撤去部　コンクリート穴埋めの上

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8熱溶接工法　新設

便器撤去部　コンクリート穴埋めの上

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8熱溶接工法　新設

床貼り替え部　コート支持用金具は既存のまま

既存　天井点検口450角　取外し再取付　　既存ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　取外し再取付

図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人 NoScal e仕上表( 4)
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ＲＣ ﾓﾙﾀﾙ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8 ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6 ＯＰ １００ ＲＣ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8

ＲＣ

ﾎﾝﾃ鋼板(ｱ)1.6

６０

ＯＰ

ＲＣ

ﾓﾙﾀﾙ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8

ﾓﾙﾀﾙ　ｾﾝｲ床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(ｱ)9

ＲＣ

ＲＣ 鋼製床組（ｿﾒ）900ｰ2特殊型H=300

特殊張ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗仕上

ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6

ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6

ＯＰ

６０

１００

１００

ﾓﾙﾀﾙ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.0

ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼

ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　

(現況)木の上塗装(種類不明)

ｱｶﾞﾁｽ(ｱ)21 ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8張り　ＶＰ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　ＶＰ

T1ｺﾝﾊﾟﾈ(ｱ)15下地　大型積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ｱ)18（ｶﾊﾞ）

ＲＣ ６０ＲＣ ｿﾌﾄ巾木ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

ＲＣ

流し面:内装用磁器100角ﾀｲﾙ張

薄塗ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　、　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

３Ｆ
EVﾎｰﾙ廊下

研修室1､2

会議室

測定準備室

湯沸室

体力測定室

ＲＣ ＲＣﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6 ＯＰ １００ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　天然木床材（塗装品FMｴﾐｯﾄ(ｱ)15接着張）

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ

昇降路内、ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

６０

１００ ＲＣ

ＲＣ

豆砂利ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｱ)100金ｺﾞﾃ仕上（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6×100目）

蹴上面:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8

ｿﾌﾄ巾木

吹抜部､ﾎﾞｰﾀﾞｰ:

大理石(ｱ)20×120

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100　ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張（32K）

踊場､踏面 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

表面ｺﾝｸﾘｰﾄ強化剤(ﾘﾄﾘﾝ同等品)

ＲＣ ６０ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ＲＣ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　内装用150角ﾀｲﾙ接着張（INAXﾘﾍﾞｲﾅ）

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

ＲＣ ６０ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ(ｱ)1.5防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ＲＣ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　内装用150角ﾀｲﾙ接着張（INAXﾘﾍﾞｲﾅ）

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

共通

ｷｬｯﾄｳｵｰｸ

便　所(男)

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

機械室

蹴上面:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8

ｿﾌﾄ巾木

吹抜部､ﾎﾞｰﾀﾞｰ:

大理石(ｱ)20×120

６０踊場､踏面 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ ＲＣ

ＲＣ ６０ ＲＣｿﾌﾄ巾木ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

蹴上面:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8

ｿﾌﾄ巾木 ６０ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

蹴上面:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8

ＲＣ

６０ｿﾌﾄ巾木ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8ｼｰﾑﾚｽ

蹴上面:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8

ＲＣ

階段１

階段２

階段３

階段４

階段５

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

ＲＣ

便　所(女)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8下地　内装用150角ﾀｲﾙ接着張

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ

塩ﾋﾞ　2,980

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋12

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

〇

(間仕切壁は1時間耐火仕様)

2,700

塩ﾋﾞ　

塩ﾋﾞ　

2,980

～

2,980

3,500

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｵｰﾙ　ﾎﾜｲﾄ黒板　OHSｽｸﾘｰﾝ（手動）

大鏡　

（ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ）

塩ﾋﾞ　

塩ﾋﾞ　

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋12ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

〇 〇

〇 〇 ﾎﾜｲﾄ黒板

〇 〇

〇 〇

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+ｹｲｶﾙ板(ｱ)8下地､ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+ｹｲｶﾙ板(ｱ)8下地､ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼

塩ﾋﾞ 流し台、吊戸棚、食器戸棚ｹｲｶﾙ板(ｱ)8＋ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8＋ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

2,530

2,530

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋岩綿化粧吸音板(ｱ)15

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋岩綿化粧吸音板(ｱ)15

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

　多彩模様塗材(アスベスト含有)

　多彩模様塗材(アスベスト含有)

ｹｲｶﾙ板(ｱ)8+8目透張り､多彩模様塗材(アスベスト含有)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12+ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り､多彩模様塗材(アスベスト含有)

塩ﾋﾞ　 雨ﾄﾞｲ覆　　ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6OP

化粧見切　ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6OP

手摺　ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ仕上＋強化ｶﾞﾗｽ(ｱ)8

〇 〇2,980

ＲＣ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100

塩ﾋﾞ　

2,200

2,300

～

2,700

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｽﾃﾝﾚｽW=40

手摺　ｽﾁｰﾙ　OP塗ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ工法ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張（32K）

段裏～ｺﾝｸﾘｰﾄ補修下地多彩模様塗材 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｽﾃﾝﾚｽW=40(ﾀｲﾔ入)

壁面部､ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞﾗｹﾄHL仕上　
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り､石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ＲＣ

吹抜部.ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰﾑHL仕上､ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞｰﾄﾞﾈｲﾄ板(ｱ)5　手摺笠木～ﾋﾞﾆﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙW=42

手摺笠木～ﾋﾞﾆﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙW=42

(ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

塩ﾋﾞ　 〇ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（巾木ﾀｲﾌﾟ）　　　洗面ｶｳﾝﾀｰ

配管ﾊﾞｯｸ天板：ﾌｯ素鋼板(ｱ)1.6　

間接照明BOX ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6加工、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

塩ﾋﾞ　 〇ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ（巾木ﾀｲﾌﾟ）　　　洗面ｶｳﾝﾀｰ

配管ﾊﾞｯｸ天板：ﾌｯ素鋼板(ｱ)1.6　

間接照明BOX ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(ｱ)1.6加工、ﾍﾞﾙﾋﾞｱﾝｼｰﾄ貼　ﾙｰﾊﾞｰｱｸﾘﾙｸﾛｽﾊﾞｰ

塩ﾋﾞ　2,700

段裏～ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｽﾃﾝﾚｽW=40(ﾀｲﾔ入)

壁面部､ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞﾗｹﾄHL仕上　ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り､石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12下地
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

ＲＣ

吹抜部.ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰﾑHL仕上､ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞｰﾄﾞﾈｲﾄ板(ｱ)5　手摺笠木～ﾋﾞﾆﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙW=42

手摺笠木～ﾋﾞﾆﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙW=42

多彩模様塗材 (ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

ＲＣ

塩ﾋﾞ　

～

2,980

2,500
段裏～ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｽﾃﾝﾚｽW=40(ﾀｲﾔ入)
下り壁、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12下地

多彩模様塗材 (ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

多彩模様塗材 (ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

手摺PVC製φ35　ﾌﾞﾗｹｯﾄｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製　中間手摺笠木ﾀﾓ集成材200×30ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｸﾘﾔｰ仕上

塩ﾋﾞ　2,700

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｽﾃﾝﾚｽW=40(ﾀｲﾔ入)ＲＣ

下り壁、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12下地

段裏～ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地
多彩模様塗材 (ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

多彩模様塗材 (ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

手摺PVC製φ35　ﾌﾞﾗｹｯﾄｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製　中間手摺笠木ﾀﾓ集成材200×30ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｸﾘﾔｰ仕上

塩ﾋﾞ　2,700化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｽﾃﾝﾚｽW=40(ﾀｲﾔ入)ＲＣ
段裏～ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修下地

多彩模様塗材
下り壁、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12下地

(ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

多彩模様塗材 (ﾍﾟｲﾝﾄｽﾉｰ同等品)

手摺PVC製φ35　ﾌﾞﾗｹｯﾄｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製　中間手摺笠木ﾀﾓ集成材200×30ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｸﾘﾔｰ仕上

2,530

2,530

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12　岩綿化粧吸音板(ｱ)9

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

凡　例

LGS50ＲＣ

ＣＢ

LGS100

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　C種

軽量鉄骨壁下地（間仕切用W=100）

軽量鉄骨壁下地（間仕切用W=50）

LGS19

LGS25

軽量鉄骨天井下地（屋内用）

軽量鉄骨天井下地（屋外用）

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS100

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS50

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS19

LGS50

内部仕上表

階 室　名
下地 仕　上　材

天　井

天井高 天井廻縁
ｶｰﾃﾝ
ﾎﾞｯｸｽ ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ天井
点検口

備　　考

そ の 他下地

床

仕　上　材 下地 仕　上　材

巾　木

塗装 巾木高 下地

腰　・　壁

仕　上　材 室名札

種別

既存

既存

既存

既存

既存

既存

改修

改修

改修

既存ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面　ｻﾝﾀﾞｰ掛け(RA種)の上　ウレタン塗装仕上

既存

既存

既存

改修

既存

改修

既存

既存

既存

既存

既存

改修
既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋ｹｲｶﾙ板(ｱ)8張り　ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ　一部撤去

　撤去部　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5＋ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)8張り　ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ　新設

2,980

撤去 既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋岩綿化粧吸音板(ｱ)9撤去

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋岩綿化粧吸音板(ｱ)9　一部撤去

　撤去部　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5＋岩綿化粧吸音板(ｱ)9　新設

既存　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　撤去　　新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

既存　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　撤去　　新規ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

2,980

2,980LGS19新設

既存　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12＋岩綿化粧吸音板(ｱ)9一部撤去

　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5＋岩綿化粧吸音板(ｱ)9　新設

　撤去部　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5＋岩綿化粧吸音板(ｱ)9　新設

便器撤去部　コンクリート穴埋めの上

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8熱溶接工法　新設

便器撤去部　コンクリート穴埋めの上

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ｱ)2.8熱溶接工法　新設

既存　天井点検口450角　取外し再取付

既存　天井点検口450角　取外し再取付

図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人 NoScal e仕上表( 5)

2R6
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盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事有限
会社 佐々木章設計事務所



床排水

床排水

水
勾
配

水
勾
配

水
勾
配

水
勾

配
水
勾

配

水
勾
配

水
勾
配

水
勾
配

水
勾

配
水
勾

配

水
勾
配

水
勾
配

水
勾
配

水
勾

配
水
勾

配

散水栓

▲
散水栓

Ｎ

（汚水層）

（下部雑排水層）

凡　例

鉄筋コンクリート壁

コンクリートフ゛ロック壁

軽量鉄骨壁下地

床下点検口

既設間仕切（スチールハ゜ーティション）

特定防火設備（旧甲種防火戸）

防火設備（旧乙種防火戸）

防火区画を示す

(甲防)

(乙防)

(甲防)

倉庫２

UP

管理室

EV位置

S
.
S

車路スローフ゜

便所

前　室

休憩室

倉庫１

（甲防）

電気室（甲防）

（甲防）

発電気室

（点線:下部消火受水層）

消火ポンプ室

廊　下
（甲防）

機械室

階段室３
（甲防）

（甲防）

BFL±0

+100

+100

+100

+100 +250

+100

+200

+200

H=150

H=150

ピットD=200ピットD=200

H=200H=200

H=300

H=200

H=200

H=500 H=500 H=500

H=300

+200
H=300

H=300

H=200

H=100

+100

排
水

溝

駐輪スヘ゜ース

（甲防）

±0H=200

（甲防）

車　路

UP

駐　車　場（５０台）

倉庫３

階段室５

車　路

±0

+100

（湧水層）

煙突562φ（ｶﾎﾟｽﾀｯｸ）

H=200 H=200

+200

30

30

30

32

②

30

外部床タイル補修

アリーナ床改修

南面窓ガラス改修

各部ドア改修

各階トイレブース改修

それに伴う床等改修

1階ホール1・2天井改修

駐車場(身障者便所下)天井改修

番号 改修項目

1

2

3

4

5

6

7

アリーナ壁補修

アリーナ防火戸改修

8

9

ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)

大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)

既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)

改修内容

既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

2階男子更衣室床改修

アリーナ天井改修

屋根改修(金属屋根)

各階廊下水飲み場改修

正面入口自動ドア改修

各階天井改修

番号 改修項目

10

11

12

13

14

15

16

17

2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修

屋根改修(シート防水)

18

19

屋根改修(ステンレス防水)

仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)

既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)

自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

改修範囲一覧

改修内容

既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)

腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)

仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)

屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)

既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)

既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換

建具開閉レバーハンドル交換

3階体力測定室床改修

外壁・地巾木廻り部分改修

外部クラック補修

改修項目番号

25

23

24

27

28

26

22

20

21

外周部高圧洗浄

ビニルクロス貼替

外部シーリング改修

身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修

レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

改修内容

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

建物外周部汚れ高圧洗浄

既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)

ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照) マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□

外部樹木伐採

番号 改修項目

29

30

32 配管更新に伴う床補修

31

33 ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

(外構配置図参照)

改修内容

マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設

既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)

配管更新に伴う床の補修　300×300程度

2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度

改修部分を示す

34 ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧 地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)

30

6

1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修

35 室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設

32

36

既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)

室外機架台補強改修

36

37

機械室ボイラー基礎増設 既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)

室外機架台取外し再取付 防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付

壁改修 仕上撤去・新設

ｶｰﾃﾝ更新 既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設

38

39

既存　B1階平面図　S=1:150
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図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人

A1： 1/150
A3： 1/300

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事2R6

既存
B1階平面図( 改修位置図)

14

有限
会社 佐々木章設計事務所



▼

▼

▲

▲

▼

▼

⑳

PH

凡　例

鉄筋コンクリート壁

コンクリートフ゛ロック壁

軽量鉄骨壁下地

床下点検口

既設間仕切（スチールハ゜ーティション）

特定防火設備（旧甲種防火戸）

防火設備（旧乙種防火戸）

防火区画を示す

(甲防)

(乙防)

(甲防)

身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修 ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)

32 配管更新に伴う床補修 配管更新に伴う床の補修　300×300程度

33

34

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度

地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

番号

外部床タイル補修

アリーナ床改修

アリーナ壁補修

アリーナ防火戸改修

南面窓ガラス改修

各部ドア改修

各階トイレブース改修

それに伴う床等改修

1階ホール1・2天井改修

駐車場(身障者便所下)天井改修

改修項目

ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)

大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)

既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)

防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)

改修内容 番号

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修

2階男子更衣室床改修

アリーナ天井改修

屋根改修(金属屋根)

屋根改修(シート防水)

各階廊下水飲み場改修

正面入口自動ドア改修

各階天井改修

屋根改修(ステンレス防水)

改修項目

仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)

既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)

自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)

屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)

既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)

腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)

仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)

既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)

改修内容

改修範囲一覧

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換

外部シーリング改修

建具開閉レバーハンドル交換

3階体力測定室床改修

外壁・地巾木廻り部分改修

外部クラック補修

改修項目番号

25

23

24

27

28

26

22

20

外周部高圧洗浄

ビニルクロス貼替

レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

改修内容

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

建物外周部汚れ高圧洗浄

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)

既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設

室外機架台補強改修 既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)

マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□

外部樹木伐採 (外構配置図参照)

番号 改修項目 改修内容

29

30 マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設21

31

1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修

35 室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設 既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)

36 壁改修 仕上撤去・新設

37 ｶｰﾃﾝ更新 既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設

機械室ボイラー基礎増設 既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)

室外機架台取外し再取付 防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付

38

39

Ｎ
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延焼の恐れのある部分3ｍ

改修部分を示す

36

②37

スロープ
UP

ﾎﾟｰﾁ･1

UP

（乙防）

（乙防）

便所（女）

PH

便所（男）
PH

ＴＥＬ

ｺ-ﾅ-

散水栓

医務室

踏込

指導員室

風除室

湯沸室書庫・印刷室

事務室

煙突

ホール・１

受
付

ｶ
ｳ
ﾝ
ﾀ
ｰ

DN

（甲防）

階段室３

ロヒ゛ー

ホール・２

（下足入） PH

（甲防）

階段室２

ＥＶ

PS

（乙防）

（甲防）

UP

ＥＶホール

（乙防）

（乙防）

（甲防）

チャイルト゛ルーム

PH

散水栓

（甲防）

（甲防）（甲防） （甲防）PH PH

役員室
控　室

（乙防） （乙防） （乙防）（乙防） （乙防） （乙防） （乙防） （乙防） （乙防） （乙防）

放送調整室

（甲防） （甲防）
PH PH PH

散水栓

器具庫２

（乙防） （乙防）

通用口・２
（乙防）

（甲防）

階段室４
（乙防）

（乙防）

UP
（甲防）

PH

PH

PH

▼木摺利

▲
木
摺
利

化粧柱石張り

PH

PH

器具庫１

▲
木
摺
利

PH

PH

▲
木
摺
利

▲木摺利

PH

（乙防）

PH

（甲防）

（甲防）

（甲防）

階段室５

UPDN

（乙防）

通用口・１

（乙防）

更衣室（男）洗面シャワー室（男）

PS

（甲防）

廊下

PH
散水栓

（甲防）PHPH

散水栓

便所（男）PH便所（女）

（甲防）

洗面シャワー室（女）

（甲防）

PS

（甲防）

PHPH

更衣室（女）

PH

廊下

ﾎﾟｰﾁ2

UP

PHPH
（甲防）

PS

廊下
PH

散水栓

PH

（下足入）

身障者便所

PS
EPS

（甲防）
UP

階段室１

（乙防）

アリーナ　（　３５．０　×　４６．０　）

化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ石張り

化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ石張り

（甲防）

（甲防）

（甲防）

（甲防）

（乙防）

（乙防）

（甲防）

（甲防）

（甲防）

（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）

上部排煙

既存　1階平面図　S=1:150

2
5
0

図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人

A1： 1/150
A3： 1/300

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事2R6

既存
1階平面図( 改修位置図)

15

有限
会社 佐々木章設計事務所



▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲

ＮＮＮＮＮ

⑳⑳⑳⑳⑳

凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例

鉄筋コンクリート壁鉄筋コンクリート壁鉄筋コンクリート壁鉄筋コンクリート壁鉄筋コンクリート壁

コンクリートフ゛ロック壁コンクリートフ゛ロック壁コンクリートフ゛ロック壁コンクリートフ゛ロック壁コンクリートフ゛ロック壁

軽量鉄骨壁下地軽量鉄骨壁下地軽量鉄骨壁下地軽量鉄骨壁下地軽量鉄骨壁下地

床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口

既設間仕切（スチールハ゜ーティション）既設間仕切（スチールハ゜ーティション）既設間仕切（スチールハ゜ーティション）既設間仕切（スチールハ゜ーティション）既設間仕切（スチールハ゜ーティション）

特定防火設備（旧甲種防火戸）特定防火設備（旧甲種防火戸）特定防火設備（旧甲種防火戸）特定防火設備（旧甲種防火戸）特定防火設備（旧甲種防火戸）

防火設備（旧乙種防火戸）防火設備（旧乙種防火戸）防火設備（旧乙種防火戸）防火設備（旧乙種防火戸）防火設備（旧乙種防火戸）

防火区画を示す防火区画を示す防火区画を示す防火区画を示す防火区画を示す

(乙防)(乙防)(乙防)(乙防)(乙防)

(甲防)(甲防)(甲防)(甲防)(甲防)

(甲防)(甲防)(甲防)(甲防)(甲防)

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

通　路通　路通　路通　路通　路

PHPHPHPHPH PHPHPHPHPH PHPHPHPHPH PHPHPHPHPH PHPHPHPHPH PHPHPHPHPH

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防） （乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

PHPHPHPHPH

廊下廊下廊下廊下廊下

階段室２階段室２階段室２階段室２階段室２

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

鏡鏡鏡鏡鏡 鏡鏡鏡鏡鏡

ＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶ

r = 5 , 8 0 0

r = 5 , 8 0 0

r = 5 , 8 0 0

r = 5 , 8 0 0

r = 5 , 8 0 0

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

EVﾎｰﾙEVﾎｰﾙEVﾎｰﾙEVﾎｰﾙEVﾎｰﾙ

談話室談話室談話室談話室談話室

PSPSPSPSPS

▲▲▲▲▲散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

PHPHPHPHPH

PHPHPHPHPH

DNDNDNDNDN

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

トレーニンク゛ルームトレーニンク゛ルームトレーニンク゛ルームトレーニンク゛ルームトレーニンク゛ルーム

鏡鏡鏡鏡鏡

鏡鏡鏡鏡鏡

鏡鏡鏡鏡鏡

鏡鏡鏡鏡鏡

鏡鏡鏡鏡鏡煙突煙突煙突煙突煙突

屋上屋上屋上屋上屋上

通路通路通路通路通路

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

移動式観覧席移動式観覧席移動式観覧席移動式観覧席移動式観覧席

PHPHPHPHPH

PSPSPSPSPS

（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）

PHPHPHPHPH

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

UPUPUPUPUP

PSPSPSPSPS

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

UPUPUPUPUP

階段室１階段室１階段室１階段室１階段室１
DNDNDNDNDN

吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜

梁梁梁梁梁

鏡鏡鏡鏡鏡

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

通路通路通路通路通路PHPHPHPHPH

散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

PHPHPHPHPH

便所（女）便所（女）便所（女）便所（女）便所（女）

PHPHPHPHPH

PHPHPHPHPH

PSPSPSPSPS

便所（男）便所（男）便所（男）便所（男）便所（男）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）

通路通路通路通路通路

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

階段室４階段室４階段室４階段室４階段室４

UPUPUPUPUP

DNDNDNDNDN

▲▲▲▲▲

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

PHPHPHPHPH

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

移動式観覧席移動式観覧席移動式観覧席移動式観覧席移動式観覧席

PHPHPHPHPH

PHPHPHPHPH

PHPHPHPHPH

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

通路通路通路通路通路

更衣室（男）更衣室（男）更衣室（男）更衣室（男）更衣室（男）

UPUPUPUPUP

階段室５階段室５階段室５階段室５階段室５

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

DNDNDNDNDN

▲▲▲▲▲

散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

PHPHPHPHPH

PHPHPHPHPHPHPHPHPHPH

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

洗面ｼｬﾜｰ室(男)洗面ｼｬﾜｰ室(男)洗面ｼｬﾜｰ室(男)洗面ｼｬﾜｰ室(男)洗面ｼｬﾜｰ室(男)
（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

PSPSPSPSPS

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

PHPHPHPHPH便所（男）便所（男）便所（男）便所（男）便所（男）便所（女）便所（女）便所（女）便所（女）便所（女）

散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓
PHPHPHPHPH

PHPHPHPHPH

PSPSPSPSPS

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防） （甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）
洗面ｼｬﾜｰ室(女)洗面ｼｬﾜｰ室(女)洗面ｼｬﾜｰ室(女)洗面ｼｬﾜｰ室(女)洗面ｼｬﾜｰ室(女)

PHPHPHPHPH

更衣室（女）更衣室（女）更衣室（女）更衣室（女）更衣室（女）

PHPHPHPHPH

通　路通　路通　路通　路通　路

健康体力健康体力健康体力健康体力健康体力

相談室相談室相談室相談室相談室

PHPHPHPHPH （甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）

延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ
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1,7801,7801,7801,7801,7806206206206206202,6102,6102,6102,6102,610 2,3902,3902,3902,3902,3902,9002,9002,9002,9002,900 5,9005,9005,9005,9005,900

改修部分を示す改修部分を示す改修部分を示す改修部分を示す改修部分を示す

外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修

アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修

南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修

各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修

各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修

それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修

1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修

駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

11111

22222

33333

44444

55555

66666

77777

アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修

アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修

88888

99999

ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)

大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)

既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)

防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修

2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修

アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修

屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)

各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修

正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修

各階天井改修各階天井改修各階天井改修各階天井改修各階天井改修

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

1010101010

1111111111

1212121212

1313131313

1414141414

1515151515

1616161616

1717171717

屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)

1818181818

1919191919

屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)

仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)

既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)

自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)

屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)

腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)

仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)

2727272727

2828282828

既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)

既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換

外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修

建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換

3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修

外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修

外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修

改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目番号番号番号番号番号

2525252525

2323232323

2424242424

2626262626

2222222222

2020202020

2121212121

外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄

ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替

身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修

レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)

既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設

ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)

室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修

マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□

外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

2929292929

3030303030

3232323232 配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修

3131313131

3333333333

3434343434

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)

(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設

配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度

2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度

地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)

②②②②②

1919191919

3333333333

⑩⑩⑩⑩⑩

③③③③③
①①①①①

2323232323

2323232323

2323232323

2323232323

③③③③③ ③③③③③

⑭⑭⑭⑭⑭⑬⑬⑬⑬⑬①①①①①

③③③③③ ③③③③③

2525252525

1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修

3535353535 室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設 既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)

⑬⑬⑬⑬⑬

3636363636 壁改修壁改修壁改修壁改修壁改修 仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設

3737373737 ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新 既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設

3737373737

機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設 既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)

室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付 防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付

3838383838

3939393939

■■■■■ 排排排排排

排排排排排■■■■■

■■■■■排排排排排

■■■■■排排排排排

既存　2階平面図　S=1:150既存　2階平面図　S=1:150既存　2階平面図　S=1:150既存　2階平面図　S=1:150既存　2階平面図　S=1:150

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称月月月月月 日日日日日訂正訂正訂正訂正訂正

・　　・　・　　・　・　　・　・　　・　・　　・　

承認年月日承認年月日承認年月日承認年月日承認年月日

承認印承認印承認印承認印承認印

担当担当担当担当担当

検図検図検図検図検図設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　

設計設計設計設計設計

製図製図製図製図製図一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKISASAKISASAKISASAKISASAKI
AKI RAAKI RAAKI RAAKI RAAKI RA
ARCHI TECTARCHI TECTARCHI TECTARCHI TECTARCHI TECT
OFFI CEOFFI CEOFFI CEOFFI CEOFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

AAAAA

髙橋　 雅人髙橋　 雅人髙橋　 雅人髙橋　 雅人髙橋　 雅人
A1： 1/150A1： 1/150A1： 1/150A1： 1/150A1： 1/150
A3： 1/300A3： 1/300A3： 1/300A3： 1/300A3： 1/300

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事22222R6R6R6R6R6

既存既存既存既存既存
2階平面図( 改修位置図)2階平面図( 改修位置図)2階平面図( 改修位置図)2階平面図( 改修位置図)2階平面図( 改修位置図)

1616161616

有限有限有限有限有限
会社会社会社会社会社 佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所



ＮＮＮＮＮ

▼▼▼▼▼

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼

PHPHPHPHPH

PHPHPHPHPH

凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例

鉄筋コンクリート壁鉄筋コンクリート壁鉄筋コンクリート壁鉄筋コンクリート壁鉄筋コンクリート壁

コンクリートフ゛ロック壁コンクリートフ゛ロック壁コンクリートフ゛ロック壁コンクリートフ゛ロック壁コンクリートフ゛ロック壁

軽量鉄骨壁下地軽量鉄骨壁下地軽量鉄骨壁下地軽量鉄骨壁下地軽量鉄骨壁下地

床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口

既設間仕切（スチールハ゜ーティション）既設間仕切（スチールハ゜ーティション）既設間仕切（スチールハ゜ーティション）既設間仕切（スチールハ゜ーティション）既設間仕切（スチールハ゜ーティション）

特定防火設備（旧甲種防火戸）特定防火設備（旧甲種防火戸）特定防火設備（旧甲種防火戸）特定防火設備（旧甲種防火戸）特定防火設備（旧甲種防火戸）

防火設備（旧乙種防火戸）防火設備（旧乙種防火戸）防火設備（旧乙種防火戸）防火設備（旧乙種防火戸）防火設備（旧乙種防火戸）

防火区画を示す防火区画を示す防火区画を示す防火区画を示す防火区画を示す

(甲防)(甲防)(甲防)(甲防)(甲防)

(乙防)(乙防)(乙防)(乙防)(乙防)

(甲防)(甲防)(甲防)(甲防)(甲防)

（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）

PSPSPSPSPS

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

PSPSPSPSPS

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

DNDNDNDNDN

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

PSPSPSPSPS

PSPSPSPSPS

RDRDRDRDRD

RDRDRDRDRD

RDRDRDRDRD

屋上屋上屋上屋上屋上

準備室準備室準備室準備室準備室 会議室会議室会議室会議室会議室

廊下廊下廊下廊下廊下

キャットウォークキャットウォークキャットウォークキャットウォークキャットウォーク

階段室４階段室４階段室４階段室４階段室４

屋上屋上屋上屋上屋上

階段室５階段室５階段室５階段室５階段室５

屋上屋上屋上屋上屋上

キャットウォークキャットウォークキャットウォークキャットウォークキャットウォーク便所（男）便所（男）便所（男）便所（男）便所（男）

便所（女）便所（女）便所（女）便所（女）便所（女）

（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）

・２・２・２・２・２研修室研修室研修室研修室研修室

体力測定室体力測定室体力測定室体力測定室体力測定室

廊下廊下廊下廊下廊下

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）

（換気屋根）（換気屋根）（換気屋根）（換気屋根）（換気屋根）

（　吹抜　）（　吹抜　）（　吹抜　）（　吹抜　）（　吹抜　）

大鏡大鏡大鏡大鏡大鏡

ＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶ

DNDNDNDNDN

DNDNDNDNDN

DNDNDNDNDN

研修室・１研修室・１研修室・１研修室・１研修室・１

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）
（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

RDRDRDRDRD

RDRDRDRDRD

RDRDRDRDRD

RDRDRDRDRD

ＥＶﾎｰﾙＥＶﾎｰﾙＥＶﾎｰﾙＥＶﾎｰﾙＥＶﾎｰﾙ

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

黒板黒板黒板黒板黒板
OHSOHSOHSOHSOHS

黒板黒板黒板黒板黒板

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

階段室２階段室２階段室２階段室２階段室２

UPUPUPUPUP

▲▲▲▲▲

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

▲▲▲▲▲

4500×45004500×45004500×45004500×45004500×4500
ボクシングリングボクシングリングボクシングリングボクシングリングボクシングリング

煙突煙突煙突煙突煙突

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

階段室１階段室１階段室１階段室１階段室１

避難器具（救助袋）避難器具（救助袋）避難器具（救助袋）避難器具（救助袋）避難器具（救助袋）
取外し取外し取外し取外し取外し

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ

①①①①①

⑲⑲⑲⑲⑲

③③③③③

⑩⑩⑩⑩⑩

⑲⑲⑲⑲⑲

2323232323

2323232323

⑲⑲⑲⑲⑲

2323232323

②②②②②

⑳⑳⑳⑳⑳

2626262626

外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修

アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修

南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修

各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修

各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修

それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修

1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修

駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

11111

22222

33333

44444

55555

66666

77777

アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修

アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修

88888

99999

ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)

大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)

既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)

防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修

2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修

アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修

屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)

各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修

正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修

各階天井改修各階天井改修各階天井改修各階天井改修各階天井改修

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

1010101010

1111111111

1212121212

1313131313

1414141414

1515151515

1616161616

屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)

1717171717

1818181818

1919191919

屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)

仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)

既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)

外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修

自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修

外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修

改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧

改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目番号番号番号番号番号改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

2525252525

2323232323

2424242424

2727272727

2828282828

2626262626

2222222222

2020202020

2121212121

既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)

外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄

ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替

腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)

仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)

身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修

屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)

既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)

既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換

建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換

外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修

レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)

既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設

ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)

室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修

マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□

外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

2929292929

3030303030

3232323232 配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修

3131313131

3333333333

3434343434

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)

(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設

配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度

2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度

地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)

改修部分を示す改修部分を示す改修部分を示す改修部分を示す改修部分を示す

2323232323

3535353535

3535353535

1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修

3535353535 室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設 既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)

3636363636 壁改修壁改修壁改修壁改修壁改修 仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設

3737373737 ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新 既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設

⑳⑳⑳⑳⑳

3737373737

3737373737

3737373737

3737373737

機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設 既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)

室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付 防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付

3838383838

3939393939

3131313131

3737373737

3939393939

3939393939

排煙装置排煙装置排煙装置排煙装置排煙装置

排煙装置排煙装置排煙装置排煙装置排煙装置

排煙装置排煙装置排煙装置排煙装置排煙装置

既存　3階平面図　S=1:150既存　3階平面図　S=1:150既存　3階平面図　S=1:150既存　3階平面図　S=1:150既存　3階平面図　S=1:150
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図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称月月月月月 日日日日日訂正訂正訂正訂正訂正

・　　・　・　　・　・　　・　・　　・　・　　・　

承認年月日承認年月日承認年月日承認年月日承認年月日

承認印承認印承認印承認印承認印

担当担当担当担当担当

検図検図検図検図検図設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　・ 　 　 　 ・ 　

設計設計設計設計設計

製図製図製図製図製図一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKISASAKISASAKISASAKISASAKI
AKI RAAKI RAAKI RAAKI RAAKI RA
ARCHI TECTARCHI TECTARCHI TECTARCHI TECTARCHI TECT
OFFI CEOFFI CEOFFI CEOFFI CEOFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

AAAAA

髙橋　 雅人髙橋　 雅人髙橋　 雅人髙橋　 雅人髙橋　 雅人
A1： 1/150A1： 1/150A1： 1/150A1： 1/150A1： 1/150
A3： 1/300A3： 1/300A3： 1/300A3： 1/300A3： 1/300

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事22222R6R6R6R6R6

既存既存既存既存既存
3階平面図( 改修位置図)3階平面図( 改修位置図)3階平面図( 改修位置図)3階平面図( 改修位置図)3階平面図( 改修位置図)

1717171717

有限有限有限有限有限
会社会社会社会社会社 佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所佐々木章設計事務所
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凡　例

鉄筋コンクリート壁

コンクリートフ゛ロック壁

軽量鉄骨壁下地

床下点検口

既設間仕切（スチールハ゜ーティション）

特定防火設備（旧甲種防火戸）

防火設備（旧乙種防火戸）

防火区画を示す

(甲防)

(乙防)

(甲防)

（甲防） （乙防）

（乙防）

（乙防）

（乙防）

（乙防）

（乙防）

（乙防）

（吹抜）

（吹抜）

３階屋上

（吹抜）

（吹抜） （吹抜） （吹抜） （吹抜） （吹抜） （吹抜） （吹抜）

３階屋上

雪止金物　取外し

換気屋根

雪止金物　取外し

屋　根

（吹抜）

庇

屋　上

１階屋上

煙突

ＥＶ機械室

UP

階段室２
ﾀﾗｯﾌﾟ

DN

(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ)

庇

ﾀﾗｯﾌﾟ

（吹抜）

延焼の恐れのある部分5ｍ

17

17

17

18

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

外部床タイル補修

アリーナ床改修

南面窓ガラス改修

各部ドア改修

各階トイレブース改修

それに伴う床等改修

1階ホール1・2天井改修

駐車場(身障者便所下)天井改修

番号 改修項目

1

2

3

4

5

6

7

アリーナ壁補修

アリーナ防火戸改修

8

9

ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)

大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)

既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)

改修内容

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)

防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修

2階男子更衣室床改修

アリーナ天井改修

屋根改修(金属屋根)

各階廊下水飲み場改修

正面入口自動ドア改修

各階天井改修

番号 改修項目

10

11

12

13

14

15

16

17

18 屋根改修(ステンレス防水)

屋根改修(シート防水)19

仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)

既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)

自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

改修範囲一覧

番号改修内容

25

23

24

27

28

26

22

20

21

既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)

屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)

腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)

仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)

既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)

既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換

外部シーリング改修

建具開閉レバーハンドル交換

3階体力測定室床改修

外壁・地巾木廻り部分改修

外部クラック補修

改修項目

外周部高圧洗浄

ビニルクロス貼替

身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修

レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

建物外周部汚れ高圧洗浄

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)

既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設

ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)

改修内容

(立面図、詳細図参照)

室外機架台補強改修

マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□

外部樹木伐採

番号 改修項目

29

30

32 配管更新に伴う床補修

31

33

34

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)

(外構配置図参照)

改修内容

マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設

配管更新に伴う床の補修　300×300程度

2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度

地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)

改修部分を示す

1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修

35 室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設 既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)

37

31 37

36

37

機械室ボイラー基礎増設 既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)

室外機架台取外し再取付 防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付

38

39

壁改修 仕上撤去・新設

ｶｰﾃﾝ更新 既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設

既存R階平面図　S=1/150
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図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人

A1： 1/150
A3： 1/300

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事2R6

既存
R階平面図( 改修位置図)
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有限
会社 佐々木章設計事務所



▲

Ｎ

H=200 H=200

30

30

30

30

②

30

外部床タイル補修

アリーナ床改修

南面窓ガラス改修

各部ドア改修

各階トイレブース改修

それに伴う床等改修

1階ホール1・2天井改修

駐車場(身障者便所下)天井改修

番号 改修項目

1

2

3

4

5

6

7

アリーナ壁補修

アリーナ防火戸改修

8

9

ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)

大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)

既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)

改修内容

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)

防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)

既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修

2階男子更衣室床改修

アリーナ天井改修

屋根改修(金属屋根)

各階廊下水飲み場改修

正面入口自動ドア改修

各階天井改修

番号 改修項目

10

11

12

13

14

15

16

17

屋根改修(シート防水)

18

19

屋根改修(ステンレス防水)

仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)

既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)

自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

改修範囲一覧

改修内容

既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)

腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)

仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)

27

28屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)

既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)

既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換

外部シーリング改修

建具開閉レバーハンドル交換

3階体力測定室床改修

外壁・地巾木廻り部分改修

外部クラック補修

改修項目番号

25

23

24

26

22

20

21

外周部高圧洗浄

ビニルクロス貼替

身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修

レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

改修内容

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

建物外周部汚れ高圧洗浄

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)

既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設

ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)

室外機架台補強改修

マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□

外部樹木伐採

改修項目

29

30

32 配管更新に伴う床補修

31

33

34

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

番号

既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)

(外構配置図参照)

改修内容

マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設

配管更新に伴う床の補修　300×300程度

2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度

地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)

1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修

35 室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設 既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)

3232

36

36

37

機械室ボイラー基礎増設 既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)

室外機架台取外し再取付 防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付

38

壁改修 仕上撤去・新設

ｶｰﾃﾝ更新 既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設

39
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既存部分を示す 改修　B1階平面図　S=1:150
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図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人

A1： 1/150
A3： 1/300

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事

改修
B1階平面図

2R6
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有限
会社 佐々木章設計事務所
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外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修

アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修

南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修

各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修

各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修

それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修

1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修

駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

11111

22222

33333

44444

55555

66666

77777

アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修

アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修

88888

99999

ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)

大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)

既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)

防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)

既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修

2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修

アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修

屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)

各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修

正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修

各階天井改修各階天井改修各階天井改修各階天井改修各階天井改修

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

1010101010

1111111111

1212121212

1313131313

1414141414

1515151515

1616161616

1717171717

屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)

1818181818

1919191919

屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)

仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)

既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)

自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)

屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)

腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)

仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)

既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)

既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換

外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修

建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換

3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修

外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修

外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修

改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目番号番号番号番号番号

2525252525

2323232323

2424242424

2727272727

2828282828

2626262626

2222222222

2020202020

2121212121

外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄

ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替

身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修

レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)

既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設

ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)

室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修

マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□

外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

2929292929

3030303030

3232323232 配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修

3131313131

3333333333

3434343434

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)

(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設

配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度

2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度

地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)

既存部分を示す既存部分を示す既存部分を示す既存部分を示す既存部分を示す

凡例凡例凡例凡例凡例

延焼の恐れのある部分3ｍ延焼の恐れのある部分3ｍ延焼の恐れのある部分3ｍ延焼の恐れのある部分3ｍ延焼の恐れのある部分3ｍ

1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修

3535353535 室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設 既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)

3636363636 壁改修壁改修壁改修壁改修壁改修 仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設

3737373737 ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新 既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設

②②②②②

機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設 既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)

室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付 防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付

3838383838

3939393939

改修　1階平面図　S=1:150改修　1階平面図　S=1:150改修　1階平面図　S=1:150改修　1階平面図　S=1:150改修　1階平面図　S=1:150
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書庫・印刷室書庫・印刷室書庫・印刷室書庫・印刷室書庫・印刷室
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ホール・１ホール・１ホール・１ホール・１ホール・１

ロヒ゛ーロヒ゛ーロヒ゛ーロヒ゛ーロヒ゛ー

ホール・２ホール・２ホール・２ホール・２ホール・２

（下足入）（下足入）（下足入）（下足入）（下足入）

（下足入）（下足入）（下足入）（下足入）（下足入）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

PHPHPHPHPH

PHPHPHPHPH

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

ＥＶホールＥＶホールＥＶホールＥＶホールＥＶホール

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

ＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶ

階段室２階段室２階段室２階段室２階段室２

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

UPUPUPUPUP（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）
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通用口・２通用口・２通用口・２通用口・２通用口・２
（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

階段室４階段室４階段室４階段室４階段室４（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）
UPUPUPUPUP

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

化粧柱石張り化粧柱石張り化粧柱石張り化粧柱石張り化粧柱石張り

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ石張り化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ石張り化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ石張り化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ石張り化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ石張り

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

PHPHPHPHPH
散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

器具庫２器具庫２器具庫２器具庫２器具庫２

PHPHPHPHPHPHPHPHPHPH

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）
PHPHPHPHPH

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

放送調整室放送調整室放送調整室放送調整室放送調整室役員室役員室役員室役員室役員室
控　室控　室控　室控　室控　室

PHPHPHPHPH
（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）PHPHPHPHPH（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）
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ﾎﾟｰﾁ･1ﾎﾟｰﾁ･1ﾎﾟｰﾁ･1ﾎﾟｰﾁ･1ﾎﾟｰﾁ･1

UPUPUPUPUP
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EPSEPSEPSEPSEPS

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）
UPUPUPUPUP

階段室１階段室１階段室１階段室１階段室１

散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

PHPHPHPHPH

PHPHPHPHPH

廊下廊下廊下廊下廊下

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

便所（女）便所（女）便所（女）便所（女）便所（女）

PSPSPSPSPS

便所（男）便所（男）便所（男）便所（男）便所（男）
（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防） PHPHPHPHPH （甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）PHPHPHPHPH PHPHPHPHPH PHPHPHPHPH

廊下廊下廊下廊下廊下
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37

（甲防）

（甲防）

延焼の恐れのある部分5ｍ

①

19

②

33

⑩

③

25 ⑬

③ ③

①

③ ③

⑬ ⑭

23

23

23

23

外部床タイル補修

アリーナ床改修

南面窓ガラス改修

各部ドア改修

各階トイレブース改修

それに伴う床等改修

1階ホール1・2天井改修

駐車場(身障者便所下)天井改修

番号 改修項目

1

2

3

4

5

6

7

アリーナ壁補修

アリーナ防火戸改修

8

9

ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)

大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)

既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)

改修内容

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)

防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)

2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修

アリーナ天井改修

屋根改修(金属屋根)

各階廊下水飲み場改修

正面入口自動ドア改修

各階天井改修

番号 改修項目

10

11

12

13

14

15

16

17

屋根改修(シート防水)

18

19

屋根改修(ステンレス防水)

仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)

既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)

自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

改修範囲一覧

改修内容

腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)

既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)

屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)

既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)

既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)

既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換

外部シーリング改修

建具開閉レバーハンドル交換

3階体力測定室床改修

外壁・地巾木廻り部分改修

外部クラック補修

改修項目番号

25

23

24

27

28

26

22

20

21

外周部高圧洗浄

ビニルクロス貼替

身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修

レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

改修内容

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

建物外周部汚れ高圧洗浄

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)

既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設

ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)

室外機架台補強改修 既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)

マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□

外部樹木伐採 (外構配置図参照)

番号 改修項目 改修内容

29

30 マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設

32 配管更新に伴う床補修 配管更新に伴う床の補修　300×300程度

31

33

34

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度

地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)

既存部分を示す

凡例

2階男子更衣室床改修

1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修

35 室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設 既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)

36 壁改修 仕上撤去・新設

37 ｶｰﾃﾝ更新 既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設

機械室ボイラー基礎増設 既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)

室外機架台取外し再取付 防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付

38

39

改修　2階平面図　S=1:150
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図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人

A1： 1/150
A3： 1/300

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事

改修
2階平面図

2R6
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有限
会社 佐々木章設計事務所
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延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ延焼の恐れのある部分5ｍ

外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修外部床タイル補修

南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修南面窓ガラス改修

各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修各部ドア改修

各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修各階トイレブース改修

それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修それに伴う床等改修

1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修1階ホール1・2天井改修

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

11111

22222

33333

44444

55555

駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修駐車場(身障者便所下)天井改修66666

アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修アリーナ壁補修

アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修アリーナ防火戸改修

88888

99999

アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修アリーナ床改修77777

ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)

大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)

既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)

防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修

2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修2階男子更衣室床改修

アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修アリーナ天井改修

屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)屋根改修(金属屋根)

各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修各階廊下水飲み場改修

正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修正面入口自動ドア改修

各階天井改修各階天井改修各階天井改修各階天井改修各階天井改修

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

1010101010

1111111111

1212121212

1313131313

1414141414

1515151515

1616161616

1717171717

1818181818 屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)屋根改修(ステンレス防水)

屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)屋根改修(シート防水)1919191919

仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)

既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)

自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧改修範囲一覧

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)

既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)

既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)

屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)

既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)

既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換

外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修外部シーリング改修

建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換建具開閉レバーハンドル交換 レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修3階体力測定室床改修

(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)(立面図、詳細図参照)外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修外壁・地巾木廻り部分改修

外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修外部クラック補修

改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目 改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容番号番号番号番号番号

2525252525

2323232323

2424242424

2727272727

2828282828

2626262626

2222222222

2020202020

2121212121

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄外周部高圧洗浄 建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄建物外周部汚れ高圧洗浄

ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替ビニルクロス貼替

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)

既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設

身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修 ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)

室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修室外機架台補強改修

マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□

外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採外部樹木伐採 (外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)(外構配置図参照)

番号番号番号番号番号 改修項目改修項目改修項目改修項目改修項目

2929292929

3030303030

3232323232 配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修配管更新に伴う床補修

3131313131

3333333333

3434343434

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)

改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容

マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設

配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度配管更新に伴う床の補修　300×300程度

2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度

地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)

2626262626

⑳⑳⑳⑳⑳

②②②②②

③③③③③

①①①①①

⑲⑲⑲⑲⑲

⑩⑩⑩⑩⑩

⑲⑲⑲⑲⑲

2323232323

2323232323

⑲⑲⑲⑲⑲

2323232323

2323232323

3535353535

3535353535

1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修

3535353535 室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設 既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)

3636363636 壁改修壁改修壁改修壁改修壁改修 仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設仕上撤去・新設

3737373737 ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新ｶｰﾃﾝ更新 既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設

機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設機械室ボイラー基礎増設 既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)

室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付室外機架台取外し再取付 防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付

3838383838

3939393939

3131313131 3939393939

3939393939

3939393939

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼

（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）

PSPSPSPSPS

PSPSPSPSPS

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

DNDNDNDNDN

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

PSPSPSPSPS

PSPSPSPSPS

RDRDRDRDRD

RDRDRDRDRD

RDRDRDRDRD

屋上屋上屋上屋上屋上

準備室準備室準備室準備室準備室 会議室会議室会議室会議室会議室

廊下廊下廊下廊下廊下

キャットウォークキャットウォークキャットウォークキャットウォークキャットウォーク

階段室４階段室４階段室４階段室４階段室４

屋上屋上屋上屋上屋上

階段室５階段室５階段室５階段室５階段室５

屋上屋上屋上屋上屋上

キャットウォークキャットウォークキャットウォークキャットウォークキャットウォーク便所（男）便所（男）便所（男）便所（男）便所（男）

便所（女）便所（女）便所（女）便所（女）便所（女）

（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）（吹抜）

・２・２・２・２・２研修室研修室研修室研修室研修室

体力測定室体力測定室体力測定室体力測定室体力測定室

廊下廊下廊下廊下廊下

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）（アリーナ上部吹抜）

（換気屋根）（換気屋根）（換気屋根）（換気屋根）（換気屋根）

（　吹抜　）（　吹抜　）（　吹抜　）（　吹抜　）（　吹抜　）

大鏡大鏡大鏡大鏡大鏡

ＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶ

DNDNDNDNDN

DNDNDNDNDN

DNDNDNDNDN

研修室・１研修室・１研修室・１研修室・１研修室・１

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

RDRDRDRDRD

RDRDRDRDRD

RDRDRDRDRD

RDRDRDRDRD

ＥＶﾎｰﾙＥＶﾎｰﾙＥＶﾎｰﾙＥＶﾎｰﾙＥＶﾎｰﾙ

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

黒板黒板黒板黒板黒板
OHSOHSOHSOHSOHS

黒板黒板黒板黒板黒板

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

階段室２階段室２階段室２階段室２階段室２

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

UPUPUPUPUP

▲▲▲▲▲

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

▲▲▲▲▲

4500×45004500×45004500×45004500×45004500×4500
ボクシングリングボクシングリングボクシングリングボクシングリングボクシングリング

煙突煙突煙突煙突煙突

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ）

散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

散水栓散水栓散水栓散水栓散水栓

階段室１階段室１階段室１階段室１階段室１

避難器具（救助袋）　避難器具（救助袋）　避難器具（救助袋）　避難器具（救助袋）　避難器具（救助袋）　
再取付再取付再取付再取付再取付

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）
（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）

（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）（甲防）

（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）（乙防）
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ＥＶ機械室
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（甲防）

（乙防）
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（乙防）

（乙防）
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既存部分を示す

凡例

35 室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設 既存手摺一部撤去の上　室外機目隠しﾙｰﾊﾞｰ新設(詳細図参照)

36

37

31

壁改修 仕上撤去・新設

ｶｰﾃﾝ更新 既存ｶｰﾃﾝ撤去・新設

機械室ボイラー基礎増設 既存ボイラー基礎　目荒しの上コンクリート人力打設(矩計図参照)

室外機架台取外し再取付 防水改修及び室外機のの更新に伴う室外機架台の取外し再取付

38

39

39

39 雪止金物　再取付

換気屋根

雪止金物　再取付

改修　R階平面図　S=1/150

ﾀﾗｯﾌﾟ

庇

１階屋上

煙突

屋　上

ﾀﾗｯﾌﾟ

庇

（吹抜）

（吹抜）

３階屋上

（吹抜） （吹抜） （吹抜） （吹抜） （吹抜） （吹抜）

３階屋上

（吹抜）

（吹抜）

（吹抜）

屋　根

（吹抜）

17

17

17

18

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

延焼の恐れのある部分5ｍ

外部床タイル補修

アリーナ床改修

南面窓ガラス改修

各部ドア改修 ドアクローザー、ドアノブ交換(建具表、キープラン参照)

各階トイレブース改修

大便器更新、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設に伴う一式改修(詳細図参照)それに伴う床等改修

既存窓ガラス交換(建具表、キープラン参照)

1階ホール1・2天井改修

駐車場(身障者便所下)天井改修

番号 改修項目 改修内容

1

2

3

4

5

6

7

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存タイル撤去・新設(外構詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去・新設(詳細図参照)

アリーナ壁補修

アリーナ防火戸改修

8

9 防火戸下部消防用ホース通過孔撤去の上　開口塞ぎ(建具表参照)

既存鋼製束@900から鋼製束@450増設(詳細図参照)

既存仕上撤去・新設(詳細図参照)

2階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、談話室天井改修

2階男子更衣室床改修

アリーナ天井改修

屋根改修(金属屋根)

各階廊下水飲み場改修

正面入口自動ドア改修

各階天井改修

番号 改修項目

10

11

12

13

14

15

16

17

屋根改修(シート防水)

18

19

屋根改修(ステンレス防水)

仕上撤去の上　ﾓﾙﾀﾙ均し調整+仕上新設(部分詳細図参照)

既存下地+仕上共撤去の上　膜天井新設(詳細図参照)

自動ドア駆動装置、ガラス交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

改修内容

既存高圧洗浄後下地調整の上　屋根用高日射反射塗料塗(詳細図参照)

屋根下地裏断熱材新設(詳細図参照)

腰壁下地+仕上共撤去(LGS既存のまま)・新設(詳細図参照)

下地+仕上共撤去・新設(詳細図参照)

既存ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ撤去・新設、壁下地+仕上撤去・新設(部分詳細図参照)

仕上撤去・新設、点検口取外再取付(詳細図参照)

改修範囲一覧

既存ステンレス防水の上　シート防水新設(詳細図参照)

既存ｼｰﾄ防水+室外機架台撤去の上 ｼｰﾄ防水+室外機架台新設(詳細図参照)

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ、排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ交換

外部シーリング改修

建具開閉レバーハンドル交換

3階体力測定室床改修

外壁・地巾木廻り部分改修

外部クラック補修

改修項目番号

25

23

24

27

28

26

22

20

21

外周部高圧洗浄

ビニルクロス貼替

身障者ﾄｲﾚ　ｵｽﾄﾒｲﾄ改修

レバーハンドルの交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

既存床研磨の上　塗装(詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

(立面図、詳細図参照)

改修内容

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ　ﾜｲﾔｰ交換(建具表、ｷｰﾌﾟﾗﾝ参照)

建物外周部汚れ高圧洗浄

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・新設(立面図、詳細図参照)

既存ビニルクロス撤去の上　下地調整+ビニルクロス新設

ｵｽﾄﾒｲﾄ新設に伴う壁及び手摺の撤去・新設(詳細図参照)

室外機架台補強改修

マンホール蓋取替え550Φ、650Φ、650□

外部樹木伐採 (外構配置図参照)

番号 改修項目

29

30

32 配管更新に伴う床補修

31

33

34

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

ｱｽﾍﾞｽﾄ検体採取部復旧

既存室外機架台の補強材新設(部分詳細参照)

改修内容

マンホール蓋撤去(枠共)　の上　下地調整後枠、蓋新設

配管更新に伴う床の補修　300×300程度

2階アリーナ柱吹付タイル復旧　200角程度

地下駐車場　天井　撤去・新設(詳細図参照)

1、2階男女更衣室ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修
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図面番号

縮尺図面名称

工事名称月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図一級建築士　 登録第296025号
構造設計一級建築士第5273号

〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号
TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A
髙橋　 雅人

A1： 1/150
A3： 1/300

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事

改修
R階平面図

2R6

23

有限
会社 佐々木章設計事務所



特記なき範囲は改修番号

既存　西立面図 1 : 150

既存　北立面図 1 : 150

凡　 例

※改修番号は平面図参照

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲

27

化粧水切り

既存化粧柱： 天然御影石研出し

27

化粧水切り

化粧水切り28

化粧水切り

12345678912 11 10

ABCDEFGHI

髙橋　 雅人

盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事

A 24

R06 2

図面名称

工事名称 図面番号

縮尺

月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士　 登録第296025号

有限
会社 佐々木章設計事務所
〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号

TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

A1　 1/150

A3　 1/300

既存
立面図( 1)



凡　例

既存　東立面図 1 : 150

既存　南立面図 1 : 150
※改修番号は平面図参照

化粧水切り

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲28

特記なき範囲は改修番号 27

▲ 既存化粧柱： 天然御影石研出し

28

28
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髙橋　 雅人

R06 2
盛岡体育館大規模改修（ 建築主体） 工事

A 25図面名称

工事名称 図面番号

縮尺

月 日訂正

・　　・　

承認年月日

承認印

担当

検図設計年月日

・ 　 　 　 ・ 　

設計

製図

SASAKI
AKI RA
ARCHI TECT
OFFI CE

一級建築士　 登録第296025号

有限
会社 佐々木章設計事務所
〒020-0061　 岩手県盛岡市北山二丁目2番58号

TEL 019-661-8222　 FAX 019-661-8221

一級建築士事務所　 岩手県知事登録　 第お（ 2808） 1316号

既存
立面図( 2)

A1　 1/150

A3　 1/300


