
（改修後）　消火栓設備　１階平面図

（改修後）　消火栓設備　２階平面図

（改修後）　消火栓設備　３・４階平面図
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FAX 019-662-2275TEL 019-663-1391.　〒020-0106　岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号

一級建築士(国土交通省)登録第148268号　東舘 隆　
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面
番
号

ＮＯ．

枚/内

区分 機械設備

機械設備工事特記仕様書

案内図・配置図

修繕名称

盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕

（改修後）　受水槽　詳細図

（改修後）　受水槽・屋内消火栓　機器表

（改修後）　給水・消火ポンプ室　平面図

（既存）　受水槽・屋内消火栓　平面図　、仮設計画図

（既存）　受水槽・屋内消火栓　機器表、（改修前後）既存給水管切り回し

ＮＯ　ＳＣＡＬＥ図面リスト

（改修後）　受水槽・屋内消火栓　電気設備図

盛岡市立山岸小学校安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕

縮　尺図面番号 図　面　内　容
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特記作成 ＮＯ．承　認 設　計 改定履歴一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お(2708)1257号修繕名称 図面名称 縮尺

枚/内
日付〒020-0106　岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号 TEL 019-663-1391.　FAX 019-662-2275

一級建築士(国土交通省)登録第148268号　東舘 隆　 区分 機械設備

２．排水桝 ・　桝リストは図面番号（　    　）
建設リサイクル法 11．弁　類 ※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ (１)材料　　　  ・　ＲＣ　　　・　硬質塩化ビニル　　　・　ポリプロピレン　　　・　ＳＣ機械設備修繕　特記仕様書

（２)ふた・　対象修繕 ・鋳鉄製（　・　ＭＨＡ　　・　ＭＨＢ　　・　　　　  ）排
　　．修繕概要 落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該修繕に該当する別表及び 12．鋼管用伸縮管継手 ※　ベローズ形　　　　　　・　スリーブ形 ・樹脂製

１．修繕名称 工程表を作成し、契約締結前に、契約担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の ※  市マーク，流体名入り
再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。 13．温度計 ※　共通仕様書，標準図による他，図示した箇所に取り付ける。（配管用はＬ形、ダクト用は円形）

・　空気調和機，温風暖房機まわりの給気ダクト，還気ダクト及び外気ダクト２．修繕場所 （３ )規格 ・　下水道部規格品
水・　対象外修繕 ・　冷温水ヘッダー（往）及び冷温水ヘッダーの各還り管

３．建物概要 ・　パッケージ形空気調和機の冷却水及び温水の出入口 ３．グリース阻集器 ・ＦＲＰ製（　　　　Ｌ）　・ＳＵＳ製（　 160　Ｌ）　　詳細は図示。
空18．総合調整 ※　本修繕において下記の項目の総合調整を行い，報告書を提出する。　　・　別途消防法施行令別表第一

建　物　名　称 ※　着脱可能形（※　全数　・　図示による）総合調整の項目構　　　造 階　　数 延床面積(ｍ２） 建築面積 (ｍ２ ) に  よ  る  用  途  区  分 備　　　考 14．瞬間流量計
気・　風量調整　　　　　　　　　　　　　・　水量調整　　　　　・　室内外空気の温湿度測定 ４．満水試験継手 図示の箇所に取付け、満水試験を行うこと。　　着脱可能形の場合，その指示部（・　 40A用　　個　　・　 100A用　　個　　・　 250A用　　個）を付属する。 設

・　固定形（止水コック付）　　・　測定用タッピング（32mmピトー管流量計用）・　室内気流及びじんあいの測定　　　　・　騒音の測定　　　　・　初期運転状態の記録
調 ５．試　験 ・　衛生器具などの取付完了後，排水試験又は通水試験を行う。・　末端水栓の残留塩素濃度の測定　　　・　し尿浄化槽放流水質の測定

・　機器の絶縁抵抗の測定　　　　　　　・　水圧調整 15．オイルタンク （１）オイルタンク本体は図示による。 ・　衛生器具などの取付完了後，煙試験を行う。
測定箇所は，監督員の指示による。 （２）遠隔油用指示計　　　※　取付ける　　　・　取付けない和

備 ６．放流負担金等 ※　不要　　　・　要（　・　別途修繕　　　・　本修繕　）（３）計量尺は，青銅製，黄銅製又はアルミ製とし， 100ﾘｯﾄﾙ実測目盛刻印とする。計量口は錠付とする。・
19．容量等の表示 (１)機器類の能力，容量等は指示された数値以上とする。

冷
４．修繕種目（・印のついたものを適用する。） 16．積算油量計 図示の箇所に取付ける（熱源機器等）。 ７．その他 桝蓋開け用フック２組用意する。

建設別及び 工　　事　　種　　別
房屋　　　内 屋　　　外修繕種目 屋外 20．耐震措置 機器，配管，ダクト等は耐震を考慮し堅固に据え付け，取付け又は支持を行う。 17．注油口及び指示 ﾎﾞｯｸｽ 標準図（機材 6）による。 １．配管材料 ・　ステンレス鋼管 (ドレン管含む )　・　耐熱性ライニング鋼管　　・　銅管　　・　被覆銅管備　　　考

給・空気調和設備 耐震措置の計算及び施工方法は，次に揚げる事項以外すべて建築設備耐震設計施工指針（国土交通省国土技術政策 ・単独形　　　　　・共用形（・ローリーアース付）・ ・　保温付被覆銅管 ＜膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む。＞
・冷房設備 総合研究所，独立行政法人  建築研究所  監修 2014年版）による。 18．消音内貼り （１）施工箇所は図示による。

暖 湯・暖房設備 ２．弁　類 給水設備の当該事項による。設計用標準震度 （２）内貼りチャンバー類の寸法表示は、外形寸法とする。
・換気設備 設置場所 特定の施設 一般の施設 （３）吹出口に接続するチャンバーの消音内貼りは別図による。
・排煙設備 ３．湯沸器の排気筒 厚さ0.5ｍｍ上のステンレス鋼板製とする。重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 房 設

19．保　温 (１ )建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁までとし（空気抜き弁も含む），仕様は冷温水管の項による。空調用・自動制御設備 上層階、屋上及び塔屋 2.0（ 2.0） 1.5（ 2.0） 1.5（ 2.0） 1.0（ 1.5）
(２ )屋外露出配管の保温は，給水設備の項による。・衛生器具設備 中層階 1.5（ 1.5） 1.0（ 1.5） 1.0（ 1.5） 0.6（ 1.0） ４．保　温 湯沸器の給排気筒（二重管）のいんぺい部保温を行う。（ｈ・ (ｲ）・ＶⅡ）

設 備(３ )外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温　　※　要（全熱交換器の給気ダクトを含む）　・　不要・給水設備 一階及び地下層 1.0（ 1.0） 0.6（ 1.0） 0.6（ 1.0） 0.4（ 0.6）
(４ )排気ダクトの外壁開放部より２ｍ程度保温する。（チャンバーボックスを含む）・排水設備 注（１）設置場所の区分は標準仕様書による。　注（２）（　）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。

備 (５ )冷媒管（断熱材被覆銅管）の保温外装・給湯設備 １．配管材料 (１)一　般 (２ )地中埋設部（１）本修繕の施設は（・一般の施設　・特定の施設）とする。
屋内露出部　　　・　保温化粧ケース（樹脂製）　　　・　外装なし　　　・　合成樹脂カバー　　　・消火設備 ・　配管用炭素鋼鋼管（白） ・　外面被覆鋼管（ＳＧＰ－ＶＳ）（２）地域係数は 1.0とする。

金属製屋外　　　　　　・　保温化粧ケース（樹脂製）     　・　ステンレスラッキング・厨房機器設備 ・　圧力配管用炭素鋼鋼管（Ｓｃｈ 40） ・　　　〃　　　（ＳＧＰ－ＰＳ）（３） 100㎏以下の軽量な機器（標準仕様書の適用を受けるものは除く）においても耐震を考慮し，据付又は取付
(６ )高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚は　　　　　ｍｍする。・ガス設備 ・　　　〃　　　（ＳＴＰＧ－ 370ＶＳ）・　亜鉛めっき鋼管（ＳＧＰ－Ｗ）　を行うものとするが，前記指針の方法によらなくてもよい。
(７ )ダクトの保温は、ＯＡ・ＳＡは全て保温し、ＥＡ・ＲＡは外壁より２ｍまで保温する。・し尿浄化槽設備 ・　　　〃　　　（ＳＴＰＧ－ 370ＰＳ）（４）重要機器類（高置タンク、受水タンクは機器表による。）

・昇降機設備 消21．弁等のサイズ 　特記されていない弁等のサイズは，機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。
・撤去修繕 (３)二酸化炭素用20．電気修繕の範囲 (１ )地震感知器の配管配線　　　　　※　別途　　　・　本修繕
・発生材処理 (２ )防煙ダンパと連動制御器迄の配管配線及び連動制御盤から煙感知器迄の配線配管は ・　圧力配管用炭素鋼鋼管（継目無管）（Ｓｃｈ 80）一 22．電線類 本修繕では環境配慮の観点から，原則としてＥＭケーブルを使用するものとする。なお，共通仕様書第６編　通信 火

※　別途　　　・　本修繕・情報設備修繕　第１章　機材　第１節　電線類等　 1.1.1　電線類等　表 1.1.1電線類に次の種類を追加する。
２．消火栓開閉弁 ・　ＪＩＳ 10Ｋ　　　・　ＪＩＳ20Ｋ５．指定部分 ※　なし ・　あり （工　　期：平成　　年　　月　　日） 下記系統のダクトのシールは標準図（施工　４３，４４）のＮシール＋Ａシール＋Ｂシールとし，水抜き管を設ける。（ＥＭ－ＣＭＭＳ，ＥＭ－ＶＴＰ，ＥＭ－ＭＥＥＳ，ＥＭ－ＥＢＴ，ＥＭ－ＥＥＦ，ＥＭ -ＣＥ）

設（対象部分： ）
23．溶接部の非破壊検査 標準仕様書第二編に基づき行うものとするが，対象等は次のとおりとする。６．設備概要　（ ・  印のついたものは、主要方式を示す） １．準拠事項 ［　空気調和　・　冷房　・　暖房設備　］の当該事項に準ずる。

　対象配管系統　　・　冷温水　　・　冷却水　　・　消火（水用）　　・　油　　・　ガス 備方　　　式 設　　　　　　　備　　　　　　　概　　　　　　　要 般 ３．保　温 (１)屋外露出管については給水管に準ずる。　・　５　・　６　・　７　・　９　・　１９　・　２０
　検査の種類　　　・　浸透探傷検査（ＰＴ）又は磁粉探傷検査（ＭＴ）　　・　放射線浸透検査（ＲＴ）空気調和方式等 ・　空気調和 ・　全空気方式　　　　・　ファンコイルユニット・ダクト併用方式　　　　・　パッケージ方式 (２)充水タンクの保温　　　　　　　　　　　　・　施工しない　・　施工する

換 ２．開放形湯沸器排気 ﾌｰﾄ ※　別途　　　・　本修繕 (３)消火配管の保温　　　　屋内消火栓　　　　・　施工しない　・　施工する24．はつり 　既存のコンクリート部の床，壁の配管貫通部等の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。
・　温風暖房 ・　温風暖房機　　・　 スプリンクラー　　・　施工しない　・　施工する

気・　全空気方式　　・　ファンコンベクター・ダクト併用方式 ３．厨房用排気ダクト ※　亜鉛鉄板　・　ステンレス鋼版（SUS304）（板厚は別記による）25．スリーブ スリーブ及びその補強筋は本修繕に含むものとする。（補強筋は既製品を使用し、構造計算書を提出する事）
・　将来冷房考慮（・　ダクト　　・　配　管　　・　機　器）　　　　・考慮外 共

・　直接暖房 ・　蒸気暖房　　　・　温水暖房　・　床暖房 26．支持金物・固定金具 （１）ポンプ・屋外機器のアンカーボルトのナット及び屋外の配管・ダクトに使用する支持金物はステンレス製 ４．厨房用排気フード (１ )フード周囲の天幕（フード面から天井面まで）　　　　※　取り付ける　　　　・　取り付けない設
自動制御方式 ・　電気式　　・　電子式　　・　デジタル式　　・　空気式　　・　中央監視制御 （SUS304）とし，ポンプ・屋外機器のアンカーボルトのナットにはナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。 (２ )フードコック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　取り付ける　　　　　　・　取り付けない 厨 １．厨房機器類 図示による（材質などは共通仕様書による）。ただし，寸法は参考とする。給水方式 ・　水道直結方式　　・　高置タンク方式　　・　タンクレスブースター方式　　・　受水槽方式 （２）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。 (３ )材質（天幕とも）　　　　　　　　　　　　　　　　　※　ステンレス鋼板（ SUS304） 房備
排水方式 建物内の汚水及び雑排水（・　分流式　　・　合流式） （３）冷水及び冷温水管の吊バンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。 器 ２．付属制御盤 器具付属の制御盤は，製造者規格品とする。

建物外の汚水及び雑排水（・　分流式　　・　合流式） 図面に特記のない場合は下記によるほか標準仕様書第２編による。ただし、各修繕種目で別に指定されたものは除く。 ５．多湿箇所の排気 ﾀﾞｸﾄ通 具
放流先　　　汚　水　　（・　下水道直放流　　・　し尿浄化槽） 設27．埋戻し土・盛土 ・　根切り土の中の良質土（ただしヒューム管以外の管の周囲は山砂の類）　・　山砂の類

・　水路雑排水　　（・　下水道直放流　　・　し尿浄化槽　　　・　側溝　　・　別途桝） 備
排給湯方式 28．地中埋設標及び埋設 　地中埋設標及び埋設用テープは、下記により屋外埋設部分に布設する。なお，地中埋設標の設置場所は図示による・　局所式　　　　　　　・　中央式 １．ダクト ・　亜鉛鉄板製　　　・　鋼板製（ 1.6㎜以上）

消火設備方式 ・　屋内消火栓　　　　（・　湿式　　・　乾式）　　・　連結送水管　　　　・　泡消化 表示用テープ ほか，屋外埋設管の分岐及び曲がり部に設置する。 １．配管材料 (１)一般
(１)給水管，ガス　　・　地中埋設標　　・　埋設用表示テープ ・　配管用炭素鋼鋼管（白）　　　※　ポリエチレン被覆鋼管　　　・　スプリンクラー　　（・　湿式　　・　乾式）　　・　連結散水　　　　　・　粉末消化 ２．排煙口の形式 ・　可動羽根（スリット共）　　　・　可動パネル事 煙

・　二酸化炭素　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　屋外消火栓 ・　圧力配管用炭素鋼鋼管　　　　・　配管用炭素鋼鋼管（白）29．絶　縁 異種管接合が発生する個所は絶縁を完全に行なう事。
ガス設備方式 ・　都市ガス　種別（　　）　　　　　kJ／ｍ 3（ N）（供給圧力　　 Pa）　　・　液化石油ガス ３．排煙口解放装置 ・　可動羽根（スリット共）　　　・　可動パネル ・　鋼管　　　　　　　　　　　　・　塩化ビニル被覆鋼管13A

設
・　　　　　　　　　　　　　　　・　ガス用ポリエチレン管30．保　温 プラスチック被覆鋼管（ PLS）・　主機械室は下記の室とし、他は各階機械室とする。

　　．特記仕様書 ４．排煙風量測定方式 建築設協定期検査業務指導書（（財）日本建築設備安全センター）の排煙風量の検査方式に準ずる。主機械室：
備１．一般事項 （１）特記仕様書及び図面に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築修繕標準仕様書 ２．都市ガス (１)ガスメーター・　ダクトの保温の外装は下記による。内装は（・　 ﾛｯｸｳｰﾙ　・　 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ）

ガ 親メーターはガス事業者より借用，子メーターは買い取りとする。（機械設備修繕編）（最新版）,公共建築改修修繕標準仕様書（機械設備修繕編）（最新版）及び同部設備・環境課監修　 項 倉庫・書庫 ・　アルミガラスクロス　　　・　
自公共建築設備修繕標準図（機械設備修繕編）（最新版）による。 (２)引込み負担金　　　・　不要　　　・　要（　・　別途修繕　　　・　本修繕　）１．中央監視制御 中央監視制御装置の構成機能は別紙による。各階機械室 ・　アルミガラスクロス　　　・　

屋内露出 動（２）電気設備修繕及び建築修繕を本修繕に含む場合，電気設備修繕及び建築修繕はそれぞれの修繕仕様書を適用する。 ス主機械室 ・　アルミガラスクロス　　　・　
制 ２．計装修繕の配線 屋外・屋内露出の配線は，図面に特記のない限り金属管配線とする。居室・廊下など ・　カラー亜鉛鉄板　　　　　・　 ３．液化石油ガス (１)ガスボンベ　　　　※　別途　　（　・　借用　　　・　買い取り（  ・  10Ｋｇ・  20Ｋｇ・  50Ｋｇ　 本  ））御（１）項目は番号に・印の付いたものを適用する。２．特記事項 屋内隠ぺい、ＰＳ内 ・　アルミガラスクロス (２)ガスメーター ※　買取設設（２）特記事項は，・印の付いたものを適用する。・印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。 ３．その他 室内温湿度検出器湯を２個以上併設する場合は，サーモケースを使用する。屋外露出、多湿箇所 ・　ステンレス鋼板 (３)集合装置　　　・標準図施工要領による（２本立）

・印と※印の付いた場合は，共に適用するものとする。 備（　　　　　　　　　） (４)転倒防止等　　・標準図施工要領　 {・（ａ）　・（ｂ）}　・　ﾎﾞﾙﾄ， ﾁｪｰﾝ等は SUS製とする。備
・　配管の保温の外装は下記による。内装は（・　 ﾛｯｸｳｰﾙ　・　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　・　 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ）

章 項　　　　　目 特　　　記　　　事　　　項 １．大便器洗浄弁 不凍結節水弁付とする。倉庫・書庫 ・　アルミガラスクロス　　　・　
各階機械室 ・　アルミガラスクロス　　　・　 ４．ガス漏れ警報器 図示の場所に取付ける　　（　・　分離形　　　・　一体形　）　　　・　別途電気修繕

屋内露出１．適用基準等 ２．便器洗浄用タンク ※　手洗なし　　　・　手洗付　　・　手洗なし（蓋固定式）本修繕は設計図、設計内訳書及び特記仕様書により施工するものとし、特記無き事項は盛岡市建築修繕等基準仕様書 主機械室 ・　アルミガラスクロス　　　・　 外部出力端子　　　　　　（　・　あり　　　　・　なし　　）衛
による。 居室・廊下など

３．小便器節水装置 ※　節水装置（機能は別図による）　・　押ボタン式（不凍結節水弁付）　　・水栓式・　ステンレス鋼板給食室 (厨房・受入室 )
生２．機　材　等 　本修繕に使用する機材等は，銘柄は特に指定しないが全て国土交通省指定のものから選定し、監督員の承諾を受ける 屋内隠ぺい、ＰＳ内 ・　合成樹脂カバー　樹脂製スリムダクト

ものとする。 ４．小便器洗浄管 ※　埋込　　　・　露出
屋外露出、多湿箇所 ・　ステンレス鋼板又はＲＤダクト

器（　　　　　　　　　）
３．機材の品質・性能証明 本修繕着手前に主要機材メーカーリスト及び機器製作図を提出し、監督員の承諾を受ける。 ５．自動水栓 電源供給方式（　・　ＡＣ１００Ｖ　　・　乾電池　）※　消火管（ﾛｼｭﾂ部）、排水管（ ﾋﾟｯﾄ部）、通気管（ ﾛｼｭﾂ部）も給水管に準じ防露保温する。 その他また、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」（ (社 )公共建築協会）によって所要の品質・性能を有すること

具※　保温の区分は屋内－グラスウール保温材、ピット内－ポリスチレンフォーム保温材とする。 １．完成書類　本修繕終了後下記の書類を提出すること。の評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，評価書の写しを監督員に提出するものとする。
６．大便器耐火カバー 設ける（ピット内を除く） ※　盛岡市建築修繕等基準仕様書による。

設４．保　険 本修繕着手前に修繕目的物及び修繕材料等を、本修繕完了後引渡し期日まで，火災保険及びその他の保険に付し、 ２．建設資材は可能な限り、県内販売業者から調達するよう努めること。
写しを監督員に提出のこと。 ７．注記板 対象器具（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．本修繕完成１年後に経年検査を行うこと。下記の金属電線管は塗装を行う。31．塗　装 備
５．雇　用 　本修繕は，公共職業安定所の紹介する者の雇い入れに努めること。 ※ 　 屋 外 露 出 　 　 　 　 ※ 　 居 室 　 　 　 ４．請負修繕検査要領（昭和63年 7月 1日　 63盛検発第 3号）第 6第 3項の規定に基づき、検査員が必要に応じ、随時中間検査を行うことがある。

※上下水道接続部分の施工については，盛岡市指定下水道修繕店であることが必要です。
６．施工計画書および 　修繕の着手に先立ち，修繕の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し，監督員に提出する。 １．量水器 (１ )親メーター　　　※　水道部貸与品　　　・　買取り　　 (２)子メーターは　　　※　買取り土中埋設の鋼管（外面被覆鋼管は除く）及び金属製継手類（砲金製弁・継手を含む）にはペトロラタム系防食テープ32．防食処理

施工図等 　修繕の施工に先立ち，工種別施工要領書および施工図等を作成し，監督員の承諾を受ける。 及びプラスチックテープによる防食処理を行う。（埋設配管は原則として，防食処理不要の管材とする。）
２．量水器桝 (１ )親メーター用　　※　水道事業者の指定品　　　・　標準図（機材６１）

33．文　字 必要個所には文字書き、名札、色分け等を監督員の指示により施工する。 (２ )子メーター用　　※　標準図（機材６１）　　　・　水道事業者の指定品一
７．手続 　官公署への諸手続等は遅滞なく監督員と協議のうえ，受注者が代行処理する。　なお，当該手続きに係る費用は，

34．山留め 切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削の深さが1.5mを超える場合には、山受注者の負担とする。 ３．配管材料 (３)屋外土中用(１ )一般用　
留めを行うものとする。 ・　ステンレス鋼管　・　ステンレス鋼管

・　塩ビライニング鋼管（ＶＤ）　・　塩ビライニング鋼管　　（・ＶＡ　・ＶＢ）35．舗装修繕 　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築修繕標準仕様書 22章（舗装修繕）及び同監理指針（舗装修繕）による。８．事故報告 事故が発生した場合は、「盛岡市建設修繕等における事故報告要領」に基づき報告すること。 ・　ポリ粉体ライニング鋼管（・ＰＡ　・ＰＢ） ・　ポリ粉体ライニング鋼管（ＰＤ）般
（要領等は盛岡市ホームページからダウンロードすること） 36．他修繕との取り合い 　図面に特記なき場合は，表「修繕区分表」による。 ・ ・　ビニル管（ＪＩＳ　Ｋ　 6742）　（ＶＰ）

・　　〃　　（ＨＩＶＰ）
１．修繕日報 毎週（月～土曜日）毎に作成し、次週（火曜日）に監督員に提出する。37．記　録 (２ )土間配管用（厨房，浴室等のシンダー内含む）　　 ・　ポリエチレン管（ＰＰ）

９．主任技術者等の資格 本修繕の主任技術者等の資格に、下記の者を適用させる。 ・　ステンレス鋼管 ・　水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管２．修繕写真 ａ．修繕名、略図、日付、撮影個所、立会人及び施工業者名を記載した記名板を写しこむ事。
・　資格の区分　を有する者　　・　資格の区分　を有する者 ・　塩ビライニング鋼管（ＶＤ） ・共 ｂ．リボンロット、スタッフ、テープ折尺、下げ振り等の定規を写しこみスケールを表現する事。 給 ・　ポリ粉体ライニング鋼管（ＰＤ）ｃ．完成時に A４版ポケット式修繕アルバムに、種別、修繕別に分け、撮影順に整理し、提出する。

・10．電気保安技術者 ※　適用する　　・　適用しない

38．不法無線局の排除 　受注者は電波法令を遵守し，不法無線局を搭載した車両を使用してはならない。 ４．不凍水栓柱 化粧ケーシング（　・　アルミ合金製　　・　合成樹脂製　）
通 11．技能士の適用 本修繕に下記の当該職種別技能士を適用させる。（資格証の写しを提出する） 水

　・　配管（配管修繕）　　・　建築板金（ダクト製作及び取付け）　　・　熱絶縁施工（保温修繕） ５．壁埋込型散水栓 ﾎﾞｯｸｽ 鍵付とする。
　・　冷凍空気調和機器施工（チリングユニット，パッケージ形空気調和機の据付及び調整）

外　　　　　気 屋内（調整目標値） ６．弁　類１．設計温湿度 (１ )水道直結部分　※　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ　　・　水道事業所の規定による　　Ｋ
一　般　系　統 一　般　系　統 (２ )その他の部分　※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ

設12．機材等の検査及び試験 　標準仕様書による。（第１編　１．４．５，　１．４．６）事 温度 (DB) 湿度 (RH) 温度 (DB) 湿度 (RH) 温度(DB) 湿度 (RH) 温度 (DB) 湿度(RH)
32.2℃ 28℃夏期 ℃ ％ ℃ ％ ７．給水栓 (１ )屋内（　※　耐寒水栓　・　一般水栓　）　　　　　 (２ )屋外（　※　耐寒水栓　・　一般水栓　）56.7％

冬季 ℃ ％ ℃ ％
13．監督員事務所 ※　設けない　　・　設ける（　　　　　　　　号・・・建築修繕仕様書）

２．ばい煙濃度計 取付箇所は図示による。 ８．埋設深さ (１ )一般敷地内（0.6ｍ以上）　　　　　　　(２ )敷地内車両道路（ 1.2ｍ以上）　　を原則とする。備
(３ )公道部分（　※　水道事業者及び道路管理者規定による　）14．修繕用電力,水 ,その他 空

項 ※　別途　　　　　　　　　・　本修繕（鋼板厚　　　ｍｍ高さ　　　ｍ以上）３．煙　突
９．保　温 (１ )量水器桝内の保温を行う。気

15．修繕用仮設物 構内に作ることが　　　※　できる　　　・　できない ４．煙　道 ※　煙道径 300ｍｍ下は鋼板厚 3.2ｍｍ 300ｍｍ超えるものは 4.5ｍｍする。　・　図示による。 (２ )屋外露出管（弁，フランジ類を含む）は，標準仕様書第２編表 2.3.5e2(ﾊ)とし，厚さは，呼び径 25ｍｍ下のもの
は 50ｍｍ呼び径 32ｍｍ上のものは 40ｍｍする。　（煙道径が 400ｍｍ超えるものには，掃除口に蝶番を取り付ける。）調

16．残土処理 ・　構外搬出　　　※　構内指示の場所に敷き均し　　　・　構内指示の場所にたい積
５．ダクトの区分 低圧とする（高圧１及び高圧２の部位は図示による。） 10．埋設弁開閉用ハンドル 本修繕に　　　※　含む（水道事業者管理用以外の弁操作用）　　　・　含まない和

・
17．発生材の処理 （１）建設リサイクル法の規定に基づく通知義務等の該当　　・　なし　　・　あり（　　　　　　　　　　　　） ６．長方形ダクトの工法 ・　アングルフランジ工法　　　　　・　コーナーボルト工法　（　・　共板　　・　スライド） 11．水道加入金等 水道加入金　　　※　不要　　・　要（　・　本修繕　　　・　別途　）　

冷（２）フロンガス回収破壊法の規定に基づく措置の該当　　　・　なし　　・　あり（　　　　　　　　　　　　） ・　その他（　　　　　　　　　　）　　　・　要（　・　本修繕　　　・　別途　）
（３）引渡しを要するもの　　　　　　　　　　　　　　　　※　なし　　・　あり（　　　　　　　　　　　　） ７．風量測定口 取付け場所は ・　図示した位置 ・　送風機吐出ダクト又は吸込ダクト ・　外気取入れダクト

・　風量調整ダンパーの上流又は下流　　・　空調機のサプライチャンバーからの分岐ダクト（４）廃棄物は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を遵守し，、場外搬出の上，適切に処分する 12．その他 給水管の最小口径は 20ｍｍする。ただし，器具接続部分を除く。房
　　　こと。

・
（搬出計画） ・　廃棄物の搬出処分についての施工計画書を提出し，監督員の承諾を得ること。 ８．チャンバ (１)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

・　廃棄物の搬出処分が終了したときは報告書を提出すること。 (２)空気調和機に取付けるサプライチャンバー及びレタンチャンバーで消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設暖
（ア）特別管理産業廃棄物 ける。なお点検口の大きさは図示による。 １．配管材料 (１ )屋内汚水管 (２)屋内雑排水管

排(３)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。※　なし　　・　あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・　排水用塩ビライニング鋼管 ・　配管用炭素鋼鋼管（白）房
・　コーティング鋼管 ・　排水用塩ビライニング鋼管（厨房用排水管）（イ）再生資源化を図るもの

９．防煙ダンパ・　なし　　・　あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・　メカニカル形排水鋳鉄管 ・　排水用タールエポキシ塗装鋼管（厨房用排水管）
設 注記：機器及びシステム参考図について（ウ）（ア）（イ）以外の発生材の処分地 ・　鉛管 ・　ビニル管（ＶＰ）

本図面中で，機器又はシステムの品質・グレードを規定する目的で，対象品の寸法形状，諸元及びシステム構成等を参考図として記載している。・　ビニル管（ＶＰ）・　コンクリートガラ等の安定型の産業廃棄物は， ・　亜鉛めっき鋼管（ＳＧＰ－Ｗ）水
これらのものについては，その品質・性能が図面と同等品もしくはそれ以上のものを使用するものとする。10．配管材料 (１）冷温水管　　　　　　　※　配管用炭素鋼鋼管（白）　　　　  ・　ステンレス鋼管「　　　　　　　　　　　　　　　　　　」（ＤＩＤ地区　・　有　　　・　無　）に処分すること。 備 ・　耐火二層管 ・　耐火二層管

・　木くず等の管理型の産業廃棄物は、 (２）冷却水管　　　　　　　※　配管用炭素鋼鋼管（白）　　　　  ・　 地中埋設管の防食処理について
(３ )屋外土中汚水，雑排水，雨水管 (４ )土間配管用 (５ )通気管「　　　　　　　　　　　　　　　　　　」（ＤＩＤ地区　・　有　　　・　無　）に処分すること。 (３）蒸気管（給気管）　　　※　配管用炭素鋼鋼管（黒）　　　　  ・　 地中埋設の金属管（SUS、 SGP-VS含む）はペトロラタム系ペースト +テープ +プラスチックテープ巻きとする。（テープ類はハーフラップ巻）

・　コンクリート管（１種Ｂ形） ・　排水用塩ビライニング鋼管 ・　配管用炭素鋼鋼管（白）　（還水管）　　　※　圧力配管用炭素鋼鋼管（ Sch40）　・　配管用炭素鋼鋼管（黒）
設 ・　ビニル管（ＶＵ） ・　コーティング鋼管 ・　排水用塩ビライニング鋼管被覆銅管・　再生資源利用計画等の提出 (４）油管、油用通気管　　　※　配管用炭素鋼鋼管（黒）　　　　  ・　

・　亜鉛めっき鋼管（ＳＧＰ－Ｗ）・　ビニル管（ＶＰ）次のものの利用及び処理を行う場合は、再生資源の利用計画等を施工計画書に含め監督員に提出し、 (５）膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりボイラ等への給水管
・　ビニル管（ＶＰ）※　配管用炭素鋼鋼管（白）　　　　 ・　ステンレス鋼管また、修繕完了時に建設副産物の処理結果報告書を監督職員に提出する。

(６）空調用排水管　　　　　  ・　ビニル管（ＶＰ）屋外、埋設　・　断熱付ビニル管（屋内一般）修繕現場に搬入するもの　　　　　　　土砂、砕石、加熱アスファルト混合物 ・　耐火二層管
備施工により発生するもの　　　　　　　建設副産物 (７）冷媒管　　　　　　　　※　断熱材被覆銅管（製造者標準品：断熱材厚さ８～ 10mm程度）　　  ・　銅管

国土交通省仕様

岩手県盛岡市山岸二丁目41番-1外

４階校舎棟 ７項5,796RC 

本修繕に必要な修繕用電力、水及び諸手続などの費用はすべて引渡しまで受注者の負担とする。（既存建物利用可）

ＮＯ　ＳＣＡＬＥ機械設備修繕　特記仕様書

盛岡市立山岸小学校校舎安全対策(受水槽・屋内消火栓等)修繕

盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕

・　綿布　　　　　　　　　　・　合成樹脂カバー

Ｍ－１(a)
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DRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGF
 ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORGORGORG

（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）  ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル)

MAINTMAINTMAINTMAINTMAINTMAINTMAINT
 ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORGORGORG

（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）  ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル)

PROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESS
 ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORGORGORG

（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）  ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル)

 ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル)
ORGORGORGORGORGORGORG

図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)

OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERS

 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体

 ルート ルート ルート ルート ルート ルート ルート

 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル

 INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML

36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム

　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。

 ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］ ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］ ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］ ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］ ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］ ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］ ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］

（※）週休２日交替制工事　掲示の例（※）週休２日交替制工事　掲示の例（※）週休２日交替制工事　掲示の例（※）週休２日交替制工事　掲示の例（※）週休２日交替制工事　掲示の例（※）週休２日交替制工事　掲示の例（※）週休２日交替制工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例

・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。

・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。

受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。

録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には

「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。

工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時

登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更

工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時 工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内

変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内

契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内

機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限 概　要概　要概　要概　要概　要概　要概　要

工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時

工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更

工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。

受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。

盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。

・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）

工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類 規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事

建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事

建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）

建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等

床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上

床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上

請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）

請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み） 土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む

を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。

発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。

事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。

１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出

２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録 請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登

３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険

４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務

　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和

落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書

６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等

５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用

特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、

７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物

　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書

建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工

工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)

<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>

<!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]>

<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC

_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->

<constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02">

**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>

****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>

****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>

****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>

****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>

****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>

****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>

****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>

****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>

****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>

****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>

****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>

****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>

****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>

****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>

****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>

****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>

****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>

****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>

****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>

**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>

**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>

****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>

****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>

****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>

****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>

****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>

**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>

**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>

****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->

****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>

****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>

****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->

****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>

****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->

****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>

****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->

****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>

****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->

****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>

****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>

****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>

****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>

****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>

**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>

**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>

****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>

****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>

**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>

**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>

****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->

****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>

****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>

**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>

**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>

****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->

****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>

****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>

****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->

****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>

****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>

****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>

******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->

******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>

******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>

******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->

******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>

******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->

******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>

******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>

****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>

**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>

**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>

**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>

**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>

**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>

</constdata></constdata></constdata></constdata></constdata></constdata></constdata>

施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））

建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕
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施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定

建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定

各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細
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全体工期全体工期全体工期全体工期全体工期全体工期全体工期

うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間

うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期

日間日間日間日間日間日間日間

日間日間日間日間日間日間日間

日間日間日間日間日間日間日間

 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期

 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。

 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。

４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。

・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。

※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。

　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。

※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。

８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期

実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　

９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等

※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に

※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。

※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の

※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、

　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。

10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事

には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。

 ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。）

建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種 工事段階工事段階工事段階工事段階工事段階工事段階工事段階 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止 工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書

12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分

 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し

13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査
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　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。

　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。

に取り組んでいます。に取り組んでいます。に取り組んでいます。に取り組んでいます。に取り組んでいます。に取り組んでいます。に取り組んでいます。

受注者：受注者：受注者：受注者：受注者：受注者：受注者：

電　話：電　話：電　話：電　話：電　話：電　話：電　話：

受注者：受注者：受注者：受注者：受注者：受注者：受注者：

電　話：電　話：電　話：電　話：電　話：電　話：電　話：

　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。

　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。

　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。

　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保
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受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。

受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。

社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成

監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。

雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。

発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、

詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。

績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。

受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。

受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで

工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係

る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。

本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。

きる。きる。きる。きる。きる。きる。きる。

 （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。）

　 の作成　 の作成　 の作成　 の作成　 の作成　 の作成　 の作成

　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告

　 図書等　 図書等　 図書等　 図書等　 図書等　 図書等　 図書等

　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html

※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。

　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。

　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算

※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により

　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実

　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算

※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。
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25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成

26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知

27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定

28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書

29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管

30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き

31 事故報告31 事故報告31 事故報告31 事故報告31 事故報告31 事故報告31 事故報告

32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な

24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通

　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について

 ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。）

 ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ）

建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。

詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。

工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。 ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり

廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名 産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名

コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）

廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）

アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻

廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類

受入場所受入場所受入場所受入場所受入場所受入場所受入場所 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

木材木材木材木材木材木材木材

ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。

管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。

 ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。）

 ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト）

ＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定する

施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。

 ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　）

冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン

14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査

15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式

　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）

16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物

産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい

本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物

17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理

18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査

19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物

20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収
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類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ

ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。

21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用

・土砂・土砂・土砂・土砂・土砂・土砂・土砂

・砕石・砕石・砕石・砕石・砕石・砕石・砕石

・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物

建設資材建設資材建設資材建設資材建設資材建設資材建設資材

500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上

200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上

200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上

対象対象対象対象対象対象対象数量数量数量数量数量数量数量

・土砂・土砂・土砂・土砂・土砂・土砂・土砂

建設資材建設資材建設資材建設資材建設資材建設資材建設資材

500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上

対象対象対象対象対象対象対象数量数量数量数量数量数量数量

・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊

　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　

　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊

　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材

200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上

合計合計合計合計合計合計合計

※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。

 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 
 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入） ・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）

受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら

ない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大き

さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。

受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、

施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。
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工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）

工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名

発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者

設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計

監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理

施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工

工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日

現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先 電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人

　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費

※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。

　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し

　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、

※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に

　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。

　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用

　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具

　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。

※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に

　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」

他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。

工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその

ができる。ができる。ができる。ができる。ができる。ができる。ができる。

受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること

２２２２２２２

１１１１１１１機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図

１１１１１１１出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書

１１１１１１１写真帳写真帳写真帳写真帳写真帳写真帳写真帳

完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真

図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本

縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）

黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、

数量等数量等数量等数量等数量等数量等数量等

機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、１１１１１１１主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表

部数部数部数部数部数部数部数 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

１１１１１１１工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書

提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等

工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）

各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験

原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し

建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。
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部数部数部数部数部数部数部数

※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。

機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの

鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表

予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類

鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱

総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書

装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表

建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要

建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について

各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類

緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先

官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類

機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表

試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書 現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表

製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書

や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等

系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書

建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点

建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点

建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書

建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に

機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書

保証書保証書保証書保証書保証書保証書保証書 責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書

提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等

諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承

地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）

品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録

建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録

仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等

安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育

加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）

（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の

提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出

施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）
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受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。

22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置

23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等

33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等

34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料

24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費

　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について

※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。

必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等 部数部数部数部数部数部数部数 提出時期提出時期提出時期提出時期提出時期提出時期提出時期 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する 契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や

かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）事項事項事項事項事項事項事項

週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表

工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表
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表

総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書 契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内

に提出すること。に提出すること。に提出すること。に提出すること。に提出すること。に提出すること。に提出すること。 工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目

標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。

監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。

要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）

盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む

一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手

の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適

宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。

工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書 盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に

基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、

仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品

質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等

施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し ２２２２２２２ 適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。

施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図） 一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手

総合図総合図総合図総合図総合図総合図総合図 前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ

と。と。と。と。と。と。と。

施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する

事項事項事項事項事項事項事項

工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書

工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録

施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書

施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録

工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書

試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、

自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監
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 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

る。る。る。る。る。る。る。

を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。

監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。

監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。

督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。

監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ

なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付

すること。すること。すること。すること。すること。すること。すること。

日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載

　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)

　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)

週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。

　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績

　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績

工事週報工事週報工事週報工事週報工事週報工事週報工事週報 １１１１１１１ 毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日

工事日報工事日報工事日報工事日報工事日報工事日報工事日報 １１１１１１１ 毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬 雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。

工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿

工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真 １１１１１１１ 「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営

繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。

産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写） Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。

監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。

週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施) １１１１１１１ 工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20

日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する

こと。こと。こと。こと。こと。こと。こと。

週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する

こと。こと。こと。こと。こと。こと。こと。

なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施

工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。

　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所

の状況の状況の状況の状況の状況の状況の状況

　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所

の状況の状況の状況の状況の状況の状況の状況

監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ

る。る。る。る。る。る。る。

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率

また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。

受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者

作成者作成者作成者作成者作成者作成者作成者

発注者発注者発注者発注者発注者発注者発注者

※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時

書類名書類名書類名書類名書類名書類名書類名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式

PLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XML

PLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XML

SCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XML

SCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XML

MEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML

PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML

INSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XML

SALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XML

SALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XML

SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)

JWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全て

MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML

MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML

MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML

OTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XML

OTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XML

JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)

総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書

工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書

マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表

月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表

工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録

試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書

試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書

品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書

調合表調合表調合表調合表調合表調合表調合表

規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書

試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書

試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書

出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図

完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録

発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書

処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書

完成図完成図完成図完成図完成図完成図完成図

保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書

官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類

備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト

施工図施工図施工図施工図施工図施工図施工図

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真

施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書

工程表工程表工程表工程表工程表工程表工程表

打合簿打合簿打合簿打合簿打合簿打合簿打合簿

機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料

施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料

検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料

発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料

完成図完成図完成図完成図完成図完成図完成図

保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料

施工図施工図施工図施工図施工図施工図施工図

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真

その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料

６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 ６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 

　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 

５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると

４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。

　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ

　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。

　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。

　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。

工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真

PLANPLANPLANPLANPLANPLANPLAN

SCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULE

MEETMEETMEETMEETMEETMEETMEET

MATERIALMATERIALMATERIALMATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL

PROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESS

INSPECTINSPECTINSPECTINSPECTINSPECTINSPECTINSPECT

SALVAGESALVAGESALVAGESALVAGESALVAGESALVAGESALVAGE

DRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGF

MAINTMAINTMAINTMAINTMAINTMAINTMAINT

OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERS

　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip

36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書 １　適用１　適用１　適用１　適用１　適用１　適用１　適用

　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。

　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）

２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類

　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。

　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする

３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類

 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕

　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。

　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市

　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.html

様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。

契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。

情報共有システムを利用すること。情報共有システムを利用すること。情報共有システムを利用すること。情報共有システムを利用すること。情報共有システムを利用すること。情報共有システムを利用すること。情報共有システムを利用すること。

 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。

 ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による

 R7.3.13施行 R7.3.13施行 R7.3.13施行 R7.3.13施行 R7.3.13施行 R7.3.13施行 R7.3.13施行

　　週休２日工事に取り組むことを理由とした工期延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由とした工期延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由とした工期延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由とした工期延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由とした工期延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由とした工期延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由とした工期延長は行わない。

Ｍ－１(b)Ｍ－１(b)Ｍ－１(b)Ｍ－１(b)Ｍ－１(b)Ｍ－１(b)Ｍ－１(b)
機械設備修繕　特記仕様書２機械設備修繕　特記仕様書２機械設備修繕　特記仕様書２機械設備修繕　特記仕様書２機械設備修繕　特記仕様書２機械設備修繕　特記仕様書２機械設備修繕　特記仕様書２

施設コード（２桁）　：19施設コード（２桁）　：19施設コード（２桁）　：19施設コード（２桁）　：19施設コード（２桁）　：19施設コード（２桁）　：19施設コード（２桁）　：19

建築物コード（５桁）：00019建築物コード（５桁）：00019建築物コード（５桁）：00019建築物コード（５桁）：00019建築物コード（５桁）：00019建築物コード（５桁）：00019建築物コード（５桁）：00019

225225225225225225225

225225225225225225225



修繕場所：盛岡市立山岸小学校

　盛岡市山岸二丁目４１番１外

歓喜院

市道
山岸駅 市道山岸二丁目1号線

8,
00
0

ＪＲ山田線 いわて生協 敷地境界線校門 敷地境界線校門
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 受水槽

給食棟
中津川

中津川橋

平面図参照（管理・教室棟）※山岸小学校 ＨＢ－１Ａ

廊下 渡り廊下※
Ｎ 棟番号26棟番号27

RC造3F建RC造4F建管理・教室棟 1,674㎡1,741㎡
棟番号19中津川 屋内運動場 980㎡

敷
地
境
界
線

山岸保育園
渡り廊下

ＨＢ－１Ａ

消火栓弁　４０Ａ（更新・差込回転式）

校門（再使用しない）

RC造2F建

※

敷
地
境
界
線

教室棟

修繕概要 棟番号31

1,397㎡修繕目的

敷
地
境
界
線

※　本修繕は受水槽の老朽化による更新．容量見直し行う．
運動場

※　高架水槽方式を加圧給水方式に改善を行う．

※　屋内消火栓ポンプの更新及び屋内消火栓配管の見直し行う．

一般事項

※　修繕は学校の児童．教職員の安全を最優先とする．

※　修繕は学校を使用しながらの施工とし，工程，作業内容，時間等を充分な計画，打合せのうえ施工とする．

※　施工時間は施設管理者と協議のうえ施工とする．
敷地
境界
線

※　修繕の職員及び作業員は腕章（作業員名簿）等にて，施設職員，外来者等を明確にすること．

敷
地
境
界
線

共通事項

床・壁・防火区画貫通部の穴処理は本修繕とする．※　

プール
敷
地
境
界
線

※　施設の備品，床等は養生シ－トにて保護のうえ施工とし，その都度清掃のこと．

市
道
山
岸
二
丁
目
6号
線

※　発生材はストック場所を設定し，施設内に放置しないこと．（使用資材共）

給水設備　施工手順
市道
山岸
二丁
目5
号線

※　新設受水槽修繕を先行し．上水を入水する（既設受水槽と切替までは同時使用する）

敷地
境界
線

※　既設高架水槽の使用停止．給水ポンプ揚水管．高架水槽降水管にプラグ止めをし使用停止する．

※　加圧給水方式に切替後．旧ポンプ．コンクリ－ト基礎．不要配管等を撤去する．

屋内消火栓設備　施工手順

給水修繕完了後．屋内消火栓ポンプユニットを旧揚水ポンプ跡に設置する．※　 　凡　例　

消火栓主管（１階天井内インペイ配管）を施工し（既設管への接続を残し）完了する．　各配管末端はプラグ止めとする．※　

新設設備を示す新設配管は天井材を取外し．取外し品再取付とし施工する（照明器具等天井取付器具部分は避ける）

施工部分の１階廊下は床養生のうえで施工とする．（床養生ナシの施工は禁止する）※　 既設への接続部分を示す※

※　新設消火栓ポンプに切替時．既設消火栓配管にも接続し．新旧配管の両系統を使用可能する．

躯体貫通部分を示す

※　各か所での消火栓配管切替は新ル－ト接続後は既設管にプラグをし．作業時間以外は消火栓設備を使用可能とすること．

天井材取外し

取外し品再取付を示す

既設再使用設備を示す

図
面
番
号

特記作成 ＮＯ．承　認 設　計 改定履歴一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お(2708)1257号修繕名称 図面名称 縮尺

Ａ１：１／４００案内図・配置図 枚/内
Ａ３：１／８００日付〒020-0106　岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号 TEL 019-663-1391.　FAX 019-662-2275

一級建築士(国土交通省)登録第148268号　東舘 隆　 機械設備区分

※　階段下、トイレ倉庫既設給水ポンプユニットを取り外しのうえ、4階トイレ系統配管バイパスのうえ．新設ポンプへの切替を行う

盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕

道路側溝へ接続１００（歩道・アスファルト舗装解体復旧共）

（水抜き弁）

（水抜き弁）

Ｅ
Ｄ

16
,0
00

14
,5
00

Ａ

9,
50
0

40,000 43,000 24,000

Y6

40
,0
00

Y1

18,700

１１
Ｍ－２

X1' X2'

12 15

DN
UP

物置

１ ６

X1 X3

詳細図参照

Ｘ
Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｎ

　詳細図　参照　

　トイレ倉庫・詳細図　参照　

　案　　内　　図　

　配　　置　　図　　１：４００　

１
０
０

５
０

６５

５
０

５
０

８０５０



機材　３７・３８　施工６８

施工６８

コンクリ－ト基礎

１φ－１００ｖ－３Ｗ　二次配線（本工事）

リミットスイッチ　二次配線（本工事）

機 　 器 　 仕 　 様 （ 参 考 型 番 ）機 器 番 号 機 器 名 称 電 源 そ の 他

Ｔ 　 　 Ｗ

Ｐ 　 　 Ｗ

１φ－１００ｖ－４．６ｗ

１００φＳＵＳ製丸形フ－ド

受 水 槽

定 水 位 弁

給 水 ポ ン プ

換 気 扇

Ｗ 　 　 Ｖ

コンクリ－ト基礎（本工事）　施工２５

台

数

１

２

１

１

１００φ　ｘ　７５ｍ３／ｈ

給気口　　ポンプ室－丸形給排気グリル　１００φ用

Ｍ 　 　 Ｖ 緊 急 遮 断 弁

Ｏ 　 　 Ａ 給 気 口

１

高調波対策品

Ｅ 　 　 Ｈ 電 気 暖 房 機 １

１

屋外－１００φＳＵＳ製丸形フ－ド

（Ｖ－０８ＰＴＳＤ８）

１φ－１００ｖ－７５０ｗ

工事名称 改定履歴作成承　認 設　計 図面名称

日付

特記

FAX 019-662-2275TEL 019-663-1391.　〒020-0106　岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号

一級建築士(国土交通省)登録第148268号　東舘 隆　

一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お(2708)1257号 縮尺 図
面
番
号

ＮＯ．

枚/内

区分 機械設備

生徒数　６００名　職員数　４５名（給食あり）

（６００名　ｘ　６０Ｌ／日）＋（４５名　ｘ　１１５Ｌ／日）　＝　（３６，０００　＋　５，１７５）　＝　４１，１７５　Ｌ／日

受水槽容量　４１．２　ｘ　０．５　＝　２０．６ｍ３／日

消火栓水槽容量　１８．９１ｍ３

Ｐ Ｆ Ｕ 消火栓ポンプ １電極・制御盤等の二次配線（電気設備工事）

施工７１

コンクリ－ト基礎　建築工事　施工２５

定圧定流量アダプタ－　４０Ａ屋内消火栓箱

標準附属品一式　（消火栓弁・ホ－ス・ホ－スラック・ノズル等）

１５

管理教室棟　１Ｆ－３　２Ｆ－３　３Ｆ－３　４Ｆ－２　 教室棟　１Ｆ－１　２Ｆ－１ 屋内運動場棟　１Ｆ－２

受水槽・屋内消火栓設備　機器表

盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕

ストレ－ト型　２５Ａ

ステンレス製　インバーター推定末端圧一定方式　自動交互並列運転自動給水装置

Ｆ 　 　 Ｐ

パイプ用ファン　温度センサ－タイプ　コンセントプラグ付

電磁弁装置　２０Ａ

水位制御用電極・電極帯　（５Ｐ－１　３Ｐ－１）

６５Ａ　ｘ２　　機械式 （感振器で遮断弁２台制御）

パネルヒ－タ－　壁掛形　ステンレス製　７５０ｗ　１００Ｖ／２００Ｖ　サ－モ付

ユニット　新技術基準対応　高性能制御盤　認定品

Ｈ Ｂ － １ Ａ

１号消火栓　総合形　 （現状のまま再使用）

（新設設置）

ナイロンコ－ティング製　リミットスイッチ付（給水ポンプ空転防止用）

（本工事）

ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

断熱ドア

Ｍ－３
１１

（改修後） （更新設備を示す）

制御盤　（２槽式対応・流入電磁弁・緊急遮断弁停止・ポンプ故障・受水槽満水・減水・渇水警報・外部端子付）

ポンプ室

水槽 平架台　（溶融亜鉛メッキ）

サンドイッチパネル保温型（上部パネル、ドレーンパネル、マンホール蓋共、５０ｍｍ保温アルミ仕様）ステンレス製

耐震　１．５Ｇ

（寸法）　２．０ｗ　ｘ　４．５Ｌ　ｘ　２．５ｈ

（寸法）　２．０ｗ　ｘ　２．０Ｌ　ｘ　２．５ｈ

（有効容量）　２０．６ｍ３（１０．３＋１０．３）　２槽式 外タラップ（ポンプ室収納タイプ）

制御盤（起動リレ－スペ－ス付）　呼水槽等　標準附属品一式

起動リレ－（既存取外し．取外し品再取付）

３φ－２００Ｖ－２．２ｋｗ　ｘ２

５０φ　ｘ　４０φ　×　３００Ｌ／ｍｉｎ　×　６７ｍ　　吸込ユニット　フ－ト弁ほか

３φ－２００Ｖ－５．５ｋｗ

５０φ　ｘ　４０φ　×　２８０Ｌ／ｍｉｎ　×　４６（３０～５１）ｍ　防振架台

（改修後）　受水槽・屋内消火栓　機器表
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　詳細図参照　

Ｘ

　
８
０

ＨＨ

ＨＨ

ＨＨＨＨ

ＨＨ

（下部・消火栓水槽）

２
５

６５

５０

　
８
０

６
５

６５

８０

１
０
０

１００

１００　６５　５０　１２５

１
０
０

１００

８０

Ｄ

Ｃ

１
２
５

１２５

１
０
０

１
０
０

１
０
０

１
０
０

８０ ８０

８
０

７
５

１
５
０

１
５
０

１
５
０

（砂利）

（アスファルト舗装）

（アスファルト舗装）

（砂利）

（アスファルト舗装）

（砂利）

（アスファルト舗装）

（砂利）

８
０

（天井１，７３０Ｈ）

１００

１００

１
０
０

１
０
０

ＶＣ－４　－２

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁75－２

ポ ン プ 室

男 子 Ｗ Ｃ 女 子 Ｗ Ｃ

Ｕ Ｐ

（高架水槽ブロ－管・揚水管）

（消火栓管・高架水槽降水管）

Ｘ
Ｘ

Ｘ Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

ＸＸＸ

Ｘ

※ ※

アスファルト舗装・解体復旧

ＰＦＵ

２
０

５０ＦＪ

２０ＢＴ２０ＧＶ

３２

２０ＧＶ

２０ＧＶ

※
６５

Ｘ

（別図参照）

６
５
（
露
出
）

６５（天井内）

Ｘ

２０ＧＶ（水抜用）

５０

１
２
５

１２５

３２３２

１２５

１
０
０

１００ １００

１
０
０

Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ

配置図参照

Ｔ　Ｗ

量
水
器
７
５

駐車場　砕石敷き＝１００Ｈ（転圧）

＊　給水管（土中・水槽中）

＊　給水管（露出）

＊　排水管（露出・土中）

ポリ粉体ライニング鋼管（ＰＢ）

ビニル管（ＶＰ）

ポリ粉体ライニング鋼管（ＰＤ）

＊　屋内消火栓管 白鋼管（ＳＧＰ）

Ａ

Ｂ

１００－２００　　９０Ｌ

Ｃ

　－５００

塩ビ蓋　－５８０

塩ビ桝桝番号 桝深さ 桝蓋

塩ビ蓋

　雨水桝表　

　－５５０ 塩ビ蓋

＊　プラスチック桝　下水道用硬質塩化ビニル製桝（ＪＳＷＡＳＫ７）

＊　塩ビ蓋　下水道協議会規格・タ－ンアップ開閉式

１００－２００　　９０Ｙ

１００－２００　　９０Ｌ

Ｄ １００－２００　　ＳＴ 　－５９０ 塩ビ蓋

道路側溝へ放流

新設設備を示す

　 凡　例　

既設への接続部分を示す

躯体貫通部分を示す

※

既設再使用設備を示す

天井材取外し

取外し品再取付を示す

　（改修後）　給水・消火栓設備　１階平面図　　１：　５０　
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特記

FAX 019-662-2275TEL 019-663-1391.　〒020-0106　岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号

一級建築士(国土交通省)登録第148268号　東舘 隆　

一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お(2708)1257号 縮尺 図
面
番
号

ＮＯ．

枚/内

区分 機械設備

Ａ１＝１／　５０

Ａ３＝１／１００

Ｍ－４
１１

修繕名称

盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕 （改修後）　給水・消火ポンプ室　平面図
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１，４００

受水槽基礎

基礎コンクリート：Ｆｃ２１（Ｎ／ｍｍ２）

基礎砕石：５０～０

鉄筋：ＳＤ２９５Ａ

（地上部分の基礎は打放しとし、型枠は化粧型枠使用のこと）
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Ａ Ａ

Ｄ１３・２　＠２００

ＳＴＰ　□　Ｄ１３ー＠２００

腹筋　２－Ｄ１３－＠２００

３－Ｄ１６（上下）

長短辺　Ｄ１３ー＠２００　共

捨てコンクリート：Ｆｃ１８（Ｎ／ｍｍ２）

必要地耐力　ｆａＳ＝６０ＫＮ／ｍ２　（長期）

巾止メ筋　Ｄ１０ー＠１０００
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Ａ Ａ

　受水槽　コンクリ－ト基礎　平面詳細図　　１：　５０　

　受水槽　コンクリ－ト基礎　断面詳細図　　１：　５０　
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　受水槽　コンクリ－ト基礎　断面詳細図　　１：　５０　
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３
５
０

３
５
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２，２５０

３５０

２００
３００

１
０
０

１
，
７
５
０

５
０

フェンス

主要部材表面処理・高耐候性樹脂粉体塗装

フェンス一般部基礎　２００ｘ２００ｘ４５０ｈ

フェンス開口部基礎　３００ｘ３００ｘ５００ｈ

（朝日ＵＮ（Ａ型）フェンス程度）

フェンスポ－ル一般部　５０．８Φｘ１．６

フェンスポ－ル一般部　６０．５Φｘ３．２

フェンス扉　戸当たり付両面回転施錠付

胴線

胴線

胴線

（改修後）

（改修後）

（改修後）

２，２５０

６，５００

２，２５０ ２，２５０

２，２５０ ２，２５０

ＢＪ　　防震継ぎ手（合成ゴム製）

ＦＪ　　フレキシブルジョイント（合成ゴム製）

水槽内配管は　ＳＵＳ管　とする．

　受水槽廻り　直圧給水設備　詳細図　　１：　５０　

　受水槽廻り　断面詳細図　　１：　５０　

　受水槽廻り　給水設備　詳細図　　１：　５０　

　受水槽廻り　排水・換気設備　詳細図　　１：　５０　

（改修後）

（改修後） （改修後）

（改修後）

Ｂ－１　２００ＶＰ

２５ＦＪ

２５ＳＶ

２０ＳＶ－３　２０ＹＳ　

Ｔ　　Ｗ

Ｗ　Ｖ

２５ＦＪ

２５ＳＶ
Ｗ　Ｖ

（上段）

（下段）

＊　工事途中旧受水槽・新受水槽を同時使用する

（ポンプ設置後　旧受水槽系プラグ止め）

量
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器
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※

（別図参照）
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２０

２０
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Ｅ　Ｈ
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Ｆ　Ｐ

（別図参照） （別図参照）
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１
０
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間接排水口　１００
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Ｓ
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５０防虫網ｘ２

８
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（電極口）

（電極口）

Ｓ

Ｓ

３２ＧＶ

凍結防止ヒータ　１ｍ

３２ＧＶ

凍結防止ヒータ　１ｍ

ホーム水栓

Ｔ２００ＳＵＮ１３

ホーム水栓

Ｔ２００ＳＵＮ１３

Ｐ　Ｗ

Ｍ　Ｖ

Ｍ　Ｖ ６５ＢＶ　６５ＢＪ

６５ＢＶ　６５ＢＪ

ホーム水栓

Ｔ２００ＳＵＮ１３

　８０ＢＶ．ＢＪ

２０ＧＶ

（別図参照）
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５０ＧＶ－１　５０ＣＶ－１　５０ＢＪ－１
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４０ＧＶ－２　４０ＣＶ－２　４０ＢＪ－２

２０ＧＶ－３　２０ＹＳ　

水抜栓　ＭＴ３２ｘ０．６ｈ
定流量弁　25A×2
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一級建築士(国土交通省)登録第148268号　東舘 隆　
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号
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Ａ１＝１／　５０

Ａ３＝１／１００

Ｍ－５
１１

修繕名称

（改修後）　受水槽　詳細図盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕



Ｄ

キュ ー ビ ク ル

Ｃ

Ｂ

ポンプ室
（下部・消火栓水槽）

１２ １３ １４ １５

男子ＷＣ 女子ＷＣ

ＵＰ

７

理科教室

35,000

〃

異種管接続材

（露出配管）

（砂利）

（アスファルト舗装）

（アスファルト舗装）

（砂利）

（アスファルト舗装）

（砂利）

（ＦＥＰ３０）受水槽ポンプ室電灯盤

給水ポンプ制御盤

ＥＭ－ＣＥＥ２°－４Ｃ
（ＦＥＰ４０）

給水ポンプ制御盤警報

（ＺＧＰ２８）受水槽ポンプ室電灯盤

給水ポンプ制御盤

ＥＭ－ＣＥＥ２°－４Ｃ
（ＺＧＰ３６）

給水ポンプ制御盤警報

（Ｅ３１）受水槽ポンプ室電灯盤

給水ポンプ制御盤

ＥＭ－ＣＥＥ２°－４Ｃ
（Ｅ３９）

給水ポンプ制御盤警報

消火栓ポンプ制御盤

照明器具（直付２０形・防水）

（ＺＧＰ２８）受水槽ポンプ室電灯盤

給水ポンプ制御盤

ＥＭ－ＣＥＥ２°－４Ｃ
（ＺＧＰ３６）

給水ポンプ制御盤警報

〃

〃

給水ポンプ制御盤

特記事項

１．図中、記入なき配管・配線は、下記による。

２．図中、記入なきシンボルは、下記による。

３．既設受水槽に設置の凍結防止ヒーター用防水コンセント×３個を撤去とする。

ＰＳ

Ｓ

P15

ＷＰ

P30

１

P20

（温度ｽｲｯﾁ・ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ付）
パイプ用ファン（機械設備）（機械設備工事）

凍結防止ヒータ１ｍ（１５Ｗ）

器具光束：１，６００ｌｍ、色温度：５０００Ｋ

凍結防止ヒータ１ｍ（１５Ｗ）
（機械設備工事）

駐車場　砕石敷き

アスファルト舗装・解体復旧

ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＦＰＴ－２２°．Ｅ５．５°（Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ（１Ｅ）

ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ（１Ｅ）

　ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ（１Ｅ） 　ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ（１Ｅ）

　ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ（Ｅ３１）

　ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ　＋

１φ１００Ｖ－４．６Ｗ

ＷＰ

ＷＰ

１

ＥＭ－ＩＥ２．０×２．Ｅ２．０（Ｅ１９）

ＥＭ－ＩＥ２．０×４．Ｅ２．０（Ｅ２５）

ＥＭ－ＩＥ２．０×２（Ｅ１９）

ＥＭ－ＩＥ２．０×３．Ｅ２．０（Ｅ１９）

【既設】消火ポンプ盤

※既設ＭＣＢ３Ｐ１５０Ａ→７５Ａに取替・接続

【既設】Ｐ－１動力制御盤

※既設ＭＣＢ３Ｐ３０Ａ（揚水ポンプ№１）及び警報回路に接続

（３φ３Ｗ２００Ｖ－５．５ＫＷ）

新設　開閉器盤（ＭＣＢ２Ｐ３０Ａ）取付

既設　ＬＰ－１動力電灯盤より分岐

壁貫通・補修

壁貫通・補修

Ｐ１５

１φ１００Ｖ－７５０Ｗ　　　　　
パネルヒーター（機械設備）

（３φ３Ｗ２００Ｖ－２．２ＫＷ×２）

Ｐ３０

受水槽室電灯盤

　ＥＭ－ＣＥＥ２°－４Ｃ（Ｅ３９）

ＦＰ

ＥＨ

ＯＡ露出スイッチボックス

ノズルプレート

プルボックス

記　号 名　　称 備　　考

防雨型コンセント

埋込コンセント Ｅ付２Ｐ１５Ａ×２＋ＥＴ（金属プレート）

１５０×１５０×１５０（ＳＵＳ－ＷＰ）

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａ×１（金属プレート）

金属プレート

プルボックス ３００×３００×２００（ＳＵＳ－ＷＰ）

（ＦＥＰ３０）（ＦＥＰ４０）

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ×１（金属プレート）

Ｅ１９－１方出、２方出

プルボックス ２００×２００×１００

Ｐ３０

Ｐ３０

Ｐ２０

受水槽室電灯盤 露出形　ELB3P50ATx1、MCB2P20ATx3

Ｅ付２Ｐ１５Ａ×２＋ＥＴ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

改定履歴作成承　認 設　計 図面名称
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特記

FAX 019-662-2275TEL 019-663-1391.　〒020-0106　岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号

一級建築士(国土交通省)登録第148268号　東舘 隆　
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号
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枚/内

区分

Ａ１＝１／　５０

Ａ３＝１／１００

Ｍ－６

　（改修）　受水槽廻り　電気設備図　　１：５０　

１１
修繕名称

盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕
（改修後）　受水槽・屋内消火栓
　　　　　　電気設備図

機械設備



盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕

（撤去設備を示す）（撤去設備を示す）（撤去設備を示す）（撤去設備を示す）（撤去設備を示す）（撤去設備を示す）（撤去設備を示す）

（全て撤去）（全て撤去）（全て撤去）（全て撤去）（全て撤去）（全て撤去）（全て撤去）

（全て撤去）（全て撤去）（全て撤去）（全て撤去）（全て撤去）（全て撤去）（全て撤去）

既設設備を示す既設設備を示す既設設備を示す既設設備を示す既設設備を示す既設設備を示す既設設備を示す

撤去設備を示す撤去設備を示す撤去設備を示す撤去設備を示す撤去設備を示す撤去設備を示す撤去設備を示す

　凡　例　　凡　例　　凡　例　　凡　例　　凡　例　　凡　例　　凡　例　

※※※※※※※ 既設の切断・接続部分を示す既設の切断・接続部分を示す既設の切断・接続部分を示す既設の切断・接続部分を示す既設の切断・接続部分を示す既設の切断・接続部分を示す既設の切断・接続部分を示す

＊　給水管（土中・水槽中）　ＳＧＰ＊　給水管（土中・水槽中）　ＳＧＰ＊　給水管（土中・水槽中）　ＳＧＰ＊　給水管（土中・水槽中）　ＳＧＰ＊　給水管（土中・水槽中）　ＳＧＰ＊　給水管（土中・水槽中）　ＳＧＰ＊　給水管（土中・水槽中）　ＳＧＰ

＊　給水管（露出）　　　　　ＳＧＰ＊　給水管（露出）　　　　　ＳＧＰ＊　給水管（露出）　　　　　ＳＧＰ＊　給水管（露出）　　　　　ＳＧＰ＊　給水管（露出）　　　　　ＳＧＰ＊　給水管（露出）　　　　　ＳＧＰ＊　給水管（露出）　　　　　ＳＧＰ

＊　排水管（露出・土中）　　ＶＰ＊　排水管（露出・土中）　　ＶＰ＊　排水管（露出・土中）　　ＶＰ＊　排水管（露出・土中）　　ＶＰ＊　排水管（露出・土中）　　ＶＰ＊　排水管（露出・土中）　　ＶＰ＊　排水管（露出・土中）　　ＶＰ

既設不要設備を示す既設不要設備を示す既設不要設備を示す既設不要設備を示す既設不要設備を示す既設不要設備を示す既設不要設備を示す

※※※※※※※

※※※※※※※

（現状のままとする）（現状のままとする）（現状のままとする）（現状のままとする）（現状のままとする）（現状のままとする）（現状のままとする）

※※※※※※※

コンクリ－ト基礎（撤去）　モルタル仕上げコンクリ－ト基礎（撤去）　モルタル仕上げコンクリ－ト基礎（撤去）　モルタル仕上げコンクリ－ト基礎（撤去）　モルタル仕上げコンクリ－ト基礎（撤去）　モルタル仕上げコンクリ－ト基礎（撤去）　モルタル仕上げコンクリ－ト基礎（撤去）　モルタル仕上げ

取外し後の処置は監督員との協議による。取外し後の処置は監督員との協議による。取外し後の処置は監督員との協議による。取外し後の処置は監督員との協議による。取外し後の処置は監督員との協議による。取外し後の処置は監督員との協議による。取外し後の処置は監督員との協議による。

９９９９９９９

ＡＡＡＡＡＡＡ
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水槽　２．０ｗ　ｘ　３．０Ｌ　ｘ　２．０ｈ　１槽式水槽　２．０ｗ　ｘ　３．０Ｌ　ｘ　２．０ｈ　１槽式水槽　２．０ｗ　ｘ　３．０Ｌ　ｘ　２．０ｈ　１槽式水槽　２．０ｗ　ｘ　３．０Ｌ　ｘ　２．０ｈ　１槽式水槽　２．０ｗ　ｘ　３．０Ｌ　ｘ　２．０ｈ　１槽式水槽　２．０ｗ　ｘ　３．０Ｌ　ｘ　２．０ｈ　１槽式水槽　２．０ｗ　ｘ　３．０Ｌ　ｘ　２．０ｈ　１槽式

ＦＲＰ製ＦＲＰ製ＦＲＰ製ＦＲＰ製ＦＲＰ製ＦＲＰ製ＦＲＰ製

平架台　（Ｈ＝１，０００）平架台　（Ｈ＝１，０００）平架台　（Ｈ＝１，０００）平架台　（Ｈ＝１，０００）平架台　（Ｈ＝１，０００）平架台　（Ｈ＝１，０００）平架台　（Ｈ＝１，０００）

サンドイッチパネル保温型）　　１２ｍ３サンドイッチパネル保温型）　　１２ｍ３サンドイッチパネル保温型）　　１２ｍ３サンドイッチパネル保温型）　　１２ｍ３サンドイッチパネル保温型）　　１２ｍ３サンドイッチパネル保温型）　　１２ｍ３サンドイッチパネル保温型）　　１２ｍ３

　（改修後）　トイレ倉庫　詳細図　　１：　５０　　（改修後）　トイレ倉庫　詳細図　　１：　５０　　（改修後）　トイレ倉庫　詳細図　　１：　５０　　（改修後）　トイレ倉庫　詳細図　　１：　５０　　（改修後）　トイレ倉庫　詳細図　　１：　５０　　（改修後）　トイレ倉庫　詳細図　　１：　５０　　（改修後）　トイレ倉庫　詳細図　　１：　５０　
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ステンレス製　インバーター推定末端圧一定方式　自動交互並列運転ステンレス製　インバーター推定末端圧一定方式　自動交互並列運転ステンレス製　インバーター推定末端圧一定方式　自動交互並列運転ステンレス製　インバーター推定末端圧一定方式　自動交互並列運転ステンレス製　インバーター推定末端圧一定方式　自動交互並列運転ステンレス製　インバーター推定末端圧一定方式　自動交互並列運転ステンレス製　インバーター推定末端圧一定方式　自動交互並列運転自動給水装置自動給水装置自動給水装置自動給水装置自動給水装置自動給水装置自動給水装置

制御盤　（２槽式対応・流入電磁弁・緊急遮断弁停止・ポンプ故障・受水槽満水・減水・渇水警報・外部端子付）制御盤　（２槽式対応・流入電磁弁・緊急遮断弁停止・ポンプ故障・受水槽満水・減水・渇水警報・外部端子付）制御盤　（２槽式対応・流入電磁弁・緊急遮断弁停止・ポンプ故障・受水槽満水・減水・渇水警報・外部端子付）制御盤　（２槽式対応・流入電磁弁・緊急遮断弁停止・ポンプ故障・受水槽満水・減水・渇水警報・外部端子付）制御盤　（２槽式対応・流入電磁弁・緊急遮断弁停止・ポンプ故障・受水槽満水・減水・渇水警報・外部端子付）制御盤　（２槽式対応・流入電磁弁・緊急遮断弁停止・ポンプ故障・受水槽満水・減水・渇水警報・外部端子付）制御盤　（２槽式対応・流入電磁弁・緊急遮断弁停止・ポンプ故障・受水槽満水・減水・渇水警報・外部端子付）

３φ－２００Ｖ－２．２ｋｗ　ｘ２３φ－２００Ｖ－２．２ｋｗ　ｘ２３φ－２００Ｖ－２．２ｋｗ　ｘ２３φ－２００Ｖ－２．２ｋｗ　ｘ２３φ－２００Ｖ－２．２ｋｗ　ｘ２３φ－２００Ｖ－２．２ｋｗ　ｘ２３φ－２００Ｖ－２．２ｋｗ　ｘ２

高調波対策品高調波対策品高調波対策品高調波対策品高調波対策品高調波対策品高調波対策品

多段渦巻型多段渦巻型多段渦巻型多段渦巻型多段渦巻型多段渦巻型多段渦巻型

５０φ　ｘ　４０φ　×　２８０Ｌ／ｍｉｎ　×　５１（３０～５１）ｍ　防振架台５０φ　ｘ　４０φ　×　２８０Ｌ／ｍｉｎ　×　５１（３０～５１）ｍ　防振架台５０φ　ｘ　４０φ　×　２８０Ｌ／ｍｉｎ　×　５１（３０～５１）ｍ　防振架台５０φ　ｘ　４０φ　×　２８０Ｌ／ｍｉｎ　×　５１（３０～５１）ｍ　防振架台５０φ　ｘ　４０φ　×　２８０Ｌ／ｍｉｎ　×　５１（３０～５１）ｍ　防振架台５０φ　ｘ　４０φ　×　２８０Ｌ／ｍｉｎ　×　５１（３０～５１）ｍ　防振架台５０φ　ｘ　４０φ　×　２８０Ｌ／ｍｉｎ　×　５１（３０～５１）ｍ　防振架台
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（高架水槽ブロ－管・揚水管）（高架水槽ブロ－管・揚水管）（高架水槽ブロ－管・揚水管）（高架水槽ブロ－管・揚水管）（高架水槽ブロ－管・揚水管）（高架水槽ブロ－管・揚水管）（高架水槽ブロ－管・揚水管）

（高架水槽降水管）（高架水槽降水管）（高架水槽降水管）（高架水槽降水管）（高架水槽降水管）（高架水槽降水管）（高架水槽降水管）
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改定履歴改定履歴改定履歴改定履歴改定履歴改定履歴改定履歴作成作成作成作成作成作成作成承　認承　認承　認承　認承　認承　認承　認 設　計設　計設　計設　計設　計設　計設　計 図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日付日付日付日付日付日付日付

特記特記特記特記特記特記特記

FAX 019-662-2275FAX 019-662-2275FAX 019-662-2275FAX 019-662-2275FAX 019-662-2275FAX 019-662-2275FAX 019-662-2275TEL 019-663-1391. 　TEL 019-663-1391. 　TEL 019-663-1391. 　TEL 019-663-1391. 　TEL 019-663-1391. 　TEL 019-663-1391. 　TEL 019-663-1391. 　〒020-0106　 岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号〒020-0106　 岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号〒020-0106　 岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号〒020-0106　 岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号〒020-0106　 岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号〒020-0106　 岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号〒020-0106　 岩手県盛岡市東松園三丁目25番20号

一級建築士( 国土交通省) 登録第148268号　 東舘 隆　一級建築士( 国土交通省) 登録第148268号　 東舘 隆　一級建築士( 国土交通省) 登録第148268号　 東舘 隆　一級建築士( 国土交通省) 登録第148268号　 東舘 隆　一級建築士( 国土交通省) 登録第148268号　 東舘 隆　一級建築士( 国土交通省) 登録第148268号　 東舘 隆　一級建築士( 国土交通省) 登録第148268号　 東舘 隆　

一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お( 2708) 1257号一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お( 2708) 1257号一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お( 2708) 1257号一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お( 2708) 1257号一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お( 2708) 1257号一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お( 2708) 1257号一級建築士事務所(岩手県知事登録)第お( 2708) 1257号 縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 図
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区分区分区分区分区分区分区分 機械設備機械設備機械設備機械設備機械設備機械設備機械設備

Ａ１＝１／　５０Ａ１＝１／　５０Ａ１＝１／　５０Ａ１＝１／　５０Ａ１＝１／　５０Ａ１＝１／　５０Ａ１＝１／　５０

Ａ３＝１／１００Ａ３＝１／１００Ａ３＝１／１００Ａ３＝１／１００Ａ３＝１／１００Ａ３＝１／１００Ａ３＝１／１００

Ｍ－７Ｍ－７Ｍ－７Ｍ－７Ｍ－７Ｍ－７Ｍ－７
１１１１１１１１１１１１１１

修繕名称修繕名称修繕名称修繕名称修繕名称修繕名称修繕名称

（既存）　受水槽・屋内消火栓　機器表、（既存）　受水槽・屋内消火栓　機器表、（既存）　受水槽・屋内消火栓　機器表、（既存）　受水槽・屋内消火栓　機器表、（既存）　受水槽・屋内消火栓　機器表、（既存）　受水槽・屋内消火栓　機器表、（既存）　受水槽・屋内消火栓　機器表、

（改修前後）　既存給水管　切り回し（改修前後）　既存給水管　切り回し（改修前後）　既存給水管　切り回し（改修前後）　既存給水管　切り回し（改修前後）　既存給水管　切り回し（改修前後）　既存給水管　切り回し（改修前後）　既存給水管　切り回し
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（改修後）　消火栓設備　２階平面図

　（改修後）　消火栓設備　２階平面図　　１：１５０　

新設設備を示す

　 凡　例　

既設への接続部分を示す

躯体貫通部分を示す

※

既設再使用設備を示す

天井材取外し

取外し品再取付を示す
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盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕
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　（改修後）　消火栓設備　３階平面図　　１：１５０　

　（改修後）　消火栓設備　４階平面図　　１：１５０　
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※

新設設備を示す

　 凡　例　

既設への接続部分を示す

躯体貫通部分を示す

※

既設再使用設備を示す

天井材取外し

取外し品再取付を示す
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（改修後）　消火栓設備　３・４平面図
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盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（受水槽・屋内消火栓等）修繕


