
縮尺図面内容

区分

枚ノ内

図
面
番
号

年　　度 施設番号

名

称 電  話 　 ( 0 1 9 ) 6 5 1 - 4 1 1 1 検図

特  記

盛 岡 市 津 志 田 1 4 - 3 7 - 2

盛 岡 市 教 育 委 員 会
設計図

修

繕

建築

富
士
見
橋

東
大
橋

盛
岡
駅

内丸病院

附属病院

郵便局

国
道

４
号

線

国
道
４
号
線

至 仙北

上の橋岩手医大

盛岡グランドホテル

至 山岸、上米内

上盛岡駅

至 市北部

県立中央病院

岩手医大

盛岡中央

県警本部

岩手県
庁

岩手県民会館

盛岡市役所

盛岡城跡公園

IBC岩手放送

至 矢巾町
至 市南部

至 宮古市

案　内　図

修繕場所：盛岡市立下小路中学校

特　記　仕　様　書

Ⅰ．総　則

準拠し、修繕するものとし設計図書に明記なき場合、又は疑義を生じた場合は全て市監督員と協議し、決定するものとする。

Ⅱ．修繕概要

２)　修繕場所：盛岡市愛宕町32番２外

３)　修繕範囲：既存校舎の外壁及び屋根の一部

４)　修繕内容

④バルコニー手摺・笠木修繕

本修繕は設計図面及び設計書に示すもののほかは、公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房庁営繕部監修)及び盛岡市建築工事等基準仕様書に

特記仕様書・案内図
A1：-

A3：-

Ａ-０１

設計担当

Ⅲ．その他

１)　適用事項

　　 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)最新版

　　 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)最新版

　　 建築工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)最新版

　　 工事写真の撮り方(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)最新版

　　 盛岡市建築工事等基準仕様書

５)　その他

ⅱ）毎日、作業のはじめと終わりには、施設管理者へ連絡すること。

ⅲ）大型重機、工事資材等の搬出入の際は歩行者及び通行車両の安全に配慮し、必要に応じ誘導員を配置すること。

ⅳ）契約前の現地調査は、原則出来ませんのでご了承ください。

ⅰ）本修繕は使用中の建物を修繕するため、工程計画及び来客・職員・生徒の安全確保について、市、施設管理者と十分に協議のうえ施工すること。

ⅴ）隠蔽部分が明らかになった時点で監督員と協議すること。

②屋根修繕(勾配屋根：塗装修繕)

⑤その他内訳書による

ⅵ）修繕着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査すること。

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

１)　修繕名称：令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

ⅰ)　特別教室棟東(アスベスト含有一部あり)

①外壁修繕(亀裂・浮き補修、塗装、各部シーリング打替え　※既存外壁アスベスト処理のうえ)

③バルコニー床修繕(亀裂・浮き補修、塗膜防水)

①外壁修繕(塗装、各部シーリング打替え)

ⅱ)　接続廊下棟

ⅲ)　管理棟東

①玄関建具をカバー工法による更新及びオートロック設備の設置

②防犯カメラ設備の設置

③インターホン設備の設置

２)　発生材の処理

　　 適正に処理すること。

３)　修繕条件

　　 ⅰ）作業時間　協議の上決定する。

 　　　　　　　①午前７時から８時半の登校時間をさけることを基本とし、学校との打ち合わせにより詳細を決定すること。

 　　　　　　　②平日作業については、授業に支障がない工事内容であれば、できる可能性があります。

 　　　　　　　③土日作業については、学校と協議のうえ決定すること。

 　　　　　　　④  斫り等の音出し作業、登下校時の作業車の出入り、学校行事での来客等における制限についても、学校と協議のうえ決定すること。

　　 ⅱ）工事用車両の駐車場所　協議の上決定する。

　　 ⅲ）資機材置き場　協議の上決定する。

　　 ⅳ）修繕箇所　事前に調査報告し、監督員の承諾を受けること。

　　 ⅴ）工期等　全体工期　　日間

　　 (要領は盛岡市ホームページからダウンロードすること)

　　 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。

４)　事故報告

　　 　　　　　　お盆休暇４日間、お正月休暇６日間））を含むものとする。

　　 　　　　　　作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土日祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク７日間、

　　 　　　　　　週休２日促進対象工事（４週８休以上）による修繕とする。

令和７年度

２０２５

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕
 令和７年　３月　　日

阿部　亮太

②屋根修繕（折板屋根：塗装修繕）
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１ 工事着手届の提出 受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。 社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、 １ 適用

２ 工事実績情報の登録 請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録す その者を下請負人とした場合は「工事成績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加 　本工事は、電子納品の対象工事とする。

る際は監督員に予め内容の確認を受け、登録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提 入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。 　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここで

出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表の通りとし、日数には「行政機関の休日に関する法律（昭和６ 詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市（市上下水道局を含む）発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強 　いう電子成果品とは、盛岡市電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子

３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。 化について（平成30年4月1日）」を参照のこと。 　データを指す。（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）

機関への登録期限 概　要 発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工 ２ 電子納品対象書類

工事受注時 契約締結後１０日以内 工事着手時 　　　　　　　　の作成 程会議で報告しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。 　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。

登録内容の変更 変更契約締結後から１０日以内 工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更 雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定  (○)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。

工事完成時 工事完成後１０日以内 める提出書類等」による。  (　)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。

３ 保　険 工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを 受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事 　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする

監督員に提出すること。 　　　　管理体制の報告 現場の管理体制を報告しなければならない。 ３ 電子納品対象書類

４ 現場代理人の兼務 受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監 工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞  〔建築関係(建築設備を含む。)〕

　　 及び常駐義務の緩和 督員と協議しなければならない。 なく処理すること。なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。 　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。

盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。 本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛 作成者
フォルダー名 書類名 備　考

５ 建設リサイクル法 ・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事） 岡市ホームページを参照のこと。 発注者 受注者

　　　　　　　　の適用 工事の種類 規模の基準 備　　考 受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得 工事写真 JPEG形式

建築物の解体工事 床面積の合計：80平方メートル以上 　　　　　必要な図書等 た図書等は、その作成を省略することができる。

建築物の新築・増築工事 床面積の合計：500平方メートル以上 また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。 作成者
フォルダー名 書類名 備　考

建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）請負代金額：１億円以上（税込み）  （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていな 発注者 受注者

建築物以外の工作物の解体・新築工事等 請負代金額 500万円以上（税込み） 土木・電気・機械工事を含む  い場合はカッコ無しの部数とする。） 総合施工計画書 PLAN.XML
PLAN 施工計画書

落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成 必要な図書等 部数 提出時期 備　　考 工種別施工計画書 PLAN.XML

工
　
程
　
表

し、契約締結前に、発注担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したと 施工予定に関する 実施工程表（全体）  ２（３） 契約締結後速や 監督員の承諾を受ける。 マスター工程表 SCHEDULE.XML
SCHEDULE 工程表

きは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。 事項 変更実施工程表（全体） かに提出する。 月間工程表 SCHEDULE.XML

週間又は月間工程表  １（２） 監督員の指示により作成する。 MEET 打合簿 工事打合せ記録 MEET.XML６ 建設リサイクル法 特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対

工種別工程表 試験計画書 MATERIAL.XML　　　　　　　の通知等 象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知

総合施工計画書  ２（３） 契約締結後30日 盛岡市様式第19号により届け出る。（総 試験成績書 MATERIAL.XML書を提出しなければならない。

７ 建設資材廃棄物処理 建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市 以内に提出する 合仮設を含む工事の全般的な進め方、主 MATERIAL 機材関係資料 品質証明書 MATERIAL.XML

　　　 処理方法等通知書 建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。 こと。 要工事の施工方法、品質目標と管理方針、 調合表 MATERIAL.XML

８ 工　期 重要管理事項等、各種検査予定表の大要 規格証明書 MATERIAL.XML
全体工期 日間  ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期

等を記載し、監督員の承諾を受ける。） 試験計画書 PROCESS.XML
うち余裕期間 日間  ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。

工種別施工計画書  ２（３） 一工程の施工の 盛岡市様式第19号により届け出る。 PROCESS 施工関係資料 試験成績書 PROCESS.XML
うち実工期 日間  ※工事開始日を含めて数えた日数とする。

着手の７日前を 総合施工計画書に基づいて工種別の施工 出来高管理図 PROCESS.XML
実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（

目途に適宜提出 計画を定める。施工要領のほか、仮設計 INSPECT 検査関係資料 完成検査記録 INSPECT.XML
ゴールデンウィーク ７日間 、お盆休暇 ４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。

すること。 画、工程計画、養生計画、安全・環境対 発生材調書 SALVAGE.XML
９ 余裕期間の設定等 ・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。） SALVAGE 発生材関係資料

策、品質計画、一工程の施工の確認を行 処理報告書 SALVAGE.XML
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余

う段階、施工体制等を記載し、品質計画 SFC形式(DRAWINGF.XML)
裕期間を設定した工事である。 DRAWINGF 完成図 完成図

は監督員の承諾を受ける。 JWW形式、PDFの全て
※ 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

施工体制台帳の写し ２ 適宜提出とする 保全に関する説明書 MAINT.XML
※ 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行

施工図（加工図）  ２（３） 一工程の施工の 監督員の承諾を受ける。 MAINT 保全に関する資料 官公署届出書類 MAINT.XML
　 ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

総合図  ２（３） 着手前に適宜提 監督員の承諾を得て省略することができ 備品リスト MAINT.XML
※ 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜

出すること。 る。 施工図 施工図 OTHRS.XML
　 日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。

施工記録に関する 工事材料搬入報告書  １（２） 監督員の指示に 試験成績書、規格証明書、品質証明書等 OTHERS 完成写真 完成写真 JPEG形式(OTHRS.XML)
※ 工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

事項 工事材料検査記録  １（２） よる。 を含む。また、自主検査記録、監理者等 その他の資料 OTHRS.XML
※ 工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の

施工報告書  １（２） 検査記録、是正報告書等は監督員の指示 　　※ 作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。
　 終期日までを対象とするものとする。

施工検査（立会）記録  １（２） により提出。 　　※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。
※ 工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知する

工事実施状況報告書  １（２） 　　※ ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。
　 ものとする。

工事週報 １ 毎週火曜日 監督員の承諾を得て省略することができ 　　※ 参考フォルダ
※ 工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任に

る。 　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip
　 おいて行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

工事日報 １ 毎月上旬 雛形は盛岡市ホームページによる。 ４ 電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。
※ 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開

工事打合せ簿  １（２） 監督員の指示により作成する。 ５ 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び
　 始日を変更することができる。なお、工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。

工事写真 １ 「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大 　 誤りがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 
※ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設

臣官房官庁営繕部整備課による。 ６ 電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 
　 定について運用基準」による。

産業廃棄物管理票（写）  １（２） Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票
10 週休２日工事  ・ 週休２日工事対象ではない。

工
事
完
成
時
に
提
出
す
る
図
書

 受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の
 ・ 週休２日促進対象工事（ ・ ４週６休以上７休未満　・ ４週７休以上８休未満　・ ４週８休以上 ）

 承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。
週休２日促進対象の工事は、岩手県ホームページの「岩手県県土整備部週休２日工事実施要領」を参照のこと。

提出する図書等 部数 備　　考
11 工事の一時中止 工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現

工事完成図書 工事施工上必要な図書等 １ 工事期間中に監督員から承諾を受けた施工 工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数
場の管理計画書を提出すること。本計画書には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、

図面及びその他の書類全てを提出とする。 ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇
中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。

主要機器一覧表 １ 機器名称、製造者名、形式、容量、出力 工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事
12 指定部分検査及び  ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。）

数量等
　　指定部分工事目的物 建物または工種 工事段階 備　　考

機器完成図 １
　　の引渡し

出荷証明書 １ 発注者署名欄 受注者署名欄

完成写真 写真帳 １

図面の製本 完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版） 各２ 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、
13 中間検査 「請負工事検査要領（平成２５年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。

縮小完成図（Ａ３版） 完成図は、工事の完成（現在の状況）に合
14 経年検査  ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。）

わせ設計図を修正した図面を収めること。
15 総合評価落札方式  ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ）

施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版） １ 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 発注者：盛岡市〇〇部××課
　（建設資材調書） 建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。

提示または 安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育 受注者：△△株式会社
詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。

　　　写しの提出 仮設工事の点検・監理・記録等 ウィルス対策ソフト名：□□

（工事成績評定の 建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録 ウィルス定義：〇年〇月〇日版

加点に係る書類） 品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録 チェック年月日：〇年〇月〇日

地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等） フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）

受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明

しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

提出する図書等 部数 備　　考

保証書 責任施工部分保証書 ２ 工事部分に関する保証（例：屋根工事等） 図　電子媒体の表記例(正副２部)
 工事管理ファイル機器類の製造者保証書 ２
 INDEX_C.XML

建築物等の利用に 建物の主要な構造部や外構についての説明 ２
 IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。)

　　関する説明書 建物を使用するうえでの注意事項 ２  電子媒体

 ルート建物に設置されている建具及び家具、機器 ２
（施工計画書フォルダ）  ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル)

等の概要説明
PLAN

建物、工作物、植栽等を管理するうえでの ２  ・施工計画書(オリジナルファイル)
ORG

保全業務の要点
（工程表フォルダ）  ・工程表(DTD+XML+PDFファイル)

建物等の清掃の要点 ２
SCHEDULE

機器取扱説明書 系統図及びフローチャート図等により、機 ２  ・工程表(オリジナルファイル)
ORG

器等の配置位置や運転方法、取り扱いに関
（打合簿フォルダ）  ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル)

する注意事項等
MEET

 ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） 製造者の機器取扱説明書 ２  ・打合簿(オリジナルファイル)
ORG

冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」 試験成績書 現地試験成績表 ２ 各種の建築、電気、機械に係る試験
（完成図フォルダ）  ・完成図(DTD+XML+PDFファイル)

に従って行い、監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等 機器試験成績表 ２
DRAWINGF

のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、法に従ってリサイクル 官公署届出書類 各署関係機関の届出や申請書類 ２ 原本、原本の写し  ・完成図(オリジナルファイル)
ORG

（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。 主要機器一覧表 製造者及び納入者の住所、担当者、連絡先 ２
（保全フォルダ）  ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル)工事表示板（参考）

受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事 等一覧工　事　名 MAINT
発　注　者

表示板を掲げなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設 設けた装置・機器類の不具合や故障が発生 ２  ・保全資料(オリジナルファイル)設　　　計 ORG
監　　　理

置を省略することができる。また、工事表示板の大きさは、日本工業規格Ａ２ した時の連絡先一覧表施　　　工
（施工関係資料フォルダ）  ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル)工　　　期 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日

（420×594）程度を標準とする。 総合試運転報告書 ２現場連絡先 電話　　　　　　現場代理人 PROCESS
受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、施工体系図は工 鍵箱 鍵番号一覧表 － 建築工事の鍵箱に、関連する工事の鍵を一  ・施工関係資料(オリジナルファイル)

ORG
事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。 式収納すること。

（その他フォルダ）  ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル)
受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受 予備品・工具類 機器等に付属されたもの －

OTHRS
けなければならない。 ※保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。  ・完成写真等(JPGファイル)

ORG

受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。

 ・ なし　・ あり

責によるものでない事項については、この限りではない。

備　　考

コンクリート殻（有筋）

廃コンクリート殻（無筋）

アスファルト殻

廃金属類

木材

廃棄物名 受入場所

16 産業廃棄物

17 残土の処理  ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出

18 ＰＣＢ分析調査  ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。）

19 特別管理産業廃棄物  ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト）

ＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定する

施設内の場所へ適切に保管とする。

場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）で管理すること。

本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分

20 冷媒の回収

21 工事表示板の設置

22 施工体制の掲示等

23 施工体制台帳の作成

24 工事関係担当者の通知

25 下請負契約対象の限定

26 工事月間工程報告書

27 休業期間中の現場

28 各種手続き

29 事故報告

30 工事施工上

31 工事完成図書等

32 保全に関する資料

33 電子納品特記仕様書

工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。

産業廃棄物受入施設等名

産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記

施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責

工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)

<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>

<!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]>

<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC

_B02.DTD」をダウンロードできます。-->

<constdata DTD_version="02">

**<基礎情報>

****<メディア番号>1</メディア番号>

****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>

****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>

****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>

****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>

****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>

****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>

****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>

****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>

****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>

****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>

****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>

****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>

****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>

****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>

****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>

****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>

****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>

****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>

**</基礎情報>

**<ソフトウェア情報>

****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>

****<バージョン情報>○○</バージョン情報>

****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>

****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>

****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>

**</ソフトウェア情報>

**<工事情報>

****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力

　　するものとする。-->

****<工事番号>○○○○○○</工事番号>

****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>

****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->

****<工事分野>○○</工事分野>

****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする

　　。--

****<工事業種>○○一式工事</工事業種>

****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->

****<工種>○○一式工事</工種>

****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->

****<工法型式>○○一式工事</工法型式>

****<契約金額>○○○○○</契約金額>

****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>

****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>

****<工事内容>新営,○○</工事内容>

**</工事情報>

**<発注者情報>

****<発注者コード>50301201</発注者コード>

****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>

**</発注者情報>

**<受注者情報>

****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)

　　を入力するものとする。-->

****<受注者コード>○○○○</受注者コード>

****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>

**</受注者情報>

**<施設情報>

****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->

****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>

****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>

****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で

　　確認し、入力すること。-->

****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>

****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>

****<建築物情報>

******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->

******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>

******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>

******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->

******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>

******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で

　　　確認し、入力すること。-->

******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>

******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>

****</建築物情報>

**</施設情報>

**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>

**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>

**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>

**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>

</constdata>

施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））

建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕

盛岡市コード（６桁）：032018

施設コード（２桁）　：01

建築物コード（５桁）：00001

施設識別コードの設定

建築物識別コードの設定

各種コード詳細

33 電子納品特記仕様書工
事
請
負
契
約
に
伴
う
事
務
手
続
き
事
項

工
期
等
関
連
事
項

各
種
検
査
関
係
事
項

総
合
評
価

発
生
材
の
処
理
等

現
場
事
務
所
の
掲
示
物

※特記仕様書中にある「工事」は「修繕」と読み替えることとする。

令和７年度

２０２５

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕 阿部　亮太

 令和７年　３月　　日
Ａ-０２
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縮尺図面内容

区分

枚ノ内

図
面
番
号

年　　度 施設番号

名

称 電  話 　 ( 0 1 9 ) 6 5 1 - 4 1 1 1 検図

特  記

盛 岡 市 津 志 田 1 4 - 3 7 - 2
設計図

修

繕

建築

A1：1/400

A3：1/800

配置図・仮設計画図

ヤラズ 単管パイプ @3,600

単管パイプ @1,800

単管　防炎ｼｰﾄ H=2,000

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

H=800W=1200

ｍ

台

基

基

W=3,000 H=1,800

W=6,000 H=1,800

人

項　目 摘　要種　類 単位 数量

※仮設計画について、監督員・学校側と協議の上決定すること。

※外構工事の仮設は、監督員・学校側と協議して実施すること。

仮設鉄板敷き

クロスゲート

仮囲い

仮囲い

㎡

交通誘導員 約3ヵ月

杭パイプ 打込み @3,600

K-1

K-2

CG

43.3

-

-

※工事車両の泥・埃等により道路を汚さないよう努力すること。　汚れた場合は、すみかに施工者の責において清掃すること。

≒
1
0
0

2
,
00

0

≒
2
,
10

0

防炎シート　H=2,000

≒900

1,200

500

80
0

43,300

設計担当

K-1　仮囲　参考図

K-2　仮囲　参考図

配　置　図　S=1/400

外部足場　W900(布幅)

(バルコニー内部含む)
(ネット状養生シート張り)

※工事期間中において大型車両等の出入りの際、工事車両進入口には、交通誘導員を配置すること。

くさび緊結式足場

普通教室棟西

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有なし

※ｱｽﾍﾞｽﾄ含有あり

20

修繕範囲 工事用車両進入経路

K-2

※臨時駐車場 ※グランド側

※学校と協議の上、仮囲いの向きを決定すること。

令和７年度

２０２５

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

盛 岡 市 教 育 委 員 会
阿部　亮太

 令和７年　３月　　日
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6
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9
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4
,
5
72

1
0
,5

0
0

K-1

仮設敷き鉄板敷き：557㎡

特別教室棟東

t=22　　1,524×6,096

14

※ｱｽﾍﾞｽﾄ含有あり

中庭：資材置場等に使用可能

管理棟東

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有なし

※設備修繕のみ

Ａ-０３

樹木伐採　幹周2.0m、樹高10m程度

防火戸ﾚﾘｰｽﾞ交換箇所

(6,096*1,524　60枚)



縮尺図面内容

区分
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盛 岡 市 津 志 田 1 4 - 3 7 - 2
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繕
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共
通
事
項

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

令和７年度

２０２５

阿部　亮太

 令和７年　３月　　日

ｱｽ
ﾍﾞ

ｽﾄ
含

有
あ

り
ｱｽ

ﾍﾞ
ｽﾄ

含
有

な
し

長尺カラー鉄板瓦棒葺きt=0.4m/m

折板葺き150ﾀｲﾌﾟt=0.5m/m

Ａ-０4

2.820ｍ
2.820ｍ

9.525ｍ

4.875ｍ

特別教室棟東・接続廊下棟

破風鼻隠し
既存長尺ｶﾗｰ鉄板・折版葺き　高圧洗浄・下地調整(RB種)＋弱溶剤形2液ｴﾎﾟｷｼ錆止め塗料　1回　＋2液形ｼﾘｺﾝ系屋根用塗料上塗り　2回

高圧洗浄・下地調整(RB種)のうえｳﾚﾀﾝ塗膜防水修繕(平場、立上り：密着工法X-2)
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縮尺図面内容

区分

枚ノ内

図
面
番
号

年　　度 施設番号

名

称 電  話 　 ( 0 1 9 ) 6 5 1 - 4 1 1 1 検図

特  記

盛 岡 市 津 志 田 1 4 - 3 7 - 2

盛 岡 市 教 育 委 員 会
設計図

修

繕

建築

矩　計　図　 S=1/40

設計担当

A1：1/150

A3：1/300

立面図

矩計図

更新修繕照明器具

ＬＥＤ灯　壁付形

投光器LED43.3W、6300lm HF200形

防雨形フランジ付

消費電力：４３．３Ｗ

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

パネル：熱処理ガラス、広角タイプ

Ｃ

令和７年度

２０２５

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕 阿部　亮太

 令和７年　３月　　日

ｶｯﾀｰ入れのうえ下地ﾓﾙﾀﾙ(t=30程度)撤去

・手すり

・開口部

・バルコニー(水切り部)

修繕前：シーリング撤去

・基礎周り

修繕後：シーリング充填

・屋根部

修繕前：既存のうえ

修繕前：既存のうえ

修繕後：下地調整後、EP塗り

修繕後：手すり鋼管φ48.6×3.2(DP塗り)

　　　　手すり子鋼管φ34.0×2.2＠1,000(DP塗り)

　　　　取付PL-1.2×150×150(DP塗り)

　　　　取付用ｲﾝｻｰﾄPL-3.2(DP塗り)

・バルコニー床

※浮き注入補修（無機質系注入材　一材型）

・手すり(笠木)

既存笠木撤去

笠木天端下地調整(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り)のうえ

　　　　　　　　　　　　　　　ｱﾙﾐ笠木新設 W=275程度

※下地ﾓﾙﾀﾙ塗り無し(ﾚﾍﾞﾙを下げても支障なし)

錆止め塗装(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(ﾀｰﾙﾌﾘｰ))(下地調整RB種)

・ドレン・ストレーナー(2・3階：10箇所)

・竪樋

修繕後：シーリング充填

修繕前：建具周囲シーリング撤去
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南側立面図 　S=1/150 東側立面図　 S=1/150
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接続廊下

接続廊下

管理棟

管理棟
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接続廊下
(鉄骨造)

廊下

廊下

(鉄骨造)

(鉄骨造)

(鉄骨造)

北側立面図 　S=1/150 西側立面図　 S=1/150

ＤＣＢＡ

廊下

廊下

管理棟EXP取合

管理棟 小屋裏

AW11

AW11

鉄骨ブレースについて

塗装改修DP塗り3級2回(下地調整RB種・錆止めC種1回)

外壁

接続廊下棟　屋根について

外壁・軒天

開口部廻り 既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去　下地処理の上　ｼｰﾘﾝｸﾞ新設(水切り含む)

基礎巾木 高圧洗浄、基礎防水塗料塗り

特
記
以
外

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有なしｱｽﾍﾞｽﾄ含有あり

AW10

※ｴｱｺﾝ配管・電気ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・換気扇等は既存のままとする

接続廊下

体育館

渡り廊下

・外壁(軒天含む)

※亀裂、浮き注入補修のうえ

修繕前：既存塗膜除去（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有範囲においてはｱｽﾍﾞｽﾄ除去）

Ａ-０５

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有なしｱｽﾍﾞｽﾄ含有あり

(SKﾏｲﾙﾄﾞﾎﾞｰｾｲ同等品) (ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞ同等品)

修繕後：下地調整後、防水形複層塗材RE(凹凸状吹付けｱｸﾘﾙ系)　

特別教室棟東・接続廊下棟

換気扇ﾌｰﾄﾞについて

樹脂製撤去・SUS製新設(20箇所)

ＬＥＤ灯　壁付形

防雨形

LED10.0W、 990lm FL20形

消費電力：１０．０Ｗ

カバー：ポリカーボネート（乳白）

Ｂ

屋根：既存折板葺き　高圧洗浄・下地調整(RB種)＋弱溶剤形2液ｴﾎﾟｷｼ錆止め塗料1回　＋2液形ｼﾘｺﾝ系屋根用塗料上塗り2回
修繕後：高圧洗浄・下地調整(RB種)+弱溶剤形2液ｴﾎﾟｷｼ錆止め塗料1回

　　　　　　　　　　　　　　　 +2液形ｼﾘｺﾝ系屋根用塗料上塗り2回

修繕後：高圧洗浄・下地調整(RB種)のうえｳﾚﾀﾝ塗膜防水（平場、立上り：密着工法X-2）

修繕前：既存のうえ

修繕後：高圧洗浄・下地調整(RB種)のうえｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装

修繕前：既存のうえ

外壁：既存ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板撤去、新規ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板(t=1.6)張りのうえ弱溶剤形2液ｴﾎﾟｷｼ錆止め塗料1回 ＋ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上塗り2回

撤去・LED新設(　　　　)Ｂ

撤去・LED新設(　　　　)Ｃ

撤去・LED新設(　　　　)Ｂ

・換気口有孔板 500*900*8か所 D通り妻側
・換気口有孔板 300*600*8か所 A通り妻側

既存塗膜(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ)除去(RB種)、高圧洗浄＋下地調整(RB種)の上　防水形複層塗材RE仕上(ｱｸﾘﾙ系凹凸状ﾛｰﾗｰ)　

塗装改修DP塗り3級（下地調整RA種・錆止めA種）

修繕前：既存塗装ケレンうえ下地調整RA種
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縮尺図面内容

区分

枚ノ内

図
面
番
号

年　　度 施設番号

名

称 電  話 　 ( 0 1 9 ) 6 5 1 - 4 1 1 1 検図

特  記

盛 岡 市 津 志 田 1 4 - 3 7 - 2

盛 岡 市 教 育 委 員 会
設計図

修

繕

建築

設計担当

A1：1/150

東渡り廊下

3,0008,0003,000

11,000475

Y1 Y2 Y3

2,000 200

3,000 8,000 3,000 3,000 150

3,000 8,000 3,000

11,000 475

Y1Y2Y3

2,000200

3,0008,0003,0003,000150

接続廊下

5
3
0

3
,7

0
0

3,
70

0

7
,9

30
2,

2
50

▽設計GL
▽1FL

▽2FL

▽RFL

8
,0

0
0

3
,0

00

1
1,

0
00

C20C30

C30 C10C20

C10

事務室

廊下

PS
女性

便所

東昇降口

東昇降口

校長室

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

32,000

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y1

Y2

Y3

Y3

１階平面図　  S=1/150

北立面図　  S=1/150 南立面図　 S=1/150

管理棟東令和７年度

２０２５

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕 阿部　亮太

 令和７年　３月　　日

A D - 1： ﾄ ﾞ ｱ部 交 換 新 設 、 ｵ ｰ ﾄ ﾛ ｯ ｸ新 設

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

32,000

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

53
0

3,
70

0
3
,7

00

7
,
93

0
2
,2

5
0

▽設計GL
▽1FL

▽2FL

▽RFL

西立面図　  S=1/150

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

32,000

X1X2X3X4X5X6X7X8X9

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 725725

32,000
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7
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3
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1
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5
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▽設計GL
▽1FL

▽2FL

▽RFL

東立面図　  S=1/150

C30 C20 C10

第二理科室

C30 C20 C10

図書室 視聴覚室

廊下倉庫

PS

8
,
00

0
3
,0

0
0

1
1
,0

00

男子便所

Y1

Y2

Y3

3
,
00

0

２階平面図　  S=1/150

PS

C30

C30

C20

C20

C10

C10

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

32,000725 725

管理棟

屋根

男子便所 第二美術室

Y1

Y2

Y3

渡廊下

屋根

屋根伏図　 S=1/150

A D - 1： ﾄ ﾞ ｱ部 交 換 新 設 、 ｵｰ ﾄ ﾛ ｯ ｸ新 設

姿　　　　図

硝　　　　子

材質 ・ 仕上

型式 ・ 見込

取 付 場 所

改 修 内 容

備　　 　考

金        物

基準FL

⇒

100 100

付属金物一式

ｱﾙﾐ

ｶﾏ錠 ｸﾚｾﾝﾄ 床ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ 付属金物一式

ｱﾙﾐ

PW6.8 

両袖嵌め殺し窓・引違いﾗﾝﾏ付引き　両開きﾄﾞｱ

両開きドア（ﾌﾛｱｰﾋﾝｼﾞ）・ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ・ｵｰﾄﾛｯｸ（遠隔及びﾃﾝｷｰ）　新設

F

FF

F

2
,
0
00

FF

1,800

75 75
835 835

3,370

2
0
0

5
3
0

2,
7
3
0

F

FF

F

2
,
0
00

FF

1,800

75 75
835 835

3,370

2
0
0

5
3
0

2,
7
3
0

両袖嵌め殺し窓・嵌め殺しﾗﾝﾏ付両開き戸

PW6.8

※枠、方立、無目、嵌め殺し部、ﾗﾝﾏ部は残す

記号 ・ 数量
1
AD

1

両開きﾄﾞｱ

1階東昇降口 1階東昇降口

平面図・立面図

（建具表）

A3：1/300

　　(1/80)

建具表　 S=1/80

AD-1

Ａ-０６



縮尺図面内容

区分

枚ノ内

図
面
番
号

年　　度 施設番号

名

称 電  話 　 ( 0 1 9 ) 6 5 1 - 4 1 1 1 検図

特  記

盛 岡 市 津 志 田 1 4 - 3 7 - 2

盛 岡 市 教 育 委 員 会
設計図

修

繕

建築

設計担当

A1：-

A3：-２０２４

ｍ

亀裂部補修

浮き部補修

㎡

外壁劣化数量

ﾊﾞﾙｺﾆｰ劣化数量

㎡

浮き部(一般部)補修

浮き部(狭細部)補修

ｍ

設計

設計

設計

設計

欠損部補修

0.3×0.3未満

箇所

欠損部補修

箇所

欠損部補修

箇所

0.5×0.5未満

欠損部補修

箇所

箇所

箇所

爆裂部補修

L＝300未満

爆裂部補修

L＝600未満

爆裂部補修

L＝1000未満

爆裂部補修

L＝1000以上

ｍ

設計

設計

設計

設計

設計

設計

設計

設計

0.3×0.3未満

設計ジャンカ

箇所

Pｺﾝ部補修

箇所

設計

[修繕方法]

欠損部補修⇒斫り、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

爆裂部補修⇒斫り、除錆、防錆、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋戻し

浮き部補修⇒ｴﾎﾟｷｼ樹脂　部分　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

Pｺﾝ部補修⇒斫り、除錆、防錆、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋戻し

ｼﾞｬﾝｶ⇒斫り、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

亀裂部補修⇒無機質系注入材　一材型(※亀裂注入対象とするｸﾗｯｸ幅は0.3mm以上とする)

㎡

0.7×0.7未満

0.7×0.7以上

外部劣化数量表

特別教室棟東(ｺﾝｸﾘｰﾄ打放)

令和７年度

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕 阿部　亮太

 令和７年　３月　　日
Ａ-０７
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―
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―

5
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―

100

600
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東昇降口

事務室

校長室

倉庫

面談室

男性
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女性
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教材室

（印刷室）
職員室
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PS

東昇降口

事務室

校長室

倉庫

面談室

男性

便所

女性

便所

教材室

（印刷室）
職員室

放送室

4,
00

0
4,

00
0

4,
00
0

4,
00

0

4,000

8,000

8,0004,0004,0004,0004,000 4,000

24,000 4,000 475 11,000

4,000 3,000

年　　度 施設番号

名

称 電  話 　 ( 0 1 9 ) 6 5 1 - 4 1 1 1 検図

特  記

盛 岡 市 津 志 田 1 4 - 3 7 - 2

盛 岡 市 教 育 委 員 会
設計図

修

繕

設計担当

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

令和７年度

２０２５

 令和７年　３月　　日

縮尺図面内容

区分

枚ノ内

図
面
番
号

平面図

杉田

校舎１階 A1：1/100

A3：1/200 電気

ｔ ｄ

ｔ

AEAE

N

インターホン　電気錠

（露出部は配管で保護すること）

AE EM-AE0.9-2C　天井ころがし

EM-EEF2.0-3C（MM1A）

電気錠操作盤

操作表示器

マジカルテンキーテンキー制御器

マジカルテンキーユニット操作器

ｔ

ｔ

ｄ

モニター付親機

モニター付親機(増設機)

カメラ付玄関子機

設置位置の詳細は打合せの上決定すること。

EM-FCPEE-S 0.9-1P　天井ころがし

EM-EEF2.0-3C（MM1A）

（露出部は配管で保護すること）

設置位置の詳細は打合せの上決定すること。

凡例（新設）

凡例（新設）

Ｅ-01
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8,0004,0004,0004,0004,000 4,000

24,000 4,000 475 11,000

4,000 3,000

東昇降口

廊下

Ｉ
Ｔ

Ｖ

年　　度 施設番号

名

称 電  話 　 ( 0 1 9 ) 6 5 1 - 4 1 1 1 検図

特  記

盛 岡 市 津 志 田 1 4 - 3 7 - 2

盛 岡 市 教 育 委 員 会
設計図

修

繕

設計担当

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

令和７年度

２０２５

 令和７年　３月　　日

縮尺図面内容

区分

枚ノ内

図
面
番
号

平面図

杉田

校舎１階 A1：1/100

A3：1/200 電気

N

５Ｃ

Ｅ-02

（露出部は配管で保護すること）

設置位置の詳細は打合せの上決定すること。

ＩＴＶ

５Ｃ

EM-EEF2.0-3C（MM1A）

壁掛型ＡＨＤレコーダー

屋外ドーム型赤外ＡＨＤカメラ

EM-S-5C-FB　天井ころがし

Ｐ型１級受信機　壁掛型　30回線

防犯カメラ　火災報知設備

凡例（新設）

凡例（撤去・新設）
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１３０

火 災 受 信 機

年　　度 施設番号

名

称 電  話 　 ( 0 1 9 ) 6 5 1 - 4 1 1 1 検図

特  記

盛 岡 市 津 志 田 1 4 - 3 7 - 2

盛 岡 市 教 育 委 員 会
設計図

修

繕

設計担当

令和７年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

令和７年度

２０２５

 令和７年　３月　　日

縮尺図面内容

区分

枚ノ内

図
面
番
号

杉田

電気

電源電圧

電源電圧

モニター

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

３．５型ＴＦＴカラー液晶

消費電力 待機時 約2.3 W、動作時 約8 W

質　　量
壁掛け金具無し：約370 g

壁掛け金具有り：約405 g

外観色調 ホワイト

画面表示 約3.5 型カラー液晶ディスプレイ

待ち受け時：DC 約5 V、動作時：DC 約20 V(ドアホン親機より供給) 

消費電流 待ち受け時：DC 約2 mA、動作時：DC約130 mA

質　　量 約200g

外観色調 表面パネル: シルバー、側面: ブラック

取付方法 露出型：JIS1 個用スイッチボックス(カバー付き)適合 

消費電流

質　　量

定    格 ＡＣ 100 Ｖ（50 Ｈｚ／60 Ｈｚ）

待ち受け時 約1.7 W、動作時 約4 W

約 475 g

画面表示 露出型：JIS1 個用スイッチボックス(カバー付き)適合 
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インターホン設備　電気錠

参考姿図

Ｅ-03
NonScale

壁掛型ＡＨＤレコーダーモニター付親機 モニター付親機(増設機)

カメラ付玄関子機

13.38.8 9.2220 63 70

72 1
2
0

72 1
3
4

701
20

2
3
0

31 10 31 20
118 120

91 91

屋内壁面露出取付 取付方法 取付方法取付方法

材　　質 ＡＳＡ樹脂ＡＢＳ樹脂材　　質 材　　質材　　質

仕　　上アイボリー アイボリー仕　　上 仕　　上仕　　上 カバー付 防水型

電　　源電　　源電　　源 電　　源

１．２Ｋｇ重　　量 重　　量重　　量 約７０ｇ 重　　量

取付方法

制御器から供給

約３８０ｇ

ＡＳＡ樹脂

約３００ｇ

ＢＡＮ－ＤＳ１相当

アウターカバー：ＡＳＡ樹脂、インナーケース：ＡＢＳ樹脂

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　２０Ｗ

ホワイトＷＨ（Ｋ７５－９０Ａ近似色）

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　　２０ＶＡ

屋内壁面埋込取付（２個用スイッチボックス取付） 屋外壁面埋込取付（２個用スイッチボックス取付）屋内壁面埋込取付

電気錠操作盤より供給

ＳＳＰ－Ｇ１Ｅ相当 ＴＫＵ－００３Ｃ相当 ＴＫＵ－００３（ＤＣＶ）相当

電気錠操作盤 操作表示器 マジカルテンキーテンキー制御器 マジカルテンキーユニット操作器

ＡＣ１００Ｖ±１０％，５０／６０Ｈｚ，３．６Ａ電源電圧

回路電圧  ＤＣ２４Ｖ

予備電源 密閉形Ｎｉ－Ｃｄ蓄電池，１．２Ａｈ

主音響 音声警報，再鳴動方式

地区音響用電源 ＤＣ２４Ｖ，０．４５Ａ

Ｐ型１級受信機　壁掛型　30回線

防犯カメラ　火災報知設備

壁掛型ＡＨＤレコーダー

５Ｃ

カメラ用 １５．６型カラー
電源部 液晶モニター

ＡＣ１００Ｖ

５Ｃ

ＡＨＤ
レコーダー

８局

※カメラは最大８台まで接続可能

監視カメラ設備　システムブロック図

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

φ
15

4.
2

1
10

屋外ドーム型赤外ＡＨＤカメラ

ＮＴＳＣ方式：９４４×４８０

ＡＨＤ方式：１９２０×１０８０，１２８０×７２０

２４０ ｉｐｓ

ハードディスク　２ ＴＢ（２ ＴＢ×１）

ータニモ像映 １５．６型カラー液晶モニター

定電圧重畳方式（ＮＴＳＣカメラ／ＡＨＤカメラ）

１系統

プリ・ポスト・緊急録画、モーション検知

ＨＤＭＩ（映像・音声）、コントロール×８

カメラ×８、音声×８、センサー×８

最大６４台のデジタルレコーダー遠隔監視可

メール送信、遠隔通知、調時、イベントポップアップ

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ

１画面、４／６／８／９／１３／１６分割、シーケンス、他

Ｈ．２６４（ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ）

ユーザーＩＤ（最大１８名）とパスワード認証

Ｗｅｂサーバー、マウス可、ＵＰＳ連動
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示
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力

力

方縮 式

源

ＮＴＳＣのライブ映像またはＨＤＭＩ出力と同じ映像選択可

Ｒ Ｓ － ４ ８ ５ 端 子

ス ポ ッ ト 出 力

画像サイズ（解像度 ）

カ メ ラ 電 源 供 給

450

4
80

140

(209.5)

電　源

撮像素子

１９２０×１０８０　３０ｐＡＨＤ信号フォーマット

２：１インターレースＮＴＳＣ信号走査方式

０ ｌｘ（ナイトモード時）最低被写体照度

ドライブユニットからＤＣ電源供給（定電圧）またはＤＣ１２ Ｖ

１／２．８型ＣＭＯＳ　２１３万画素

画　角

バリフォーカルレンズ ３．１倍（ｆ＝３．２～１０ ｍｍ）

水平：１０８．８°～３２．３°

垂直：５７．２°～１８．２°

機　能

赤外ＬＥＤ照射距離 約３０ ｍ

２次元／３次元ノイズリダクション

デイナイト、Ｅ－ＷＤＲ

プライバシーマスク（４か所）

逆光補正、霧補正

防塵・防水性能 ＩＰ６６・親水コート（ドームカバー部）

耐衝撃性能 ５０ Ｊ


