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質問 （募集要項Ｐ３ ３応募要件（３）） 

複数区画を購入し、複数棟の建物を建築することを検討しているが、昨今の世界情勢

や資材調達の状況等によっては、全体の工期が当初の予定より遅延する可能性がある。 

その結果、一部の区画の操業開始時期が土地の引渡しから 5 年を超える場合、募集要

項上、どのような取扱いとなるか。 

回答 複数区画を購入し、事業所等を段階的に建設する計画については、契約土地の取得後

5 年以内に少なくとも 1 棟を建設し操業を開始する場合に限り、すべての事業所等の竣

工が 5 年を超える計画であっても、募集要項の要件を満たすものとして取り扱います。 

ただし、5 年を超えて建設する期間については、一律に定めるものではなく、事業者

との協議の上、業種、事業規模、工期の遅延理由その他の状況を総合的に勘案し、個別

に判断します。 

なお、契約土地の取得後 5 年以内に事業所等を 1 棟も建設せず、操業を開始しない計

画は、募集要項の要件を満たしません。また、例えば、3 区画を購入し、そのうち 1 区

画について、取得後５年以内に事業所等を建設して操業を開始している場合であって

も、残る 2 区画の建設計画又は事業計画が中止された場合は、当該 2 区画について募集

要項の要件を満たさないものとし、買戻し等の対象となります。 

 


